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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby:
Investor:

Zelezniéni trat:
Stupen dok.:

Kraj:

Povéieny OU:
Katastralni uzemi:
Misto stavby:

Budouci vlastnik SO:

Budouci provozovatel:

Generalni projektant:
Stavebni objekt:
Projektant SO:
Odpovédny projektant:

"Oprava trati v Useku Kunovice — Veseli nad Moravou — aktualizace PD"
Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,

SZDC, s.o0., Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Zelezni¢ni trat €. 340 Brno — Uherské Hradisté

dokumentace pro vydani spolec¢ného povoleni DUSP

Zlinsky

Uherské Hradisté

k.d. Kunovice

obec Kunovice

TU Ostrozska Nova Ves - Kunovice

Zelezniéni trat €. 340 Brno — Uherské Hradisté

TUDU 230230 (km 95,881 — 99,531)

TUDU 230211 (km 99,531 — 99,564)

TUDU 230258 (km 99,564 — 100,699)

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

Sprdva Zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Olomouc

Sprava trati Olomouc

Nerudova 1

772 58 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionarska 1085/8
SO 11-13-03Zelezniéni prejezd P7960 v km 100,338
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionarska 1085/8
Bc. Petr Nezbeda
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1.1 Tabulka dotéenych pozemku

Prehled parcel a vlastnikt, na kterych leZi stavebni objekt SO 11-13-03

Pravo
hospodareni
s majetkem

statu

Parcela cislo Vlastnik Vyuziti pozemku Druh pozemku Pozndmka

Katastralni Uzemi: Ostrozska Nova Ves

Sprava Zeleznic,
statni organizace,
3870 Ceska republika Dl&Zdéna 1003/7, draha ostatni plocha
Nové Mésto, 110

00 Praha 1l

2. Zakladni udaje o stavbé a stavebnich objektech

Predmétem dokumentace jsou opravné a udrzbové prace na Zelezni¢nim svrsku, spodku, Zel.
prejezdech, nastupisti v zast. Kunovice, Zel. propustcich, sdélovacim a zabezpedovacim zafizeni, prelozkach
pripojek nn kabelll a osvétleni, zajistujici bezpecnost a provozuschopnost Zel. dopravni cesty v predmétném
tratovém useku.

Kilometricky je rozsah praci definovan hlavnimi stavebnimi pracemi na Zel. svrsku od km 95,905 do
km 100,700.

2.1 Stavajici stav

Stavajici prejezd Sifky 4,0m je proveden z vnitfnich betonovych panell mezi pojistnymi thelniky za
nimiz je vytvoren zlabek z drevénych prazicd. Vnéjsi cast prejezdu je vyasfaltovana ke kolenici. Stavajici
svriek je na drfevénych praZcich a kolejnici R65 upevnény tuhymi svérkami do Zebrové podkladnice. Pfejezd
byl zabezpecéen svételnou PZZ bez zavor.

2.2 Novy stav

o vsiv

Prejezd bude Sirky 7,2 m, vnéjsi i vnitfni ¢ast bude vybudovana z pryZzovych panel( Sitky 1200mm se
zavérnou zidkou. Prejezd bude osazen na praice B91 s pruinym bezpodkladnicovym upevnénim
v antikorozni Upravé. Kolejnice bude tvaru 49E1. Pfejezd se napoji na stavajici mistni komunikaci.

3. Podklady

3.1 Projektové podklady

« Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.
e Zavéry z vyrobnich porad
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* Informace z pochlzek po trati
» Podklady od spréavce infrastruktury — OR ST Olomouc
e Pfislusné zdkonné, normové a drazni predpisy

3.2 Geodetické podklady

e Geodetické zaméreni stavajiciho stavu
e Geodetické doméreni stavajiciho stavu
e Katastrdlni mapa

3.3 Polohovy systém, staniceni a vytycovani

Projekt je zpracovdn v soufadném systému ,Jednotné trigonometrické sité katastralni” (S-JTSK) a ve
vyskovém systému ,Balt po vyrovndani“ (Bpv).

Popisy stani¢eni v jednotlivych vykresovych pfilohdach (neni-li uvedeno jinak) jsou vztazeny
k defini¢cnimu staniceni koleje ¢.1.

Udaje o vy3kovych a polohovych bodech pro napojeni a vytyleni celé stavby jsou soudasti
geodetické Casti stavby a nejsou popisovany a uvadény v jednotlivych vykresech stavebnich objektd.
Veskeré vytyéeni prostorové polohy v rdmci stavebniho objektu bude provadéno dle pozadavkd CSN
013419 Vyty€ovaci vykresy staveb, CSN 730420-1 , Pfesnost vytyéovani staveb”, Cast 1: Zakladni pozadavky,
CSN 730420-2 , Pfesnost vytycovani staveb”, Cast 2: Vytyc¢ovaci odchylky, €SN 1SO 4463-1 a7 3 (730411)
Méfici metody ve vystavbé — VytyCovani a méreni a téZ v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami
staveb statnich drah (schvaleno VR DDC &.j. TUDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000). Pro vytyéeni bude
pouzita platna vytycovaci sit stavby v dobé vytyceni.

3.4 Stavajici inZenyrské sité

Navrhovanou polohou pfejezdu prochazeji stavajici inZenyrské sité, jejichZ orientacni poloha je
zakreslena v situacnich vykresech. V ramci zpracovani byl proveden prizkum inZenyrskych siti. Byli obeslani
vSichni potenciondini sprdvci siti a z dodanych podkladld byl sestaven jejich souhrnny zakres, ktery je
soucasti situacnich vykresQ. Povinnosti zhotovitele je vytycCeni inZenyrskych siti pfed zahajenim stavby. Pfi
vykopovych pracich v blizkosti siti je tfeba postupovat s opatrnosti, dodrzovat principy bezpecénosti prace a
dle potfeby kopat ruc¢né.

4. Technické reseni

4.1 Zakladni informace o prejezdu

¢ Prejezdova konstrukce — pryzové vnéjsimi i vnitfni panely Sitky 1200mm a rozpétim vnéjsich
panell 910mm. Vnéjsi panely jsou uloZeny na zavérnou zidku.

e délka prejezdu 6,72 m
e Sirka prejezdu 7,20m
e Uhel krizeni 90°

* pfi¢ny sklon 0,997 %o klesa ve sméru staniceni

4
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* Uprava komunikace je navrzena do vzdalenosti 6,90 m vlevo od osy koleje a 7,82 m v pravo
od osy koleje, celkova délka upravy komunikace je 14,72 m.

4.2 Mistni komunikace

» mistni komunikace bude provedena z Ziviénych vrstev. Sitka mistni komunikace je u zavérné
zidky 5,0 m + 2x 0,5m nezpevnénad krajnice, dale od zavérné zidky se Sitka méni, aby se
plynule navdzala na stdvajici stav.
podélny sklon komunikace je +4,2 % stavajici sklon vlevo (stoupa ke koleji), dale + 8,0%.
Vpravo pokracuje za zavérnou zidkou sklonem —5,0% (klesa od koleje) a dale se napojuje na
stavajici sklon -0,7% vpravo (klesa od koleje)
e pficny sklon chodniku je proménlivy z ddvodu navazani na stavajici stav. U zavérné zidky

v podélném sklonu koleje tj. 0,997%o

skladba komunikace:
KATALOGOVY LIST DO-N-1-11-PIll — Konstrukce vozovky

- asfaltovy koberec mastixovy SMA 11S tl. 40
mm

- spojovaci postiik kationaktivni emulzi (CSN 736129)

- asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16S (CSN EN 13108-1) tl. 70 mm

- spojovaci postiik kationaktivni emulzi (CSN 736129)

- asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ (CSN EN 13108-1) tl. 90
mm

- infiltraCni postfik kationaktivni emulz{ (CSN 736129)

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK (CSN 73 6126) tl. 200 mm

- Sté€rkodrt fr. 0/32 SDA (CSN 73 6126) tl. 250 mm
celkem konstrukce vozovky Eger2= 30 MPa, tl. 650 mm

* sklonové poméry budou pouZzity s minimalnim zaoblenim lomu sklonu, které lze vyuZzit pfi
rekonstrukci stdvajicich prejezdi ve stisnénych pomérech. Uvazujeme, Ze po komunikaci
muze projet autobus. Tzn. Rv=20m, Ru=75m.

* komunikace bude oboustranné doplnéna nezpevnénymi krajnicemi Sitky 0,5 m, které budou
tvofeny vrstvou asfaltového recyklétu, piipadné Stérkodrti tl. 100 mm s plynulym napojenim
na okolni terén

* komunikace nebude lemovana obrubniky

4.3 Kolej

¢ kolej se nachdzi v pfimé bez prevyseni

¢ kolej se svrskem: praZzce B91 a kolejnice 49E1 s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim
v antikorozni Upravé

¢ kolej podélny sklon -0,997 %o klesa ve sméru staniceni

4.4 Ptiprava Uzemi
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Pfed zahajenim praci bude odstranéna stavajici konstrukce prejezdu rozebranim betonovych panel(
a dievénych prazcl v prejezdu véetné ndbéhového plechu. Odstranéni stavajici komunikace v rozsahu nové
navrzené Upravy. Demontované prejezdové panely budou odvezeny na skladku.

4.5 Zemni prace a uprava podlozi

Pred zapocetim vykopovych praci, budou vsechny inZenyrské sité vytyCeny a vyznaceny v terénu za
Ucasti jejich spravc(.

4.6 Chranicky kabelovych tras

V souladu s predpisem SZDC S4 jsou vedkera nové budovana nebo pieklddana podzemni vedeni
krizici koleje uloZena do kabelovych chraniéek. UloZeni chranicek bude v hloubce min 1,20 m pod drovni
chodniku. Kabely a HDPE trubky budou v téchto mistech uloZeny do chrani¢ek PE trubky d=160mm
(material HDPE). Chranicky pod chodnikem budou obetonovany betonem C 16/20 XC2 — min. 200 mm.
Osazovani chranicek neni soucasti tohoto stavebniho objektu.

4.7 Konstrukce prejezdu

Zelezniéni ptejezd bude tvoFen pryZovymi vnéj$imi i vnitFnimi pfejezdovymi panely $itky 1200 mm.
UloZeni vnéjsich panell je v podélném sméru navrZeno vodorovné a v pficném je ve sklonu koleje tj. 0,997
%o klesa ve sméru staniceni. Pfejezdova konstrukce bude doplnéna pojistkami proti posuvu, které zajisti
jeho stabilizaci. Vnéjsi panely o rozméru 1200 mm budou uloZeny na prejezdovych zavérnych zidkach.
Zavérné zidky budou ulozeny do loZe z cementové malty M25 XF4 na prefabrikované zakladové bloky B 35
ulozené na podkladni beton C16/20 XC2. V blizkosti Zel. prejezdu je nutné dodrzet rozdéleni prazct ,u” (tj.
600 mm). Z dGvodu zajisténi dostate¢ného prostoru pro pruzné chovani kolejového rostu v konstrukci
prejezdu bude vzdalenost zavérné zidky od hlavy prazcl minimalné 200 mm.

4.8 Rozhledové poméry

Vzhledem k charakteru stavby, tzn. jedna se o opravné prace, nebudou rozhledové poméry prejezdu
posuzovany.

4.9 Dopravni znaceni

Dopravni znaceni neni uvazovano. Provizorni stavy dopravniho znaceni fesi ¢ast POV.

5. Souvisejici predpisy a normy

Technické feSeni tohoto stavebniho objektu je navrzeno v souladu s platnymi pravnimi dokumenty a
technickymi predpisy. Jedna se zejména o nésledujici:

Zakony a vyhlasky:
(vSechny zakony ve znéni pozdéjsich predpisu)
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zédkon €. 266/1994 Sb., o drahach, zména provedena zakonem 377/2009 Sb. (obsahuje ¢ast Provozni a technickou
propojenost Evropského Zelezni¢niho systému- traté, které jsou soucasti evropského Zelezni¢niho systému, musi
ve smyslu § 49b splfiovat TSI)

Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rad drah

Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah

Zakon ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon) a provadéci vyhlasky k tomuto
zakonu

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Vyhlaska ¢. 146/2008 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby

Zéakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

Zéakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sbh. O ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci

Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi

Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sb., vodni zakon

Zakon ¢. 289/1995 Sb., lesni zakon

Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech

Zakon €. 22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky, s G¢innosti od 1.7.2013

Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci.

Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Vyhlaska 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a
rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Smeérnice evropského parlamentu a rady, rozhodnuti komise a narodni zakony, vyhlasky a

narizeni:

Interoperabilita
Prehled TSI pro dopravni cestu konvencniho Zelezni¢niho systému, vztahujici se ke stavbé:

2012/88/EU-TSI pro interoperabilitu subsystému Fizeni a zabezpeéeni transevropského konvencniho Zelezni¢niho
systému

2008/164/ES Rozhodnuti Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, tykajici se osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace v transevropském konvenénim a vysokorychlostnim Zel. systému.

2011/274/EU- o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému ,Energie” transevropského konvencniho
Zelezni¢niho systému.

2011/275/EU- o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému ,Infrastruktura“ transevropského
konvenéniho Zelezni¢niho systému.

2012/464/EU- rozhodnuti komise, které méni rozhodnuti- vztahuje se m.j. na vySe uvedend rozhodnuti
2008/164/ES, 2011/274/EU, 2011/275/EU.

2008/57/ES Smérnice o interoperabilité Zel. systému ve Spolecenstvi v platném znéni

Vyhlaska MD 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému v platném
znéni

Nafizeni vlady 133/2005 o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského Zel.
systému v platném znéni
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= Sdéleni MD z 25.2.2004 (Sbirka zdkon( ¢. 111) o vyctu Zeleznicnich drah zarazenych do evropského Zelezni¢niho
systému.

= 2010/713/EU Rozhodnuti komise z 9.11.2010 o modulech pro postupy posuzovani shody

= 2011/633/EU Provadéci rozhodnuti komise z15.9.2011 o spoleénych specifikacich registru Zelezni¢ni
infrastruktury

= Naftizeni Evropského parlamentu a rady (EU) ¢. 1315/2013 ze dne 11.prosince 2013 o hlavnich smérech Unie pro
rozvoj transevropské dopravni sité

Vyhlasky UIC
Prehled vyhlasek UIC ve vztahu k jednotl. subsystémdm je uveden v pfiloze Vyhlasky ¢. 352/2005 Sb.
Pro oblast Stavby (obecné)
= UIC 505-4 Vlivy aplikace kinematickych prajezdnych prirezi-osova vzdalenost koleji
= UIC 741 Stanice pro osobni dopravu, vyska nastupist
Pro oblast Konstrukce
= UIC 506 a 505-4 Prljezdny prirez
= UIC 606-1, 505-1 a 505-4 Obrys sbérace

Pozn.: Evropska agentura pro Zeleznice, kterd zajistuje prizplsobovani technickych specifikaci pro interoperabilitu
(TSI) technickému pokroku, vyvoji trhu a socidlnim poZzadavkim, navrhla Komisi zmény TSI, které jsou platné od
1.1.2015. Nové TSI pro subsystém infrastruktura a energie plati soucasné pro vysokorychlostni i konvenéni systém.
Plvodni TSI se zruduji s u¢inkem od 1.ledna 2015. Projekty, které byly pred vydanim novych TSI v pokrocilé fazi
rozvoje, se posuzuji podle pavodnich TSI.

Interni predpisy, smérnice a vzorové listy
Smérnice

* Smérnice SZDC, s.0. & 11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich®, v platném znéni ( vé. zmény ¢. 1 z 05/2010 a zmény ¢. 1 pfilohy ¢.1 z 04/2012),

* Smérnice GR SZDC, s.o0., €. 16/2005 ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky”

* Smérnice SZDC, s.0. €. 20/2004 ,Smérnice k ¢lenéni nakladi stavby u Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o. a
zavazné vzory jednotlivych formuldrQ pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd” ve znéni pozdéjsich
zmeén,

* Smérnice CD, s.o. €. 28/2005 , Koncepce pouzivani jednotl. tvar(i kolejnic a typ( upevnéni v kolejich Zel. drah ve
vlastnictvi CR,

* Smérnice SZDC s.o. €.34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobk(, které jsou soucasti sdé&lovacich a
zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektroniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu, ,
v platném znéni v€etné prislusnych dodatkd,

* Smérnice SZDC s.o. ¢. 42- Hospodareni s vyziskanym materidlem, v platném znéni v¢. dodatk,

* Smérnice SZDC s.o. €. 96 — Smérnice pro nakladani s odpady, v platném znéni véetné pFislu$nych dodatkd,

= Provadéci opatfeni k predavani digitalni dokumentace investi¢ni vystavby ¢.j. 6154/04-0l ze dne 1.11.2004,
v aktualnim znéni, v¢. vSech dodatkd,

*  Metodicky pokyn odboru odpadd MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a
odstranovani staveb.

Odkazy na dokumenty se rozumi odkazy na pfislusné dokumenty v platném znéni.

¢
¢

Predpisy SZDC

Oznaceni Nazev

SZDCD 1 Dopravni a navéstni predpis
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Oznaceni Nazev
szDC (CD) D 7/2 PFedpis pro organizovéni vyluk na siti Ceskych drah
5Z2DC (CD) M 20/2 Jednotna Zelezniéni mapa. Vzorové listy
sZDC (CD) M 21 PFedpis pro staniceni 7el.trati
CDOp 16 Pravidla o bezpe¢nosti a ochrané zdravi p¥i praci (na pozemcich €D)
SZDC Bpl Predpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi préci (na pozemcich SZDC)
SZDCS 3 Zelezni¢ni svriek, zména €. 1 10/2011, Zména &. 2 10/2014
SZDCS 3/1 Predpis pro prace na Zelezni¢nim svrsku
SZDCS 3/2 Bezstykova kolej
SZDC S4 Zelezni¢ni spodek, Zména €. 1 09/2014
5ZDC (CD) S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
SZDC 7 (1-10) Vzorové listy 7elezniéniho spodku
szpc (CD) 711 Vzorové listy 7el. spodku-Zelezniéni piejezdy a piechody
szDC (CD) 71 Ptedpis pro obsluhu staniénich a tratovych zabezpecovacich zafizeni
SZDC Zam 1 Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drazni dopravy
SZDC Ob14 PFedpis pro stanoveni organizace zabezpeéeni poZarni ochrany SZDC, s.o.

Technické normy

Oznaceni Nazev

CSN 01 3419 VytyCovaci vykresy staveb

CSN 73 0415 Geodetické body

CSN 73 0420-1 Presnost vyty&ovani staveb — Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0420-2 PFesnost vyty&ovéni staveb — Cast 2: Vyty¢ovaci odchylky

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pfistfesky na drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

CSN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy. Zakladni ustanoveni

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6301 Projektovani zZeleznicnich drah

CSN 73 6310 Navrhovani Zelezni¢nich stanic

CSN 73 6380 Zelezni¢ni prejezdy a piechody

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN 73 6320 Prijezdné prirezy na drahach celostatnich, drahach regiondlnich a vle¢kach normalniho rozchodu
SN 73 6360-1 E?:jsétkr:;(f;rl;ia geometrické usporadani koleje zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast 1:

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji prostorova poloha. Cast 2:

CSN 73 6360-2 Y s
Stavba a prejimka, provoz a Udrzba

Komentat k €SN 73 6360 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
CSN 73 6360 prostorové poloha

Komentar Cast 1 Projektovani

Cast 2 Stavba a prejimka, provoz a udriba

CSN prEN 13848-1 Zelezni¢ni aplikace - Kolej - Geometricka kvalita koleje - Cést 1: Popis geometrie koleje

Zelezni¢ni aplikace - Kolej — Navrhové parametry pro polohu koleje-Standardni kolej-Cést 1: Priibézna

ENV 13803-1 o i
tratova kolej

CSN 1SO 4463-1a73 Meéfrici metody ve vystavbé — Vytyéovani a méreni

(730411)

TNZ 01 0101 Nazvoslovi Ceskych drah

TNZ 01 3412 Znacky a zkratky v jednotnych Zelezni¢nich mapach

TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

TNZ 73 6311 Navrhovaéni kolejist ve stanovistich a dopravnach celostatnich drah
TNZ 73 6334 Oploceni a zabradli na drahdch celostatnich a regionalnich
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TNZ 73 6390 Napisy nazvl Zelezni¢nich stanic a zastavek

TNZ 73 6395 Tratové znacky. Stani¢niky a mezniky

TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic

Typ. smérnice Informacni systém verejné ¢asti vypravnich budov

Railway application — Track alignment design parameters — Track gauges 1435 mm and wider —

prEN 13803-1 Part 1: Plain line

Railway application — Track alignment design parameters — Track gauges 1435 mm and wider —
prEN 13803-2 Part 2: Switches and crrossings and comparable alignment design situations with abrupt changes of
curvature

7 e

6. Bezpecnost a ochranna zdravi pri praci

Zakladni povinnosti Géastnikd vystavby je v oblasti bezpeénosti prace dodrzovat zakon €. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi a Natizeni vlady 591 ze dne 12.
prosince 2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.
Dale je nutné dodrzovat bezpecnostni nafizeni a ochrannd opatreni dle dalSich technickych norem
jednotlivych profesi podilejicich se na realizaci stavby.
Pro stavebni prace v oblasti Zelezni¢ni dopravy je tfeba dodrzovat zédkladni predpis o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci v Zelezniéni dopravé SZDC Bp1, platny od 1. fijna 2013.
Stavenisté a zafizeni stavby bude jasné vyznadeno, ohrazeno a zabezpeceno proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob.
ZvySenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni inZzenyrskych siti. VeSkeré inZzenyrské
sité musi byt pted zahajenim stavby vytyceny a poloha pfeddana stavebnikovi. Vytyéeni provedou - na
vyzadani - zastupci spravujicich organizaci. Prace budou probihat v blizkosti, nebo pfimo na vedeni a
zafizeni velmi vysokého napéti.
V mistech, kde Ize oc¢ekavat pfistup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu stavenisté, je
tfeba zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim bezpelnosti vefejnosti. A to jak organizacné,
tak i technicky (napf. oplocenim, vymezenim Gzemi pro priichod stavenistém, objizdné trasy a podobné).
PFi dopravé materidlu na stavbu je nutné dbat zvySenou pozornost zejména pfi vykladani materialu a
pohybu vozidel v prostoru verejnych komunikaci. VSichni pracovnici se budou fidit blizSimi minimalnimi
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu a pouZivani strojd a naradi na stavenisti.
Zhotovitel provadéjici vykopové prace zajisti, aby stény vykopU byly zajistény proti sesunuti. Zajisténi
vykopU a provadéni viech praci na bednéni a betonarské prace budou provadény s dodrzenim poZzadavkd
na organizaci prace a pracovni postupy (sbirka zakon( ¢. 591/20006)

Vsichni pracovnici musi byt zdravotné a odborné zp(sobili pro vykon pfislusné pracovni ¢innosti a
musi byt Fadné proskoleni v oblasti BOZP. VSsichni pracovnici jsou povinni pouZivat pfi praci predepsané
OOPP.

Néktera ustanoveni, ktera jsou nezbytné nutna k dodrZovani na stavbé:
* zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob. Zakaz
vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznalen bezpecnostni znackou na vSech

vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou

e pazeni stén vykopu musi byt navrieno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a
zajistovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopu, musi zabranit poklesu okolniho terénu a
sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucit nebezpeli ohroZeni stability staveb v sousedstvi
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vykopu. Svislé bocni stény rucné kopanych vykopt musi byt zajistény pazenim v hloubce vykopu
vétsi nez 1,3 m v zastavéném Uzemi a 1,5 m v nezastavéném uzemi. V zeminach podmdcenych,
nesoudrznych nebo jinak nachylnych k sesuti musi byt stény zajiStény dle technologického
postupu i v mensich hloubkach nez je stanoveno ve vété prvni.

e vykopy v zastavéném Uzemi, na verejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji
soucasné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob
do vykopu, zajistény zabradlim podle Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., pfi¢emZ prostor mezi horni
ty€i a zardzkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zpisobem odpovidajicim mistnim
a provoznim podminkdm bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany
vykopu lze zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici pfistupu osob do prostoru ohrozeného
padem do hloubky. Za vhodnou zdbranu se povazuje zabradli, u néhoz nemusi byt dodrieny
pozadavky na pevnost ani na zajiSténi prostoru pod horni tyéi proti propadnuti, prenosné dilcové
zabradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko paddu osob upevnéné ve vysce horni tyce zabradli,
prekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, uloZena v sypkém stavu do vySe nejméné
0,9 m. Zabradli a zabrany smi byt preruseny pouze v mistech prechod( nebo prejezdl. Pokud
vykop tvofi pfekazku na vefejné pristupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén vidy zabradlim
podle véty prvni, pficemz zarazka u podlahy slouZi zaroven jako zarazka pro slepeckou hal.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni v pfipadech, kdy neni mozno pfedem
zjistit spolehlivé jejich pfesnou polohu. Pokud nespecifikuji spravci zafizeni zplisob provadéni praci, je tfeba
pro prace v blizkosti siti dodrzovat nasledujici postup:

e Pfed zahdjenim praci bude pfizvan sprdvce (uzivatel) zatizeni, aby potvrdil jeho existenci,
ovéfil nebo upresnil jeho polohu a dal souhlas s provdadénim praci na svém zafizeni nebo
v jeho blizkosti

Soucasné zajisti v pfipadé potfeby na misté stavenisté vypnuti zafizeni z provozu:
e pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim je nutno dodrzovat pfikaz ,B“ a zajistit
trvaly dozor nad provadénim praci
e pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se pfizplsobi technologie provadéni
charakteru ohrozeni
Zajisténi bezpecnosti tratovych zaméstnancl pfi provozu trati v oblasti mist s omezenym volnym schidnym
a manipula¢nim prostorem je tfeba zajistit stavebné technickymi a organizaénimi opatfenimi uvedenymi
vyse.

7. Souvisejici stavebni objekty

PS 11-01-21  TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice, Uprava zabezp. zafizeni

PS 11-14-01  TZZ Veseli nad Moravou - Kunovice - oprava dalkové kabelizace
SO 11-97-01  Prelozky kabelovych vedeni jinych spravct

SO 11-11-01  Kolejovy spodek km 95,905 - km 100,699

SO 11-10-01  Kolejovy svrsek km 95,905 - km 100,699

10. Vlivy realizace na zZivotni prostredi
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Materidly pouzité ke stavbé ndstupisté Ize z hlediska Zivotniho prostfedi povazovat za nezdvadné.
V souvislosti s vystavbou tohoto stavebniho objektu nebudou kaceny vzrostlé stromy a myceny porosty.
Vliv stavby na Zivotni prostfedi je podrobné popsan v souhrnné ¢asti dokumentace.

11. Zavérecna ustanoveni

Materidly a konstrukce navriené projektem vychdzeji z nabidek vyrobk(, vzorovych listd a
zkuSenosti jako redlné moziné, dostupné a vzhledem k poZzadovanym parametrim i financné nejuspornéjsi,
slouZici jako podklad pro stanoveni nakladl jednotlivych SO. V dokumentaci konkrétné uvedené vyrobky
nejsou zavazné a je mozno je nahradit obdobnymi vyrobky s minimalné stejnymi parametry a kvalitou.

Vsechny materidly je nutno dolozit certifikaty jakosti a pfipadné odpovidajicim posouzenim. Zména
materialu zvysujici ndklady neni mozna. Pokud, ve vyjimecénych pfipadech, dojde ke zméné technického
feSeni, vyzaduje se souhlas investora.

Provedeni vSech ¢asti stavby musi byt v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP)
staveb statnich drah. Jednotlivé konstrukéni souéasti, pro které neni zpracovana TNZ nebo CSN, musi byt
v souladu s Obecnymi technickymi podminkami (OTP). Pfislusny vyrobce na zdkladé OTP si ndsledné
zpracovava Technické podminky dodaci (TPD), které SZDC odsouhlasuji. OTP jsou zpracovany napf. pro
praice a pfisluSenstvi, kamenivo, geotextilie atd. Jednotlivym vyrobclm jsou udélovana osvédceni napfr.
pro kolejnice, prejezdy, prefabrikované prikopové zidky, dodavky kameniva do kolejového loZe jednotlivym
kamenolomUm apod.

V Olomouci, ¢erven 2023 Bc. Petr Nezbeda

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
tel.: +420 724 766 144

e-mail: nezbeda@moravia.cz
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