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Aktualizace DUSP
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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Stavba:

Objekt:

Stupen dokumentace:

Objednatel:

Spravce mostniho objektu:

Vlastnik mostniho objektu:
Projekt stavby:
Odpovédny inzenyr projektu:

Projekt stavebniho objektu:

Odpovédny projektant objektu:

Kraj:

Obec:

Katastralni izem:i:
Povéreny obecni urad
Trat SZDC:

Trat'ovy usek:
Defini¢ni usek:
Staniceni:

Poloha objektu:

Ugel objektu:

Dotcené parcely:

" Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou —
aktualizace PD "

SO 11-20-01 Propustek v km 98,290

Aktualizace DUSP — Dokumentace pro vydani spoleéného
povoleni stavby drahy

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Mésto

v zastoupeni: Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 772 58
Olomouc

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Sprava Zeleznic, statni organizace
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s
Ing. Ivo ZvejsSka

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. Jan Londa

Zlinsky

Ostrozska Nova Ves [592463]
Ostrozska Nova Ves [716201]
Uhersky Ostroh

340 Brno — Uherské Hradisté

2302 Kunovice — Veseli nad Moravou
30 Kunovice zastavka — Ostrozska nova Ves

evidenéni km: 98,290
novy km: 98,296 000

Sira trat

Most pfekonava vodni tok

7228 Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7,
Nové Mésto, 11000 Praha 1
4551/1 Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7,

Nové Mésto, 11000 Praha 1
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2 ZDUVODNENI STAVBY

Stavbou dojde k upravam nezbytnym k zajisténi dobré miry provozuschopnosti trati a dopravni

obsluznosti kraje.
2.1 ZDUVODNENi A OBSAH NAVRHOVANYCH OPATRENI

Vzhledem k tomu, ze:

- na mosté nedochazi k vyrazné zméné vedeni koleje ani ke zvySovani rychlosti nebo tfidy zatizeni

Je navrzena oprava objektu, ktera zahrne:

- sanaci betonovych ploch

- sanaci odhalené vyztuze

- sanaci kamenné dlazby

- procisténi koryta

- drenaz rubu mostu

- nové zabradli

3 PODKLADY
- Zamér projektu, Sprava Zeleznic, s.o., 2020
- Archivni dokumentace objektu, OR Olomouc
- Geodetické zaméfeni, SZG, 2016 - 2017
- Geodetické doméfeni, Ing. Smetana 2021
- Méreni a fotodokumentace zpracovatele, 2020 - 2021

4 PROSTOR VYSTAVBY

4.1 UzZEMNi PODMINKY

Objekt se nachazi v Siré trati mezi zastavkami OstroZska Nova Ves lazné a Kunovice zastavka.
V tésné blizkosti podél nasypu trati vede cyklostezka. Uzemi mimo Zelezni€ni nasep je rovinaté, mirné
svazité smérem na zapad.

PFistup k objektu je mozny po cyklostezce nebo po plani zelezni¢niho spodku.

4.2 INZENYRSKE SITE V BLiZKOSTI MOSTU

- Po levé strané (vytokové) vede kabel zabezpelovaciho zafizeni
- Po pravé strané (vtokové) vede kabel Telematiky

4.3 PARCELY DOTCENE STAVBOU

7228 Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1
4551/1 Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

4.4 SEZNAM SOUVISEJiCiCH PS A SO

SO 11-11-01 Kolejovy spodek km 95,905 — km 100,699

SO 11-10-01 Kolejovy svr§ek km 95,905 — km 100,699

PS 11-01-21 TZZ Veseli nad Moravou — Kunovice, Uprava zabezp. zafizeni
PS 11-14-01 TZZ veseli nad Moravou — Kunovice — oprava dalkové kabelizace

4.5 GEOLOGICKE A GEOTECHNICKE PODMINKY

Geotechnicky prizkum pro tento objekt nebyl proveden.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 5
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Aktualizace DUSP
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5

STAVAJICi STAV OBJEKTU

5.1 ZAKLADNi UDAJE

5.2

Charakteristika objektu:

Statické pusobeni:

Rok vystavby:

Rekonstrukce a opravy:

Udaje o mostnim objektu:
uhel kfizeni:
vySka objektu:
volna vyska:
stavebni vyska:
svétlost otvoru:
délka pfemosténi:
rozpéti objektu:
délka objektu:
Sitka objektu:

volna Sifka od osy koleje:

Pocet otvort:

Sikmost:

Min. tloust'’ka kolejového loze:
Pocet koleji na objektu:
Zelezniéni svrsek:
Polomér oblouku:
Prevyseni:

Sklonové poméry:
Trat'ova rychlost:
Kategorie zelezniéni traté:
Trat'ova trida zatizeni:
Zatizitelnost mostu:

Trakce:

POPIS OBJEKTU

ZB opéry, kiidla a nosna deska
Rozpérakové
1969

Neznamé

90°

2.370m

~1.810 m
1.199m

5.000 m

4.800 m

5.800 m

11.300 m

5.900 m

2.916m

1

neni

0,224 mm

1

60 E2 + betonoveé prazce
V pfimé

0 mm

+ 0.5%. - dle zaméfeni
100 km/h

3.

C3

Nebyla zjiStovana

neni

Jednéa se o ZB most rozpérakového typu. Most se sklada ze ZB desky na ZB opérach. Soudasti
mostu jsou ZB kfidla. Kfidla tvofi svahové kuZele opatfené kamennym odlazdénim. Rubova drenaz je
jednostranné vyvedena na povodni stranu mostu. Na mosté je minimaini Stérkové loze vySky 221mm. Na
mosté jsou ZB fimsy, na kterych je umisténo 2-madlové zabradli vy$ky 1000mm. Most pfekonava potok
Petfikovec. Vedle objektu se nachazi cyklostezka.

5.3 ZJISTENY TECHNICKY STAV OBJEKTU

Rimsy jsou porostlé mechem, odlazdé&né svahové kuzele jsou taktéz zarostlé vegetaci. Nanosy a
vegetace se nachazi i uvnitf mostu.

Hodnoceni spravce je 1/1.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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6 NOVY STAV OBJEKTU

6.1 ZAKLADNi UDAJE O NOVEM STAVU

Jednd se o opravné a sanacni prace. Zakladni parametry objektu se tedy neméni. V ramci stavby
dojde k vy8kovému a polohovému posunu koleje na objektu:

Vyskova zména koleje: 89 mm (viéi stavajicimu TK)
Polohova zména koleje: 0 mm (v(céi stavajici ose koleje)

V dasledku ¢eho je nova tloustka kolejového loZe pod prazcem na objektu: 0,351 m
6.2 NAVRHOVE PARAMETRY

6.2.1 Navrhové zatizeni

Dany tratovy Usek je Fazen do 4. tfidy celostatnich trati normainiho rozchodu dle CSN EN 1991-
2/Z4 a ,Kategorie Zelezniénich trati z hlediska mosti“ konvenéniho Zelezniéniho systému (CR) SZ. Pro
novostavby a nové ¢asti mostl na 3. tfidé trati se uplatni model zatizeni LM71 s klasifika¢nim
soucinitelem a=1,1 dle CSN EN 1991-2.

Pro tento objekt se nové zatiZzeni neuplatni. V ramci stavby nedochazi ke zvySeni rychlosti na trati,
tudiz nebyl proveden staticky pfepocCet a nebyla ani zjiStovana zatizitelnost objektu.

Vzhledem ke zvy3eni TK 0 89mm dochazi ke zvySeni zatizeni od kolejového loze:

- deska je podle archivniho statického vypoc&tu navrzena na vilak A (tj. 250 kN/naprava) ,
- provozovana tfida je C3 (200 kN/naprava )

- roznaseci Sitka je cca 3,80 m

- 50 kN rozdil je po roznosu asi 7,0 kN/m2

- navyseni o 10 cm $térku je 2,0 kN/m2

- z tohoto porovnani lze fict, ze most zvySené zatizeni s prehledem unese

6.2.2 Prostorové usporadani na mosté
Objekt se nachazi v $iré trati, kolej je v pfimé, rychlost na trati je 100 km/h, objekt je se zabradlim.
Na mosté se uplatni VMP 2,5,
6.2.3 Rozméry kolejového loze

. Na objektu je dodrzen obrys nutného kolejového loZe, ktery je dan normou CSN 73 6201 (2008).
Sifka NKL je vlevo i vpravo 2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm. VySkové pak 510 mm od nivelety
koleje s rezervou 40 mm nebo 330 mm pod loZnou plochou praZce dle vyhlasky €.177/1995 §18.

6.2.4 Prostorové usporadani pod mostem

Objekt pfekonava trvaly vodni tok. V rdmci opravnych praci se prostorové usporadani v mostnim
otvoru nemeéni.

6.3 KONCEPCE NAVRHU OPRAVY

V rdmci navrzené opravy dojde k sanaci viditelnych betonovych ploch, obnoveni izolace a
k terénnim Upravam.

6.4 SANACE BETONOVYCH PLOCH

Sanovany budou betonové plochy:

1) Nosna deska predpoklad 80%
2) Opéra predpoklad 80%
3) Kridla predpoklad 80%
4) Rims predpoklad 100% celkové plochy

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 7
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Zhotovitel zpracuje technologicky pfedpis provadéni sanacnich praci dle TKP 23. V pfedpisu bude

specifikovana skladba sanaéniho souvrstvi konkrétnimi materialy, zplisob provadéni, poZzadavky na
pfipravy povrchu, podminky pro realizaci apod. Soucasti budou také atesty jednotlivych hmot. Pred
zapocCetim praci budou provedeny kontrolni zkousky dle TKP 23.

SANACE A

Na ZB fimsach, opérach a kidlech je hloubka poruseni od 0 do 15 mm. Na zakladé toho je zde

navrzena tato skladba sanacni Upravy:

Odstranéni zkarbonatovaného betonu
Ocisténi povrchu

(spojovaci mustek)

Vyrovnani a uzavieni povrchu stérkou

Sjednocujici natér odolavajici vodé bude proveden na 100% plochy

Hloubka poruseni betonu na podhledu nosné desky (SANACE A) a lokalné na kunovické opéfe se

pohybuje od 0 do 50 mm. Na zakladé toho je zde navrzena tato skladba sanaéni Upravy:

Odstranéni zkarbonatovaného betonu

Oc¢isténi povrchu betonu

Impregnace natérem s inhibitory koroze v pfipadé zastiZzeni vyztuze
(spojovaci mustek)

Naneseni sanacni malty

Vyrovnani a uzavieni povrchu stérkou

Sjednocujici natér odolavajici vodé bude proveden na 100% plochy

SANACE B

Rubové plochy konstrukce mostu vykazuji poruchy. Tyto poruchy se projevuji napf. pridsaky vody

na licnich plochach. Viz pfiloha ,Podrobné prohlidka“ této TZ. Na z&kladé toho je zde navrZena tato
skladba sanaéni upravy:

ZruSeni stavajici izolace

Odstranéni zkarbonatovaného betonu
Ocisténi povrchu

(spojovaci muistek)

Vyrovnani a uzavieni povrchu stérkou

aplikace rubové izolace (viz. 6.6)

SANACE C
Viz bod 6.10. Terénni Gpravy.

Odstranéni zkarbonatovaného betonu

VeSkeré nesoudrzné &asti betonu musi byt odstranény odsekanim nebo otryskanim napf. vodnim
paprskem tlakem 100-300MPa. Hloubka odstranéni povrchovych vrstev je zavisla na hloubce
karbonatace a stavu betonu.

U povrchl, kde neni karbonataci ovlivnéna vyztuz je rozhodujici dodrZzeni prGimérné pevnosti
v tahu 1,4 MPa, min 0,8 Mpa.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 8




“Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou — aktualizace PD “ SO 11-20-01
Aktualizace DUSP Most v km 98,290

Ogisténi povrchu

- Odstranéni prachu a zbytk( po ocisténi vyztuze tlakovou vodou 20MPa.

Provedeni spojovaciho mlstku

- Provedeni celoploSného natéru pro zvyseni soudrznosti se starym betonem. Bude pouZit pouze
v pfipadé, kdyz na stavbé nebude mozné kvuli provoznim podminkam zajistit kvalitni pfedupravu
povrchu jinak. Bude pouzit pouze v pfipadé dostate¢né pevnosti podkladniho materialu v tahu —
min. 1,5 MPa.

Reprofilace sanaéni maltou

- Budou pouzity sana¢ni malty tfidy R2. Tloustky vrstev, Uprava podkladu a zpUsob nanaseni dle
technologickych pfedpist vyrobce malt.

Vyrovnani a uzavrieni povrchu stérkou

- Finalni vyrovnani povrchu jemnou cementovou maltou tfidy R2.

Sjednocuijici natér

- Po dukladném proschnuti sana¢nich malt bude povrch natfen sjednocujicim natérem omezujicim
prinik vody a CO:2 do konstrukce.

- Vysledny barevny odstin bude odpovidat pfirodnimu betonu, tzn. Sedy (bezbarvy).

6.5 DILATACNI SPARY

Dilata¢ni spary budou vycistény dle zasad bodu ,6.4 Sanace betonu“ SANACE A. Po sanaci
betonu nasleduje vyplnéni a uzavreni spary dle detailu v pfiloze 2.3 a sanaéni skladby S3. Provedeni
dilata¢ni spar musi probéhnout pred provadénim izolaci.

Vyplhi dilatacni spary — Skladba S3:

- Polystyren XPS t1.30mm
- Tésnici profil 335mm (z obou stran spary)
- Trvale pruzny tmel (z obou stran spary)

6.6 [ZOLACE

Sanovany budou v8echny rubové izolace a budou zaizolovany dilataéni spary. Vyméné izolace
vzdy pfedchazi sanace podkladniho betonu popsana v bodé 6.4 SANACE B.

S1,S4 - lzolace rubu nosné konstrukce a rubového odvodnéni - NAIP+AB
Lokalizace
Povrchy rubu nosné desky, opér a kfidel

Popis operaci

- PFipravna vrstva: Penetrané adhezni natér
- lzolagni vrstva: NAIP, tl. 5mm
- Ochranna vrstva: Asfaltobeton (AB), tl. 30mm

S2, resp. S2* - Izolace dilataénich spar — NAIP
Lokalizace:

Dilata&ni spary mezi deskou a kfidly
Popis operaci

- Prfipravna vrstva: Penetraéné adhezni natér

- lzolagni vrstva: l.vrstva - NAIP volné lozeny
2.vrstva — NAIP nataveny

- Ochranna vrstva: Geotextilie 1200g/m?

Poznamka:
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V mistech s nedostateénym prostorem pro nataveni izolaénich pasu bude bezesva izolace
dotazena az k dilatacnim sparam a pirekryta geotextilii 1200g/m2. Viz Detail 1 a 2 a Schema v pf¥iloze
2.3. Geotextilie je zde navrzena, aby dilatacni spara zlstala uzaviena vuci vniknuti vody a pfedeslo se
poruSeni trvale pruzného tmelu a tésniciho profilu pfi pokladani kamenné rovnaniny nad rubové
odvodnéni.

6.7 ZABRADLI
Stavajici zabradli bude demontovano a nahrazeno novym.

Z divodu nedostatku kryti pro kotveni zabradli budou sloupky zabradli pfivafeny k plechu tl. 16mm,
ktery je umistén na vodorovné a zaroven svislé strané fimsy. Sloupky jsou tvofeny z profilu L70/70/7 a
madla jsou z L60/60/5. Plech bude podlit polymermaltou dle MVL 720. Z vrchu fimsy jsou 2xchemicka
kotva M16 a z boku fimsy 1xchemicka kotva M10. Je nutné, aby pro kotvu M10 otvor v plechu byl
ovalny, z ddvodu osazovani plechu na fimsu.

Material oceli S235 JR. Tfida provedeni EXC2 dle CSN EN 10204.
Pro protikorozni ochranu je navrZzen systém RSP+ONS 02:

- Otryskani dle CSN ISO 8501-1, tzv. ,sweeping"

- Pfiprava povrchu v odmofovaci lazni, stupen Be

- Zarové zinkovani ponorem min. 65um

- Zakladni dvouslozkovy natér na bazi epoxidové pryskyfice s obsahem Zelezoslidy 80um
- Podkladni dvouslozkovy natér na bazi epoxidové pryskyfice s obsahem Zelezoslidy 60um
- Vrchni dvouslozkovy natér na bazi polyuretanu s obsahem Zelezoslidy 60pm

- Tloustka celkem 265um

- Jednotlivé vrstvy natérd musi mit odliSny barevny odstin

- Odstin vrchniho natéru je zelend DB 602.

6.8 ZELEZNIENi SVRSEK A SPODEK NA MOSTNiM OBJEKTU

Zelezniéni svréek na mosté je predmétem SO 11-10-01. Bude pouzity Zelezniéni svréek 49E1 (S
49) na betonovych prazcich s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim, Sifka prazcu je 2,6 m. V celém
useku bude zfizena bezstykova kole;.

Zelezniéni spodek je predmétem SO 11-11-01. Konstrukce prazcového na mosté:
- 8térk fr. 31.5/63, tloustka 351 mm

Za opérami je navrzeno ZKPP 5.1 v tomto slozeni:
- 8térk fr. 31.5/63, tloustka 351 mm
- drcené kamenivo tloustka 450 mm

- drcené kamenivo tloustka 300 mm

6.9 PRECHODY DO TRATI

V ramci SO Zel. svrSku a spodku se proveden ZKPP v délce 7 +5 m na obé strany mostu. Nad
objektem probéhne drazni stezka dle nornou daného tvaru — soucast SO 11-11-01 Zelezni¢ni spodek.

6.10 TERENNi UPRAVY
SANACE C
V ramci terénnich Uprav dojde:

1) K procisténi dna propustku a terénu na vtoku a vytoku v ramci hranice dréZzniho pozemku od
nanos(, odpadu a vegetace

2) K odstranéni naletové vegetace v okoli propustku v ramci hranice dréZzniho pozemku

3) K sanaci kamenného odlazdéni svahovych kuzelu, které bude obnaset o¢isténi odlazdéni
tlakovou vodou a obnovu sparovani cementovou maltou. V pfipadé silné degradace odlazdéni
dojde k jeho lokalni vyméné. V pfipadé vymény bude pouzit novy lomovy kamen tl. 200 mm do
betonu tl. 150 mm tfidy C25/30 XF3. Minimalni rozmér kamend bude 150 mm, maximalni Sitka
spar bude 30 mm, lokalné 45 mm. Pevnost v tlaku nového kamene bude min. 50 MPa, maximalni
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nasakavost bude 1.5% objemové hmotnosti, soucinitel odolnosti proti mrazu bude 0.75. Pouzity
budou kameny z vyvFelych hornin.
6.11 KABELOVE TRASY A INZENYRSKE SITE
Vlevo trati v pochozim betonovém zZlabu KZ3 se nachazi kabely zabezpecovaciho a sdélovaciho
zafizeni.
Kabelové chranicky nejsou soucasti tohoto objektu.
6.12 VYTYCENIi OBJEKTU

Nejsou poZadavky na vyty€eni.
7 PROVADENI STAVBY

7.1 ZEMNi PRACE
Pfed provadénim vykopovych a pazicich praci je nutno provést vyty&eni veSkerych stavajicich siti.

Ptedpoklada se téZeni zemin 2 az 4. tidy téZitelnosti dle CSN 73 3050. Vykopy budou provedeny
se sklony svah( 1:1. Skuteény sklon svahl vykopl bude upfesnén pfimo na stavbé pfizvanym geologem.
V projektu neni uvazovano s ¢erpanim vody béhem vystavby. Okraje v§ech vykopt vy$sich 2 m budou
zabezpeceny provizornim difevénym zabradlim.

Vykopova zemina, ktera nebude dale pouzita pro zasypy, bude odvezena na skladku odpadu
uréenou pro tento SO ¢asti dokumentace ,E.Doklady, ¢ast 2.5 Odpadové hospodarstvi®.

7.2 BOURACIi PRACE

V ramci tohoto SO miZe dojit k demolici ¢asti kamenného odlazdéni. S veskerymi odpady bude
nakladano dle ¢asti ,E.Doklady, ¢ast 2.5 Odpadové hospodarstvi.

Dojde k odstranéni stavajiciho zabradli.

7.3 OMEZENi PROVOZU A NARUSENI CIZiCH ZAJMU

Béhem vystavby muze byt kratkodob& omezen provoz na blizké cyklostezce. Viz ¢ast ,B.8 Zasady
organizace vystavby*.

7.4 SOUVISLOSTI S VYSTAVBOU OBJEKTU

Nejsou.

7.5 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Je feSeno &asti ,Doklady — 2. Dokumentace vlivu zaméru na Zivotni prostiedi®.

7.6 NAKLADANi S ODPADY

Je feSeno v €asti ,Doklady — 2.5 Odpadové hospodérstvi‘.

7.7 HAVARIJNi A POVODNOVY PLAN

Je soucasti projektu v ¢asti ,Doklady — 2.13 Povodnovy a havarijni plan stavby*.

7.8 UVEDENI STAVEBNIHO OBJEKTU DO PROVOZU

PoZadavky nejsou.

7.9 BEzZPEENOST PRACE

VeSkeré prace musi byt provadény v souladu s obecné platnymi zakony, vnitfnimi predpisy
zhotovitele stavby a provozovatele drahy. VSichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné
seznameni.
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Vedouci prace musi byt drzitelem Vysveédceni o odborné zkousce pro vedouciho prace dle
smérnice SZ Zam1 — Pfedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

Dot&ené predpisy:
- Zakon ¢&. 262/2006 Sh. - Zakonik prace
- Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
- Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
- SZ Bp1 Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci
- Smérnice SZ Zam1 — Ptedpis o odborné zpGsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a

drazni dopravy

8 DOTCENE PREDPISY A LITERATURA
PFedpisy a normy SZ a CD:
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,

Smérnice generalniho feditele SZ &. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich
tratich celostatnich a regionalnich,

SZ Bp1 Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pi praci
SZ S 3 Zelezniéni svrsek,

SZ S 4 Zelezniéni spodek,

SZ S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci,

SZ (CD) S 66 Zakladni pfedpis pro prostorovou prichodnost a pfechodnost vozd na tratich
celostatnich drah v Ceské republice,

Evropské navrhové (Eurocode):
CSN EN 1990 Eurokdd : Zasady navrhovani konstrukci,
CSN EN 1991 Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukei,
CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci,
CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci,
CSN EN 206 Beton: Specifikace vlastnosti, vyroba a shoda
Normy ostatni:
CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a tfidéni,
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt,
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukei,

Zpracovala: Ing. Jan Londa
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Tel: +420 585 570 486,

E-mail: londa@moravia.cz
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9 PODROBNA PROHLIDKA

Spréva Zelezniéni dopravni cesty

Spradva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Technicka ustredna dopravni cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Liberi

Protokol o podrobné prohlidce oo

mostniho objektu provedené dle Vyhlasky MD €. 177/95 Sb.,
a predpisu SZDC S5 Sprava mostnich objektt

TU 2302

Brno-Cernovice zhl. Taborska -

DU 30 Ostrozska Nova Ves - Aircraft

evd. km 98,290

Vlarsky prasmyk st.hr. Indusries

Objekt Most Sira trat Vzity nazev: Potok Petfikovec
délkamostu 12,60 m pocet otvoru 1 pocet koleji na mosté 1 elektrizace ne
Objednatel: rychlost na mosté / rychlost Tratova tfida zatiZeni s pfidruZenou rychlosti
SZDC, s.0., OR Olomouc tratova [km/h]: 100/100 C3-100
navrh hodnoceni Vedouci regionalniho i ; Rok podrobné

s 3 Zoltan Horvath &
stavebniho stavu 17 pracovisté Rl o prohlidky 2018

e \

Pohled zleva

Obchodni firma:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dorucovaci adresa:

Sidlo: Praha 1 — Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00 T'echnicka ustiedna dopravni cesty,

Zapis v obch. rejstiiku: Méstsky soud v Praze, spis. znacka A 48384  Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9

www.szde.cz

www.tude.cz

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Liben

Technicka ustfedna zaloZzena 1957
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PROTOKOL O PODROBNE PROHLIDCE
TU 2302 Brno-Cernovice zhl. Taborska - Vlarsky priismyk st.hr. Evd. km 98,290
I. Celkovy popis objektu
Zakladni udaje o mostu
Souradnice stiedu objektu: GPS: 49°1'44.546"N, 17°27'21.050"E
Délka mostu: 12,60 m (MES)
Sitka mostu: 5,90 m (MES)
Vyska mostu (niveleta nad terénem): 2,00 m (MES)
Délka pfemosténi: 5,00 m (MES)
Uhel kfizeni: 90°
Objekt: kolmy
Pocet koleji: 1
Poc&et nosnych konstrukci: 1
Pocet otvor(: 1
Premosténa prekazka: trvaly vodni tok
Smeér vodotece: zprava
Vyska kolejového loZe a presypavky: 0,60 m (MES)
Podminky pfi podrobné prohlidce:
Teplota: 1°C Pocasi: obla¢no
Schéma mostniho objektu:
Poradové Dopravni
¢. koleje ¢. koleje
Brno-Cernovice &« 1 I 001 - 002 l 1 - Viarsky prasmyk
Otvor: 1

1. Nosna konstrukce

Konstrukce K 01

» Deskova mostni konstrukce. Konstrukce kolma.

+ Material: Zelezobeton. Bez povrchové Upravy. Rimsa vievo i vpravo Zelezobetonova.
+ Délka konstrukce 6,90 m (MES), rozpéti 5,80 m (MES), Sitka 5,90 m (MES).

* Rok vystavby 1970 (MES).

+ Ulozeni konstrukce - na kluzné vrstve.

2. Spodni stavba

Opéra O 01

+ Materidl: beton. Ulozny prah Zelezobetonovy. Bez povrchové tpravy.

+ Sitka opéry 4,80 m (MES). Viditelna vyska opéry 0,80 m.

* Rok vystavby 1970 (MES).

» Kfidlo - vlevo i vpravo - rovnobézné, Zelezobetonové, fimsa Zelezobetonova, bez povrch. upravy.
+ Svahovy kuzel - vlevo i vpravo - kamenny, sparovany.

Opéra O 02

+ Material: beton. Ulozny prah Zelezobetonovy. Bez povrchové Upravy.

+ Sitka opéry 4,80 m (MES). Viditelna vyska opéry 0,80 m.

* Rok vystavby 1970 (MES).

+ Ki¥idlo - vlevo i vpravo - rovnobézné, Zelezobetonové, fimsa Zelezobetonova, bez povrch. Gpravy.
» Svahovy kuZzel - vlevo i vpravo - kamenny, sparovany.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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3. Zelezniéni svrsek

» Smérové usporadani koleje po celé délce: v pfimé

» Vyskové usporadani koleje po celé délce: niveleta stoupa ve sméru staniceni
» Tvar kolejnic: R65

* Tvar podkladnic: rozponoveé

» Sverky: -

» Kolejnicové styky: svarovy, nad opérou O 02

+ Velikost kolejnicovych styku: -

» Kolejnicové podpory: betonové prazce SB-5

» Kolejové loze: Stérkové, uzaviené.

4. Vybaveni mostu

Zabradli

» Popis zabradli, material, spoje: ocelové ,L* profily; spoje svarové
+ Dilatace zabradli: vzduchovou mezerou v prechodech

« Pocet sloupku: oboustranné 9

* Pocet madel/pficli: oboustranné 1/ 1

« Délka zabradli: oboustranné 12,60 m

» Vyska zabradli nad fimsou: oboustranné 1020 mm

» Upevnéni sloupku: zalité v fimse

» Padorysny tvar: piimy.

Odvodnovaci a odpadni zafizeni
* Vlevych kfidlech uUsti odvodnéni — ocelové trubky @ 150 mm.

Jina a cizi zarizeni a okoli objektu

* Na vnéjSi strané levého zabradli vede na konzolach plechova chranicka.

» Vlevo vedle objektu je most s cyklostezkou.

» Terén v otvoru: bahnité brehy vodniho toku.

» Prijezd automobilem je mozny. Pfijezd je po silnici I/55 z Kunovic do OstroZzské Nové Vsi, témérf na
konci mésta odbocit vpravo do ulice Na zahradkach pres Zelezniéni prejezd, za kterym odbocit vlevo
kolem Zelezni¢ni zastavky a pokracovat po cyklostezce podél traté az na uroveri objektu.

5. Prechody do trati
* Nerfeseno.

6. Prostorové usporadani na objektu a pod nim

6.1 Prostorové usporadani na objektu:

» Vzdalenost vnitfniho lice zabradli od osy koleje:

na zacatku uprostred na konci
vlevo 2790 mm 2820 mm 2810 mm
vpravo 2780 mm 2750 mm 2750 mm
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» Vzdalenost vnitini hrany fimsy od osy koleje:

na zacatku uprostred na konci
vlevo 2690 mm 2690 mm 2680 mm
vpravo 2660 mm 2640 mm 2640 mm

6.2 Prostorové usporadani pod objektem:
* Kolma svétlost: 5,00 m (MES)
* Volna vyska: 0,80 m méreno vlevo k zamrzlé hladiné vodniho toku

Il. Popis zavad a poruch
1. Stav nosné konstrukce

Konstrukce K 01

* Na podhledu konstrukce je beton povrchové degradovany a vydroleny, misty prostupuje vyztuz.

» Na levé i pravé bo¢ni strané konstrukce je beton povrchové degradovany, mirné popraskany a
vydroleny misty prostupuje vyztuz.

» V mistech sty¢nych spar s opérami je beton vydroleny s patrnymi prusaky vody.

» Beton fimsy zleva i zprava je povrchové degradovany a popraskany, u opér je vydroleny a tvofi
mezeru Sifky az 50 mm. Vlevo na konci fimsa konstrukce nelicuje s fimsou kfidla.

2. Stav spodni stavby

Opéra O 01

Stav podpéry:

« Beton opéry je misty popraskany smrstovacimi trhlinami, v misté vodorovnych pracovnich spar jsou
patrné stopy po mirnych prasacich vody, v doIni ¢asti u terénu je zavihla.

» Opéra je porostla slabou vrstvou mechu.

KFidlo vievo:
« Beton fimsy je povrchové degradovany a mirné popraskany.

KFidlo vpravo:
« Beton fimsy je povrchové degradovany a mirné popraskany.

Svahovy kuzel vlevo i vpravo:

» Vlevo je v horni €asti rozruSeny, odpojeny od kfidla a znacné porusta vegetaci

» Vpravo jsou na celé ploSe nanosy hliny, v doini ¢asti jsou kameny rozvolnéné a jeden je vypadly.
» Svahy jsou porostlé mechem a vegetaci.

Opéra O 02

Stav podpéry:

« Beton opéry je misty popraskany smrstovacimi trhlinami, v misté vodorovnych pracovnich spar jsou
patrné stopy po mirnych prasacich vody, v doIni ¢asti u terénu je zavihla.

* Na uloznim prahu vlevo je beton na plose 250x160 mm vydroleny do hloubky az 50 mm

» Opéra je porostla slabou vrstvou mechu.

KFidlo vlevo:
» Beton fimsy je povrchové degradovany a mirné popraskany.
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Kfidlo vpravo:
+ Beton fimsy je povrchové degradovany a mirné popraskany.

Svahovy kuZel vlevo i vpravo:
» Vlevo i vpravo je sparovani hloubkové vydrolené a prorostlé vegetaci.
« Svahy jsou porostlé mechem a vegetaci.

3. Stav zelezni¢niho svrsku

+ Betonoveé prazce jsou mirné popraskané.
« Kolejové loZe je porostlé, zejména u fims, travnatou vegetaci.

4. Stav vybaveni

Zabradli
* Nateér je sesly a prostupuje koroze. }
Stav korozniho napadeni PKO dle predpisu SZDC S5/4 (CD): 60% (Ri 5).

* Chybi dolIni pficle

Odvodnovaci a odpadni zafizeni
* Trubky koroduji.

Jina a cizi zarizeni a okoli objektu
» Bez zjevnych zavaznych zavad a poruch

5. Prechody do trati

* Bez zjevnych zavaznych zavad a poruch

lll. Navrh hodnoceni stavebniho stavu jednotlivych ¢asti
Hodnoceni nosnych konstrukci:

Konstrukce K 01 - hodnoceni stupném 1
z téchto divodu:

»  bez zjevnych zavaznych zavad a poruch

Hodnoceni spodni stavby:

Opéra O 01 - hodnoceni stupném 1
z téchto divodu:

* bez zjevnych zavaznych zavad a poruch

Opéra O 02 - hodnoceni stupném 1
z téchto dlvodu:

* bez zjevnych zavaznych zavad a poruch

* Vlevo je 9. zabradelni sloupek deformovany smérem od osy koleje az o 100 mm.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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TU 2302 Brno-Cernovice zhl. Taborska - Vlarsky priismyk st.hr.

Evd. km 98,290

IV. Navrh hodnoceni stavebniho stavu objektu
navrhuji nasledujici vysledné hodnoceni stavebniho stavu:

= nosna konstrukce: K 1

na zakladé hodnoceni K 01

= spodni stavba: S 1

na zakladé hodnoceni O 01, O 02

Podrobna prohlidka provedena dne: 06.03.2018
Protokol o podrobné prohlidce zpracoval Zoltan Horvath dne: 09.04.2018

V souladu s predpisem SZDC S5, &asti druhou a na zakladé provedené podrobné prohlidky mostu

Zoltan Horvath
Vedouci RP OLM

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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10 ZAPISY Z PORAD

Zaznam z vyrobni vSeprofesni porady ke zpracovani
projektové dokumentace

,Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad
Moravou*

ktera se uskutecnila ve ¢tvrtek dne 4.2.2021 v sidle MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s.

Pfitomni: viz prezencni listina

Uvod

Predmétem porady bylo predlozeni navrhu kolejového feSeni a upfesnéni rozsahu feSeni v ostatnich
profesich dle pozadavkt vyplyvajicich ze zadavacich podminek a pochtizky trati.

Most v km 98.290

Jedna se o most Zelezobetonovy deskovy mezi zastavkou Ostrozska Nova Ves Lazné a
Kunovicemi pres potok Petfikovec. Spodni stavba je tvofena tiznymi betonovymi opérami. KFfidla jsou
rovnobézna. Délka pfemosténi je 5.0 m, celkova délka mostu &ini 12.60 m. Rok vystavby je 1970.
Hodnoceni spravce K1/S1.

Navrh Uprav:

— Sanace betonovych ploch a dilataénich spar

— Vyména izolace za stfikanou bezeSvou, pfi sou¢asném zdvihu nivelety koleje 0 9 cm

— Nové PKO zabradli a dopInéni druhé pficle

- Rimsy nebudou nadbetonovany, v pfipadé jejich nedostateéné vysky bude na mosté zfizeno
CasteCné uzavrené kolejové loze

— Obnova pfi€énych rubovych drenazi

— Qcisténi a sparovani kamenného opevnéni svahu

— Kamenné opevnéni svahu vlevo smér Kunovice bude obnoveno v rozsahu 100%

— Procisténi koryta

— Odstranéni vegetace

— Odlazdéni koryta bude sanovano

— Nivela¢ni zna€ka na fimse vlevo smér Kunovice bude zachovana

Zavéry z porady:

— Vpfipadé, ze odlazdéni koryta nebude na stavbé nalezeno, bude v rozpoctu pro tento pfipad
vytvofena rezerva

— lzolace bude obnovena i na rubu opér po spodni Uroven uUloznych prahl s prekrytim pracovni
spary
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Zaznam z pracovni vSeprofesni porady

ke zpracovavani projektové dokumentace

,Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou*

ktera se uskutecnila dne 25.3.2021, prostfednictvim videokonference MSTeams

Pfitomni: Dle pfilozené prezencni listiny

Ugastnici jednani byli pofadatelem v Gvodu obeznameni se skutednosti, Ze zpracovani jejich osobnich Gdaji -
uvedenych v prezenéni listiné - se déje za ucelem a po dobu nutnou k pInéni smluvnich povinnosti a ochrany
opravnénych zajmu v souladu s GDPR a vnitfnimi pfedpisy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Tyto udaje budou déle
predany spolu se zapisem z porady v&em pFitomnym G&astniktim. U&astnici maji pravo na pristup ke svym udajim,
jeiich opravu, vymaz nebo omezeni jejich zpracovani a pravo podat stiznost dozorovému uradu.

Uvod:

Pfedmétem porady bylo pfedlozeni a odsouhlaseni navrhu technického feSeni v jednotlivych
profesich, v navaznosti na dfive projednané pozadavky.

Most v km 98.290

(Zapsal: Ing. Jan Londa)

Stavaijici stav:

Most projektovany roku 1969 prekonava mistni potok Petfikovec v Zelezni¢nim km 98,290. Jedna

se 0 most tvofeny dvéma betonovymi kfidly a opérami a potok je pfekonan pomoci prosté desky ulozené
na vrubovych kloubech. Hodnoceni spravce K1/S1.

Na rubu opéry se nachazi nepropustny zasyp, ktery je pravdépodobné soucasti hraze, kterou tady
trat pfedstavuje. Je zde rubové odvodnéni jednostranné vyspadované na vytok mostu. Neni znamo, jestli
se na rubu nachazi pouze odvodnovaci zlabek nebo i perforovana trubka. Drendz je vyvedena na lic
pomoci litinové trubky. Dle archivni dokumentace je drenaz prekryta kamennou rovnaninou, na kterou
navazuje $térkopisek a vySe pak vrstvy kolejového loze. Rimsy jsou $itky 300mm a vysky 250mm. Rimsy
jsou vyspadované na lic mostu. Pod fimsou se nachazi zkosené €elo. Na fimsach je osazené ocelové
zabradli vysky 1,0m s jednim madlem a jednou pfFicli.

Na zabradli na vytoku je osazena chrani¢ka, v niZz se nachazi kabely zabezpeCovaciho a

sdélovaciho zafizeni.

V soucasné dobé je tloustka kolejového loze 204mm.

V archivni dokumentaci se nachazi dvé urovné dna mostu. Jedna oznacuje Uroven dna a druha
uroven dna po Upravach. Vzhledem k mnozstvi nanosu v koryté neni mozné zjistit, ktera z téchto dvou
kot plati, ani jestli je dno v sou€asné dobé opevnéné.

Nasledujici popis technického stavu vychazi z podrobné prohlidky z roku 2018. Podhled desky je
povrchové degradovany a vydroleny, misty prostupuje vyztuz. Stejné je tomu i na fimsach a opérach. Na
opérach se misty objevuji mista az 50mm hluboké po vydroleném betonu. Na vodorovnych pracovnich
sparach je beton vydroleny s patrnymi prisaky vody. Dilatacni spary jsou taky zanesené rGznymi
necistotami a zatéka do nich z vrchu a pravdépodobné i z rubu skrze porudenou izolaci. Zabradli je zrezlé
a jeden sloupek je vyoseny az o 100mm. PKO zébradli je dle pfedpisu SZDC S5/4 (CD) napadeno z 60%
(Ri5). V opevnéni okolo mostu jsou spary do hloubky vydrolené, misty se odchlipuje od opér.

Navrh Uprav:

— Sanace betonovych ploch a dilata¢nich spar

— Vyména izolace za stiikanou bezeSvou, pii sou¢asném zdvihu nivelety koleje 0 9 cm

— Bude provedeno nové zabradli tak, aby vyhovovalo CSN 73 6201 a MVL 720.

— Rimsy nebudou nadbetonovany, v piipadé jejich nedostate¢né vysky bude na mosté
ziizeno Castecné uzaviené kolejové loze

— Obnova pti¢nych rubovych drenazi
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— OCcisténi a sparovani kamenného opevnéni svahu

— Kamenné opevnéni svahu vlevo smér Kunovice bude obnoveno v rozsahu 100%
— Procisténi koryta

— Odstranéni vegetace

— Odlazdéni koryta bude sanovano

— Nivelaéni znacka na fimse vlevo smér Kunovice bude zachovana

Kolejové loZe se snese, obnazi se kompletné rub desky a dosavadni izolace se vytrha. Vykop bude
proveden az po uroven ukonCeni staré izolace. Betonové povrchy se otryskaji vodnim paprskem, docisti
se, nanese se adhezni mustek, reprofilacni malta. Dilataéni spary se vycisti, vlozi se do nich polystyren
XPS, zlice se zamaze trvale pruznym tmelem a na rubu jsou navrzené natavované pasy. Na takto
upravené rubové povrchy se nanese bezesva izolace s ochrannou geotextilii.

Pohledové plochy budou otryskany, docistény, aplikovan adhezni mustek, reprofilaéni malta a
sjednocujici natér.
Rubové odvodnéni. Bude osazena perforovana HDPE trubka. Vyvod na lic opéry ve formé litinové

trubky ponechan. Litinova trubka bude sanovana a opatfena PKO. Nad HDPE trubkou bude vracena
procisténa kamenna rovnanina.

Na rubu vytézeny nepropustny zasyp bude nahrazen hubenym betonem.

Odlazdéni bude presparovano a vypadlé kameny nahrazeny novymi. Dno koryta bude vycisténo.
PFi cisténi bude zjisténa i uroven dna koryta. Koryto se pfedpoklada s rovnym dlazdénym dnem. Nové
zde navrhuji profil koryta zazit na 1,3m s hloubkou 350mm a bermami.

Zabradli bude provedeno nové. Chrani¢ka bude zachovana.

Most se nyni nachazi na vrcholovém oblouku osy zZelezni¢ni traté. Noveé je tloustka kolejového loze
360mm. Bude tedy realizovan zdvih o 90mm. Do koryta potoku bude vyustén jeden trativod a 3 drazni

pfikopy.
Zavér z porady:

— Vpfipadé, ze odlazdéni koryta nebude na stavbé nalezeno, bude v rozpoltu pro tento pfipad
vytvofena rezerva

— Bude provéfeno navySeni zatizeni vlivem nového pFesypani objektu o 9 cm v poméru
k celkovému zatizeni a na zakladé toho bude rozhodnuto o provedeni pfepoCtu zatizitelnosti
nebo pfechodnosti mostu

— Provéfi se moznost pfesunout kabely z chrani¢ky umisténé na zabradli pfimo do kolejového loZe.
V pfipadé pfesunu kabelll bude stavajici zabradli demontovano a nahrazeno novym.

— Uprava koryta navrzena projektantem se opousti, jelikoZ toto nebylo soudasti zadavaci
dokumentace. Investor pozaduje pouze navrh procisténi koryta a sanace odlazdéni, pfip.
dodlazdéni

Takto navrzené feSeni bylo na poradé odsouhlaseno.
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