
-NOSNÁ KONSTRUKCE

-NAIP+AB, TL. 35mm

-ŠTĚRKOVÉ LOŽE

5
0

5
0

SANACE AA

7) SJEDNOCUJÍCÍ A OCHRANNÝ NÁTĚR ODOLÁVAJÍCÍ VODĚ
6) VYROVNÁNÍ A UZAVŘENÍ POVRCHU STĚRKOU
5) PROVEDENÍ REPROFILACE POVRCHU SANAČNÍ MALTOU 
4) APLIKACE ADHÉZNÍHO-SPOJOVACÍHO MŮSTKU
     ZASTIŽENÍ VÝZTUŽE
3) IMPREGNACE NÁTĚREM S INHIBITORY KOROZE V PŘÍPADĚ 
2) DOČIŠTĚNÍ RUČNÍMI KLADIVY/VODNÍM PAPRSKEM 20MPa
    VODNÍM PAPRSKEM 100-300MPa (cca 5-15mm)
1) ODSTRANĚNÍ ZKARBONATOVANÉHO BETONU OTRYSKÁNÍM 
POHLEDOVÉ PLOCHY OPĚR, KŘÍDEL, ŘÍMS+DILATAČNÍ SPÁRY

SANACE BB

8) APLIKACE IZOLACE DILATAČNÍCH SPÁR/BEZEŠVÉ IZOLACE
7) VYROVNÁNÍ A UZAVŘENÍ POVRCHU STĚRKOU
6) PROVEDENÍ REPROFILACE POVRCHU SANAČNÍ MALTOU 
5) APLIKACE ADHÉZNÍHO-SPOJOVACÍHO MŮSTKU
     ZASTIŽENÍ VÝZTUŽE
4) IMPREGNACE NÁTĚREM S INHIBITORY KOROZE V PŘÍPADĚ 
3) DOČIŠTĚNÍ RUČNÍMI KLADIVY/VODNÍM PAPRSKEM 20MPa
     VODNÍM PAPRSKEM 100-300MPa (cca 5-15mm)
2) ODSTRANĚNÍ ZKARBONATOVANÉHO BETONU OTRYSKÁNÍM 
1) ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ IZOLACE 
RUBOVÉ POVRCHY DESKY, OPĚR A KŘÍDEL

SANACE CC

6) CELKOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ DLAŽBY
5) DOPLNĚNÍ O PRAHY A OBRUBNÍKY
4) DOPLNĚNÍ VYPADLÝCH KAMENŮ DLAŽBY
    RUČNÍMI KLADIVY/VODNÍM PAPRSKEM 20MPa
3) DOČISTĚNÍ, POPŘ. ODSTRANĚNÍ ZNEHODNOCENÉHO BETONU 
2) OTRYSKÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM 100-300MPa
1) VYČIŠTĚNÍ KORYTA OD NAPLAVENIN
ODLÁŽDĚNÍ

SANACE

VESELÍ n./MORAVOU UHERSKÉ HRADIŠTĚ
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NATAVOVANÝMI PÁSY
DILATAČNÍ PŘECHODNAIP+AB

NATAVOVANÝMI PÁSY
DILATAČNÍ PŘECHOD NAIP+AB

NEPŘITAVENO  400

600

103010

1
035mmØ

TĚSNÍCÍ PROFIL 

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

XPS, TL.30mm
POLYSTYRÉN

35mmØ
TĚSNÍCÍ PROFIL 

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

-NK MOSTU
-ADHEZNÍ NÁTĚR
-NAIP-VOLNĚ LOŽENÝ
-NAIP-NATAVENÝ
-GEOTEXTILIE 1200g/m3
-KOLEJOVÉ LOŽE2

2

2

DETAIL   2   - DILATAČNÍ SPÁRA  1:5

AB, TL. 30mm
AB, TL. 30mm

-NK MOSTU
-ADHEZNÍ NÁTĚR
-NAIP, TL. 5mm
-ASFALTOBETON, TL. 30mm
-KOLEJOVÉ LOŽE

GEOTEXTILIE 1200g/m2

1 1
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1
0

103010

35mmØ
TĚSNÍCÍ PROFIL 

XPS, TL.30mm
POLYSTYRÉN

35mmØ
TĚSNÍCÍ PROFIL 

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

DETAIL   2*   - DILATAČNÍ SPÁRA  1:5
~70

GEOTEXTILIE 1200g/m2
AB, TL. 30mmAB, TL. 30mm

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

11

1

2 IZOLACE DILATAČNÍCH SPÁR - NAIP

IZOLACE RUBU NOSNÉ KONSTRUKCE

-OCHRANNÁ VRSTVA: ASFALTOBETON (AB), tl. 30mm
-IZOLAČNÍ VRSTVA: NAIP, tl. 5mm
-PŘÍPRAVNÁ VRSTVA: PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR
RUB DESKY, OPĚR A KŘÍDEL

-OCHRANNÁ VRSTVA: GEOTEXTILIE 1200g/m2
2. VRSTVA - NAIP NATAVENÝ
1. VRSTVA - NAIP VOLNĚ LOŽENÝ-IZOLAČNÍ VRSTVA: 

-PŘÍPRAVNÁ VRSTVA: PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR
DILATAČNÍ SPÁRA MEZI DESKOU A KŘÍDLY

VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPÁR3

-TRVALE PRUŽNÝ TMEL
-TĚSNÍCÍ PROFIL Ø35mm
-POLYSTYRÉN XPS, TL.30mm

35mmØ-TĚSNÍCÍ PROFIL 
-TRVALE PRUŽNÝ TMEL

2*

AŽ K DILATAČNÍM SPÁRÁM A PŘEKRYTA GEOTEXTILIÍ 1200g/m2
IZOLAČNÍCH PÁSŮ BUDE BEZEŠVÁ IZOLACE DOTAŽENA 
V MÍSTĚCH S NEDOSTATEČNÝM PROSTOREM PRO NATAVENÍ 

IZOLACE

IZOLACE RUBOVÉHO ODVODNĚNÍ4

-OCHRANNÁ VRSTVA: ASFALTOBETON (AB), tl. 30mm
-IZOLAČNÍ VRSTVA: NAIP, tl. 5mm
-PŘÍPRAVNÁ VRSTVA: PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR

2
2*

MOSTOVKY
DESKA 

OPĚRA/KŘÍDLO

ZÁKLAD

Sanace

4*0,34m2 = 1,36m2 ; 4*3,81m= 15,24mDilatační spáry
4*(2,61*2,22) = 23,18m2Křídla-rub
2*(1,32*3,0) = 7,92m2Opěra-rub
6,0*6,8+ 0,67*4,55 = 43,85m2Deska-rub
1,1*(5*4,8+12,25*4,5) = 87,04m2Odláždění
2*(1,81*4,8) = 17,38m2Opěry,křídla-líc
2*0,94*11,3+4*0,0645 = 21,50m2Římsy
2*(2*0,971*1,3) = 5,05m2Šikmá čela
5*4,8 = 24m2Deska- Podhled

Kubatury

a SO 11-10-01 Kolejový svršek.
Budování ZKPP je součástí SO 11-11-01 Kolejový spodek 

2*4,44=8,880m3Štěrk frakce 0/32
2*3,1 = 6,2mDrenážní trubka HDPE DN150
3,31m3Kamenná rovnanina
2*(0,804*3,0)*1,2 =5,810 m3Hubený beton

Zásyp

453,78kg~-rušené zábradlí
2*(0,17*2,8) = 0,952m3-beton drenáže  
2*(4,63*2,8)*1,2 = 31,12m3-nepropustný zásyp 
2*(0,508*4,0) = 4,06m3-štěrk drenáže
2*(2,33*0,71) = 3,31m3-výměna kam. rovnaniny 
15,66*1,58 = 24,75m3-žel. svršek

Výkop

6,2m2*9,7m=60,14m3Pročištění koryta potoka

Postup prací

14) Vytvoření nového železničního svršku a vložení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů do kolejového lože
13) Osazení nového zábradlí
12) Vylití hubeného betonu a vytvoření rubového odvodnění
11) Realizace nové izolace
10) Vyplnění dilatačních spár
  9) Sanace všech povrchů (otryskání, očištění, adhezní můstek, sanační malta, sjednocující nátěr)
  8) Zrušení stávající izolace
  7) Demontáž rubového odvodnění
  6) Výkopy provést až po úroveň ukončení stávající izolace
  5) Vyčištění materiálu kol. lože a uložení na skládku
  4) Snesení kolejového lože
  3) Zatrubnění toku a vyčištění koryta
  2) Demontáž zábradlí
  1) Vyvěšení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů ven z chráničky

Nový stav
SO 11-20-01 Most v km 98,290
"Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou - aktualizace PD"

1:50
PŮDORYS  

A1
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2.3Přehledný výkres - nový stav
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DILATAČNÍ SPÁRA
SCHEMA  1:25
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- DRCENÉ KAMENIVO tl. 300mm
- DRCENÉ KAMENIVO tl. 450mm
- ŠTĚRKOVÉ LOŽE tl. min 350mm
ZKPP (SO 11-11-01)

DRCENÉ KAMENIVO tl. 300mm-
DRCENÉ KAMENIVO tl. 450mm-

ŠTĚRKOVÉ LOŽE tl. min 350mm-
ZKPP (SO 11-11-01)


