


"Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou – aktualizace PD"             SO 11-20-02 most v km 100,223 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                   1 

 

 

 



"Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou – aktualizace PD"             SO 11-20-02 most v km 100,223 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                   2 

 

„Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad 
Moravou – aktualizace PD" 

 

 

 

SO 11-20-02 

Most v km 100,223 
 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 



"Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou – aktualizace PD"             SO 11-20-02 most v km 100,223 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                   3 



"Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou – aktualizace PD"             SO 11-20-02 most v km 100,223 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                   4 

 
Obsah: 
1. Základní údaje o mostním objektu ..................................................................................................................... 6 
2. Technický popis dosavadního stavu objektu ...................................................................................................... 7 

2.1. Základní údaje .......................................................................................................................................... 7 
2.2. Popis jednotlivých částí objektu (včetně jejich stavu)................................................................................. 8 

2.2.1. Nosná konstrukce – obě shodné ......................................................................................................... 8 
2.2.2. Opěra směr Brno ................................................................................................................................ 8 
2.2.3. Pilíř ..................................................................................................................................................... 9 
2.2.4. Opěra směr Vlárský průsmyk .............................................................................................................. 9 

2.3. Dosavadní inženýrské sítě ........................................................................................................................ 9 
2.4. Stavební stav objektu ................................................................................................................................ 9 

3. Zdůvodnění navrženého technického řešení ...................................................................................................... 9 
4. Podklady ............................................................................................................................................................ 9 
5. Technický popis nového stavu objektu ............................................................................................................... 9 

5.1. Návrhové zatížení ..................................................................................................................................... 9 
5.2. Prostorové uspořádání na mostě ............................................................................................................ 10 
5.3. Rozměry kolejového lože ........................................................................................................................ 10 
5.4. Základní údaje ........................................................................................................................................ 10 
5.5. Popis jednotlivých sanačních prací ......................................................................................................... 10 

5.5.1. Sanace „A“ – reprofilace betonových povrchů v tl. do 20 mm ............................................................ 10 
5.5.2. Sanace „Aa“ – reprofilace betonových povrchů hloubková v tl. do 50 mm ......................................... 11 
5.5.3. Sanace „B“ – sjednocující stěrka celoplošná v tl. do 5,0 mm ............................................................. 11 
5.5.4. Sanace „C“ – injektáž trhlin ............................................................................................................... 11 
5.5.5. Sanace „D“ – ochranný nátěr betonové konstrukce ........................................................................... 11 
5.5.6. Sanace „E“ – sanace kamenného zdiva a kamenného odláždění ..................................................... 11 
5.5.7. Obnova odvodňovací trubky v pilíři ................................................................................................... 12 
5.5.8. Sanace krycích bet. desek ................................................................................................................ 12 
5.5.9. Ostatní ustanovení ............................................................................................................................ 12 
5.5.10. Zábradlí.......................................................................................................................................... 12 

5.6. Řešení ochrany proti bludným proudům .................................................................................................. 12 
5.7. Vybavení mostu ...................................................................................................................................... 12 

5.7.1. Izolace .............................................................................................................................................. 12 
5.7.2. Odvodnění ........................................................................................................................................ 13 
5.7.3. Dilatační spáry - sanace ................................................................................................................... 13 

5.8. Protikorozní ochrana zábradlí ................................................................................................................. 13 
5.9. Železniční svršek na mostě ..................................................................................................................... 14 
5.10. Přechody do trati .................................................................................................................................... 14 
5.11. Kabelové trasy ........................................................................................................................................ 14 
5.12. Bourací práce ......................................................................................................................................... 14 
5.13. Pažení .................................................................................................................................................... 14 
5.14. Kácení .................................................................................................................................................... 14 
5.15. Zemní práce ........................................................................................................................................... 14 
5.16. ZKPP ...................................................................................................................................................... 14 
5.17. Nakládání s odpady ................................................................................................................................ 14 
5.18. Požadavky na materiály .......................................................................................................................... 15 

5.18.1. Sanační materiály .......................................................................................................................... 15 
5.18.2. Požadavky na ocel ......................................................................................................................... 15 

6. Způsob provádění stavby, postup výstavby ...................................................................................................... 15 
6.1.1. Územní podmínky ............................................................................................................................. 15 
6.1.2. Přístupy na staveniště ....................................................................................................................... 16 
6.1.3. Seznam souvisejících PS a SO......................................................................................................... 16 

6.2. Postup výstavby ...................................................................................................................................... 16 
6.3. Dopady postupu výstavby na provoz na mostě a pod mostem ................................................................ 16 

7. Požadavky na výluky ....................................................................................................................................... 16 
7.1. Vytyčení objektu ...................................................................................................................................... 16 
7.2. Dopad výstavby objektu na celkovou technologii stavby ......................................................................... 16 
7.3. Bezpečnost práce ................................................................................................................................... 16 

8. požadované zkoušky betonu ............................................................................................................................ 17 
9. Odchylky proti platným normám a předpisům, udělené výjimky........................................................................ 17 
10. Technologické předpisy ............................................................................................................................... 17 
11. Související ČSN, předpisy, právní normy, použité podklady ........................................................................ 17 

11.1. Související ČSN, předpisy, právní normy ................................................................................................ 17 
 

 



"Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou – aktualizace PD"             SO 11-20-02 most v km 100,223 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                   5 



"Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou – aktualizace PD"             SO 11-20-02 most v km 100,223 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                   6 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTNÍM OBJEKTU 

Stavba: „Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou – 
aktualizace PD" 

Název objektu, číslo  
objektu: 

SO 11-20-02 Most v km 100,223 

Objednatel: Správa železnic, s.o. Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 110 00 v zastoupení Stavební správa vý-
chod,  Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Vlastník objektu: Správa železnic, státní organizace 

Správce mostního objektu: SŽ s.o., OŘ Olomouc, Správa mostů a tunelů, Nerudova 1, 
77258 Olomouc 

Projekt stavby: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Projekt SO 11-20-02: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Odpovědný projektant  
objektu: 

Ing. Petr Vachutka 

Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště [677345] 

Obec: Kunovice [550744] 

Stavební úřad: Uherské Hradiště 

Parcely dotčené stavbou: p.č. 3872/2 – ostatní plocha, způsob využití – dráha, České 
dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Pra-
ha 1 Nové Město 

Kraj: Zlínský 

Trať dle jízdního řádu: 340 Brno - Kunovice 

Trať dle SŽDC: 317 

Traťový úsek: 2302 Brno Černovice zhl. Táborská - Vlárský průsmyk st. 
hr. 

Traťová třída: C3/100 

Definiční úsek: 58 Aircraft Industries – žst. Kunovice, výh. č. 19 

Staničení: evidenční: km 100,223 
staničení nový stav: km 100,227 291 

Situování mostního objektu 
v terénu: 

most se nachází v násypovém tělese v širé trati mezi za-
stávkou Kunovice a stanicí Kunovice 
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Účel objektu, překonávané 
překážky: 

most převádí železniční trať přes místní komuniakci 

Počet kolejí na propustku: 1 

Směrové uspořádání koleje: přímá 

Výškové uspořádání koleje: stoupá 2,102 ‰  

Rychlost v koleji: V = 100 km/hod 

Převýšení koleje: 0 mm  

Zatížitelnost:  není určena 

Prostorové uspořádání:  VMP šířky 2,50m   

2. TECHNICKÝ POPIS DOSAVADNÍHO STAVU OBJEKTU  

2.1. Základní údaje 

Druh nosné konstrukce: obě shodně: ŽB deska 

Popis spodní stavby včetně 
křídel: 

opěry (obě): masivní z kamenného zdiva s rovnoběžnými 
křídly, úložné prahy železobetonové 
střední pilíř: masivní z kamenného zdiva, úložné prahy 
železobetonové 

Počet mostních otvorů: 2 

Statické působení: obě pole: prostý nosník 

Délka přemostění: 11,20 m 

Délka mostu: 18,46 m 

Rozpětí nosné konstrukce: obě pole shodně: 5,45 m 

Stavení výška: nosná konstrukce (směr Brno): min. 1,056 m 
nosná konstrukce (směr Vl. průsmyk): min. 1,061 m 

Způsob uložení koleje: do průběžného štěrkového lože 

Výška obrysu kolejového 
lože (rozhodující): 

min. 0,50 m 

Volná výška pod mostem: mostní otvor směr Brno: min. 1,42 m 
mostní otvor směr Vlárský průsmyk: 2,02 m 

Světlost kolmá: obě pole shodně - horní světlost: 4,75 m 
                           - dolní světlost: 5,00 m 

Šikmost propustku: most je kolmý 
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Úhel křížení 
s přemosťovanou překáž-
kou: 

90O 

Úhel šikmosti: - 

Světlost šikmá: - 

Šířka mostu: obě pole shodně: 5,80 m 

Vzdálenost osy kolejí 
k zábradlí: 

vlevo: min. 2,72 m 
vpravo: min. 2,75 m 

Rok výstavby: 1887 

Rok přestavby: 1967 

Rok poslední rekonstrukce: - 

Dosavadní zatížitelnost: neurčena 

Stavební stav objektu: K2/S2 

Traťová rychlost: V = 100 km/hod   

Směrové poměry: přímá  

Převýšení: D = 0 mm 

Sklonové poměry: stoupá 1,705 ‰  

Svršek: S49 na bet. pražcích 

Výsledky průzkumových 
prací: 

vzhledem k charakteru prováděných prací (oprava) a stavu 
objektu nebyly průzkumové práce třeba provádět 

2.2. Popis jednotlivých částí objektu (včetně jejich stavu) 

Jedná se o most železobetonový deskový dvouotvorový v Kunovicích. Most přemos-
ťuje místní komunikaci.  

Hodnocení správce K2/S2.  

2.2.1. Nosná konstrukce – obě shodné 

Desková mostní konstrukce – kolmá, materiál železobeton, boční strany opatřené 
omítkou, podhled bez povrchové úpravy. Římsy železobetonové, povrchová úprava omítka, 
výšky 200 mm, šířky 350 mm. Uložení nosné konstrukce – na obou stranách na ozub. 

2.2.2. Opěra směr Brno 

Opěra je z kamenného zdiva, řádkování hrubé, úložný práh železobeton, povrchová 
úprava omítka. Rok výstavby 1887, rok opravy 1967. Křídlo - vlevo i vpravo - rovnoběžné, 
materiál: kámen, řádkování hrubé, římsa železobetonová. Svah u opěry na obou stranách 
zpevněn kamenným odlážděním do betonu.  
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2.2.3. Pilíř 

Materiál: kámen, řádkování hrubé, úložný práh železobeton, povrchová úprava omít-
ka, půdorysný tvar obdélníkový. 

2.2.4. Opěra směr Vlárský průsmyk 

Základ opěry je z kamenného zdiva, dřík je z prostého betonu, úložný práh železobe-
ton, povrchová úprava omítka. Rok výstavby 1887, rok opravy 1967. Křídlo - vlevo i vpravo - 
rovnoběžné, materiál: kámen, řádkování hrubé, římsa železobetonová. Svah u opěry na 
obou stranách zpevněn kamenným odlážděním do betonu. 

2.3. Dosavadní inženýrské sítě  

Na mostě na konzolách v kabelovém žlabu je veden: 
- traťový kabel OŘ 
- sdělovací kabel Telematika 
Pod mostem a kolem mostu v komunikacích jsou vedeny tyto sítě: 
- 3 trasy kabelů NN EDG 
- NTL GASNET 
- sděl. kabel CETIN 
- vzdušné vedení VN a NN EDG 

2.4. Stavební stav objektu 

Stavební stav objektu byl stanoven na základě protokolu o podrobné prohlídce mostu 
z března 2018.   

Návrh hodnocení stavebního stavu objektu K2/S2. 

3. ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Jedná se o opravné a udržovací práce pro zvýšení životnosti mostního objektu 
v rámci akce " Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou ". 

Vzhledem k stáří a stavu objektu je navržena oprava objektu, která zahrnuje: 
- sanaci (reprofilaci) betonových ploch včetně sjednocujícího nátěru 
- sanaci dilatačních spár 
- injektáž trhlin 
- obnovu hydroizolace 
- osazení rubové drenáže z perf. trubek HDPe DN150mm 
- nové PKO zábradlí včetně doplnění dolní příčle 
- obnova odvodňovací trubky v pilíři 
- odstranění vegetace z kamenného odláždění 
- očištění, přespárování a doplnění kamenného opevnění svah. kuželů 

4. PODKLADY 

Byly použity následující podklady: 
- archivní dokumentace mostu, 
- geodetické zaměření tratě a mostu 
- vlastní měření zpracovatele a fotodokumentace, r. 2021 
- podrobná prohlídka mostu, r. 03/2018 

5. TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO STAVU OBJEKTU 

5.1. Návrhové zatížení 

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu, se pro tento objekt se nové zatížení neu-
platní. V rámci stavby nedochází ke zvýšení rychlosti na trati, tudíž nebylo třeba provádět 
statický přepočet a nebyla ani zjišťovaná zatížitelnost objektu. 
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5.2. Prostorové uspořádání na mostě 

Na mostě je zřízeno zábradlí. Proto se uplatní VMP, který pro rychlost 100 km/hod 
(≤120 km/hod) je šířky 2,50 m. Rezerva pro posun koleje ve štěrkovém loži činí 125 mm. 
Minimální vzdálenost od sloupku zábradlí k ose koleje (v přímé bez převýšení) musí být: 2,50 
+ 0,125 = 2,625 m, což je méně než minimální vzdálenost sloupku od osy koleje v novém 
stavu, která činí 2,72 m – splněno. 

5.3. Rozměry kolejového lože 

Rozměry kolejového lože jsou stanoveny dle: ČSN 73 6201/2008, čl. 14.2 Obrys nut-
ného kolejového lože pod spojnicí ložných ploch pražců  je 510mm  s rezervou min 40mm, 
min tl. štěrkového lože pod pražcem je 330 mm  

Min. vodorovná vzdálenost od osy koleje je 2200 mm, rezerva mezi římsou případně 
cizím zařízením je 60 mm. 

5.4. Základní údaje  

Stejné jako v dosavadním stavu – viz kap. 2. Dochází ke změně pouze u těchto pa-
rametrů: 

Stavení výška: nosná konstrukce (směr Brno): min. 1,076 m 
nosná konstrukce (směr Vl. průsmyk): min. 1,090 m 

Vzdálenost osy kolejí 
k zábradlí: 

vlevo: min. 2,82 m 
vpravo: min. 2,79 m 

Odsun kolejí: 25 mm vpravo 

Změna nivelety kolejí: zdvih 27 mm 

Svršek: 49E1 na bet. pražcích 

5.5. Popis jednotlivých sanačních prací 

Níže uvedený popis řeší sanační práce jak na nosné konstrukci, tak na spodní stav-
bě. 

5.5.1. Sanace „A“ – reprofilace betonových povrchů v tl. do 20 mm 

Tato sanace se použije na sanaci nosné konstrukce (i pod novou hydroizolaci) a ve 
velmi malém rozsahu i na betonových úložných prazích a křídlech.  

Technologický postup je následující: 
- příprava podkladu: mechanické odstranění zvětralého betonu 
- otryskání tlakovou vodou s křemičitým pískem 
- omytí (opláchnutí) povrchu tlakovou vodou - 20 MPa 
- ochrana odhalené výztuže vícekomponentním povlakovým materiálem s cemen-

tovým pojivem, který je zušlechtěný epoxidem na ochranu výztuže proti korozi 
- diagnostika povrchu otryskaného betonu - beton musí mít po otryskání pevnost 

v tahu povrchových vrstev v 80-ti procentech případů ≥ 0,80 MPa, nesmí však 
v žádném být < 0,50 MPa, nesmí být zkarbonatován (pH ne menší než 9,5), ne-
smí obsahovat více než 0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství ce-
mentu; povrch by měl být dále po otryskáni bez trhlin větších než 0,3 mm 

- nanesení „spojovacího adhezního můstku“ z cementové 1-komponentní malty 
modifikované polymerem 

- lokální hrubá reprofilace pomocí opravné malty – jedná se o komponentní reprofi-
lační maltu s cementovým, zušlechtěná umělými hmotami a umělými vlákny, spl-
ňující požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R4 
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- jemná reprofilace (stěrka) jedná se o 1-komponentní plošný tmel s cementovým 
pojivem zušlechtěný umělými hmotami, splňující požadavky třídy R2 dle normy 
ČSN EN 1504-3. 

5.5.2. Sanace „Aa“ – reprofilace betonových povrchů hloubková v tl. do 50 mm 

Tato sanace se použije na sanaci říms v místě dilatačních spár, kde jsou rohy římsy  
působením mrazu odtrženy. Předpokládá se provedení na 4 místech. 

Tato sanace se provede dle shodného postupu jako sanace „A“ s tím rozdílem, že je 
provedena ve větší tloušťce. 

5.5.3. Sanace „B“ – sjednocující stěrka celoplošná v tl. do 5,0 mm 

Tato sanace se použije na sanaci nosné konstrukce a ve velmi malém rozsahu i na 
betonových uložných prazích a křídlech.  

Technologický postup je následující: 
- příprava podkladu: mechanické odstranění zvětralého betonu 
- otryskání tlakovou vodou s křemičitým pískem 
- omytí (opláchnutí) povrchu tlakovou vodou - 20 MPa 
- diagnostika povrchu otryskaného betonu - beton musí mít po otryskání pevnost 

v tahu povrchových vrstev v 80-ti procentech případů ≥ 0,80 MPa, nesmí však 
v žádném být < 0,50 MPa, nesmí být zkarbonatován (pH ne menší než 9,5), ne-
smí obsahovat více než 0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství ce-
mentu; povrch by měl být dále po otryskáni bez trhlin větších než 0,3 mm 

- nanesení „spojovacího adhezního můstku“ z cementové 1-komponentní malty 
modifikované polymerem 

- nanesení vlastní stěrkové hmoty 

5.5.4. Sanace „C“ – injektáž trhlin 

Tato sanace se použije na sanaci trhlin mezi úložnými prahy a rovnoběžnými křídly 
pro trhliny širší než 0,3 mm. Injektáž se provede dle TP 88 „Oprava trhlin v betonových kon-
strukcích“ platné od 1.2.1997. 

5.5.5. Sanace „D“ – ochranný nátěr betonové konstrukce 

Tyto práce budou provedeny na všech pohledových betonových plochách. Je uvažo-
váno provedení plošného sjednocení betonových povrchů konstrukce. Jedná se o ucelený 
nátěrový systém, který se nanáší na vyspravený povrch. Nátěr musí zajišťovat min. tyto 
funkce: 

- protikarbonatační schopnost vyjádřenou difuzním odporem sd (co₂) větším než 
50m 

- hydrofobizační schopnost 
- zajištění vodních par, difúzní odpor sd (H₂O) menší než 2 m. 
- uzavření trhlin do max. šířky 0,3 mm včetně 
- barevné sjednocení ploch konstrukce, a to jak na betonovém původním podkladu, 

tak na podkladu ze sanační malty 
Předpokládá se odstín RAL 7000 – šedá v odstínu betonu, případně bude barevný 

odstín upřesněn investorem. 

5.5.6. Sanace „E“ – sanace kamenného zdiva a kamenného odláždění 

Tato sanace se použije pro pohledové části kamenného zdiva opěr a pilíře a zpevně-
ní svahů kamenným odlážděním dle následujícího postupu: 

- odstranění vegetace a nánosů zeminy z kamenného odláždění 
- odstranění nečistot a vegetace otryskáním vhodným abrazivním materiálem 
- omytí (opláchnutí) povrchu tlakovou vodou - 20 MPa 
- vysekání malty ze spar na hloubku 30-50mm (na neporušenou maltu) 
- vyfoukání spar stlačeným vzduchem, provlhčení 
- přespárování kamenného zdiva cementovou maltou MC50 
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- očištění povrchu tlakovou vodou 

5.5.7. Obnova odvodňovací trubky v pilíři 

Obnova dosavadní (zřejmě litinové) trubky pro odtok vody proběhne následně: 
- dosavadní litinová trubka bude oříznuta cca 20 až 30 mm od líce prahu 
- kolem trubky a budoucích úchytů bude v betonu v šířce cca 10 mm do hloubky 20 

mm vybourána drážka 
- následně bude nasazena a na hmoždinky ukotvena trubka z nerezu 
- vybourané drážky budou zasanovány dle postupu dle sanace „A“. 

5.5.8. Sanace krycích bet. desek 

Tato sanace se předpokládá, že se provede dle postupu Sanace“A“. 

5.5.9. Ostatní ustanovení 

Před zahájením prací na sanacích NK a spodní stavby bude za účasti zástupce in-
vestora provedeno tryskání na zkušební ploše pro ověření maximálního tlaku pro tryskání 
sanovaných ploch. 

Ve výkazu výměr jsou uvedena procenta z pohledových ploch pro provedení jednotli-
vých sanací. Po tryskání sanovaných ploch bude přizván zástupce investora a projektant a 
rozsah sanací bude případně upraven a potvrzen zápisem. 

V technologickém postupu nejsou uváděny konkrétní komerční výrobky. Výše specifi-
kované hmoty a systémy dodávají ve srovnatelné kvalitě všichni renomovaní výrobci staveb-
ní chemie. Vybraný zhotovitel použije materiály dle vlastního technologického postupu a 
zvyklostí dle výše uvedených specifikací požadovaných vlastností a podmínek použití. Ve 
všech případech však musí jít o schválené systémy a musí být aplikovány firmou s přísluš-
ným oprávněním a certifikací. 

5.5.10. Zábradlí 

Na římsách mostu je osazeno nové zábradlí výšky 1,10 m z úhelníků s madlem a 
dvěma příčlemi z profilu . Sloupky se přikotví chemickými kotvami přes patní profily 
L200/200/16,0 mm délky 240 mm. Sloupky jsou z profilu L70/70//8 mm, horní madlo je 
z profilu L60/60/6,0, profilu L50/50/5,0 mm. Sloupky jsou přivařené k patním profilům, které 
jsou kotvené do říms chemickými kotvami (polymer maltou). V patních profilech budou před-
vrtány oválné otvory  pro 4 ks chemických kotev M16 délky 220 mm. Patní plech bude podlitý 
polymermaltou tl. 15 - 30 mm. Zábradlí musí být zajištěno proti zcizení (např. nalepe-
ním matice, bodovými svary a pod.). 

Ve výrobní dokumentaci je nutné upravit délky zábradlí dle skutečných délek vybudo-
vaných konstrukcí - před prováděním protikorozní ochrany. 

materiál na zábradlí: ocel 11 373, výrobní skupina C dle ČSN 73 2601 
koutové svary sloupek/madlo:  tl. a = 3 mm (musí být uzavřené po celém obvodu) 
koutové svary sloupek/p. plech:  tl. a = 4 mm (musí být uzavřené po celém obvodu) 
koutové svary plech/prut: tl. a = 6 mm (musí být uzavřené po celém obvodu) 

5.6. Řešení ochrany proti bludným proudům 

Neuplatní se – trať není elektrifikována. 

5.7. Vybavení mostu 

5.7.1. Izolace 

Odvodnění nosné konstrukce mostu je zajištěno hydroizolačním systémem, který je 
přímo uložen na nosnou konstrukci. Voda z nosné konstrukce je svedena po rubu úložného 
prahu, kde je zachycena příčnou rubovou drenáží. 

Veškeré izolace musí být v souladu s aktualizovanými TKP státních drah, kapitolou 
22, Izolace proti vodě a SŽDC TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací 
mostních objektů. Materiály použité pro izolaci je nutno doložit „Osvědčením o ověření shody 
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s požadavky stanovenými OTP pro SVI“ včetně příslušného protokolu od příslušné autorizo-
vané zkušebny. 

Na mostě je navržena izolace proti stékající vodě. 
Hydroizolace nosné konstrukce a rovnoběžných křídel  se předpokládá z:  
- penetračně adhezního nátěru 
- tvrdé stěrkové (stříkané) hydroizolace v tl. do 10,0 mm a  
- ochranné separační geotextilie 300 g/m2. 
Izolace na spádovém betonu za rubem prahu pod příčnou drenáží se předpokládá z: 
- penetračně adhezního nátěru 
- izolačního systému, který je tvořen natavovaným asfaltovým izolačním pásem pl-

noplošně nataveným k podkladu 
- měkkou ochranou ze separační geotextilie 500 g/m2. 

5.7.2. Odvodnění 

Vzhledem k jejímu malému množství bude voda z nosné konstrukce zachycená příč-
nou rubovou drenáží vyvedena v odláždění na svah zpevněný kamenným odlážděním do 
betonu, po kterém steče na upravený terén u paty svahu, kde se vsákne. 

5.7.3. Dilatační spáry - sanace 

Dilatačními spárami tl. 20 a 40 mm jsou od sebe odděleny římsy na NK a křídlech. Di-
latační spáry budou provedeny proti stékající vodě na celé své délce. Izolace bude v tomto 
místě zesílena na šířce 0,5 m. Do spár bude vložen těsnící profil umožňující pohyb +/- 10 
mm. Rub bude opatřen distanční vložkou na bázi modifikované živice, líc těsnícím tmelem. 
Dovnitř spár bude vložena pružná vložka (např. polystyrén).  

Základní zásady při provádění dilatačních spár: 
- betonové hrany u dilatačních spár budou zkoseny 20/20 mm 

- příprava podkladu – podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu a nemastný 

- nerovnosti na okrajích hran ve spárách je nutno vyspravit broušením nebo vhodnou 
správkovou maltou 

- minimální odtrhová pevnost povrchových vrstev musí být 2 MPa 

- povrchová úprava - povrch spáry je nutno zahladit profesionální stěrkou, popřípadě 
vyhladit vyhlazovací kapalinou dle systému výrobce 

- výplň dilatačních spár musí být tvořena uceleným systémem od jednoho výrobce. 
Kombinace materiálů od různých výrobců se nepřipouští. Podrobný popis materiá-
lů a způsob utěsnění dilatačních spár se stanovuje v technologickém předpise. 

5.8. Protikorozní ochrana zábradlí 

Ocelové konstrukce - zábradlí bude ve výrobně opatřeno kombinovaným systémem 

protikorozní ochrany - žárovým zinkováním 80 m (ponorem) + ONS 02 dle S 5/4. Povrch 
oceli bude před zinkováním ponorem odmořen v kyselině (stupeň přípravy Be). Veškeré řez-
né hrany budou před provedením povrchových úprav zaobleny. Jednotlivé vrstvy nátěrů mu-
sí mít odlišný barevný odstín. Opancéřování bude opatřeno protikorozní ochranou pouze 
z vnější strany. Parametry povrchové úpravy: 

- ochranný protikorozní povlak ŽSP + ONS 02 dle SŽDC S5/4. 
- stupeň korozní agresivity C5-1 - velmi vysoký 
- předpokládaná životnost kombinovaného nátěrového systému je velmi vysoká 

dle SŽDC S5/4. 
Vrchní nátěr zábradlí (opancéřování) je v celém t.ú. navržen v jednotném odstínu – 

tmavě zelená DB 602. 
Konkrétní nátěrový systém všech OK musí: 
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- být opatřen certifikátem tuzemské akreditované zkušebny včetně technolo-
gického postupu a posouzení přilnavosti na kovových povlacích 

- obsahovat způsob úpravy povrchu, odpovídající konkrétním podmínkám jed-
notlivých objektů pro nové konstrukce s kovovými povlaky 

- musí disponovat osvědčením SŽDC (schválen investorem, stavebním dozo-
rem investora). 

5.9. Železniční svršek na mostě 

Žel. svršek na mostě je 49E1 na betonových pražcích. 

5.10. Přechody do trati 

Do trati jsou zřízeny přechody z mostu z téměř uzavřeného štěrkového lože do ote-
vřeného lože ve sklonu 12%. Přechody jsou u říms v délce 1,0 m zpevněny kamenným od-
pážděním. 

5.11. Kabelové trasy 

Kolem levé římsy ve štěrkovém loži je vedená kabelová trasa: 
- PS 11-14-01 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice - oprava dálkové kabeliza-

ce 
- PS 11-01-21 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice, úprava zabezp. zařízení 

5.12. Bourací práce 

Bourací práce se nepředpokládají. Uvažuje se pouze s demontáží dosavadního úhel-
níkového zábradlí, včetně konzoly pro chráničku kabelovodu. Váha demontované oceli:  

- madla L63/63/6,0 ...... 422,4,0 kg 
- sloupky L70/70/8,0 .... 231,0 kg 
- konzola L40/40/4,0 ..... 11,0 kg. 

5.13. Pažení 

Není. 

5.14. Kácení 

Není. 

5.15. Zemní práce 

Výkopové práce se budou provádět pouze pro provedení izolací a odvodnění rubů 
opěr. Před prováděním výkopových prací je nutno provést vytyčení veškerých stávajících 
sítí. Počítá se s ochráněním a bočním vyvěšením kabelů na dočasnou konstrukci. 

Výkopy je nutno koordinovat s terénními pracemi při odstranění štěrkového lože, na 
které výkopy mostu navazují. 

Těžitelnost zemin spadá do I. třídy dle ČSN 73 6133. Výkopy budou provedeny se 
sklony svahů 1:1.  

Výkopová zemina vhodná k zásypu bude uložena na deponii a použita pro zpětné 
zásypy. Se zeminou musí být nakládáno dle TKP. Zemina, která nebude dále použita pro 
zásypy, bude odvezena na skládku odpadu. 

Zásypy jsou součástí ZKPP. 
Terénní úpravy se předpokládají malého rozsahu. 

5.16. ZKPP 

Před a za objektem je zřízeno ZKPP v délce 7,0 + 5,0 m – je součástí žel. spodku. 

5.17. Nakládání s odpady 

Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady růz-
ných skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O), tak o odpady kate-
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gorie „nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání 
s těmito odpady dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání s odpady se 
v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o odpadech), v platném znění. Zákon upravuje nakládání s odpady 
po celou dobu životního cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění. 

Podrobně se problematice odpadů věnuje samostatná část dokumentace Odpadové 
hospodářství, kde jsou podrobně specifikovány jednotlivé druhy odpadů vznikajících při stav-
bě, včetně jejich předpokládaného množství. 

Bude-li s odpady v průběhu výstavby nakládáno v souladu s platnou legislativou na 
úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativní ovlivnění životního pro-
středí v důsledku produkce odpadů.  

5.18. Požadavky na materiály 

5.18.1. Sanační materiály 

Antikorozní ochrana, adhezní můstek : 
Požadavky podle EN 1504-7 
Ochrana proti korozi dle EN 15183 natřené oblasti bez koroze a bobtnání od koroze 
na hraně desky < 1 mm 
Obsah ve vodě rozpustných chloridů (%)  < 0,01 
Přídržnost k podkladu (MPa)   > 2,5 
 
Reprofilační malty: 
Požadavky podle EN 1504-3      
Pevnost v tlaku (MPa) dle dle EN 12190  > 25     
Obsah chloridových iontů dle EN 1015-7  < 0,05 %    
Soudržnost (MPa) dle EN 1542   >1,5     
Odolnost proti karbonataci dle EN 13295     dk ≤ kontrolní beton  
Vázané smršťování-rozpínání (MPa) dle EN 12617 - 4 přídržnost po zkoušce  ≥ 1,5 
Modul pružnosti (GPa) EN 13412   > 15  
 
Sjednocující nátěr: 
Požadavky/výsledky podle EN 1504-2 
Propustnost vodních pár dle EN ISO 7783-1   Třída I: < 5 m    
Propustnost oxidu uhličitého dle EN 1062-6   > 50 m   

 Rychlost pronikání vody v kapalné fázi EN 1062-3   w < 0,1 kg/m2h-0,5 
 Soudržnost odtrhem EN 1542     > 1,5 MPa   
 Vodotěsnost na betonu      w < 0,1 l/m2 

Odolnost vůči CHRL      > 150 cyklů 

5.18.2. Požadavky na ocel  

Materiál: S235JR dle ČSN EN 10025-2, třída provedení: EXC2 dle ČSN EN 1090-2, 
druh dokumentu kontroly: 2.2 dle ČSN EN 10204.  

Rozměrové úchylky úhelníků dle ČSN EN 10056-2 
Povrch materiálu dle ČSN EN 10025-2 - odstraňování povrchových vad zavářením se 

nepovoluje. Povrch materiálu s ohledem na kvalitu následně aplikované PKO – Sa3 dle ČSN 
EN ISO 8501-1 

Další požadavky: SŽDC TKP, kap. 19. Volitelné požadavky dle ČSN EN 10025-2 

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY, POSTUP VÝSTAVBY  

6.1.1. Územní podmínky 

Most je umístěn v širé trati v násypovém tělese v intravilánu Kunovic. 
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6.1.2. Přístupy na staveniště 

Přístup na staveniště bude po místní komunikaci ul. V Pastouškách případně ul. Za-
hrady. 

6.1.3. Seznam souvisejících PS a SO 

Jedná se o tyto stavební objekty a provozní soubory: 
PS 11-01-21 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice, úprava zabezp. zařízení 
PS 11-14-01 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice - oprava dálkové kabelizace 
SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 - km 100,699 
SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 - km 100,699 

6.2. Postup výstavby 

Práce proběhnou v jedné fázi dle následujícího postupu: 
- zařízení staveniště 
- kácení zeleně 
- vyjmutí žel. svršku 
- odebrání dosavadní hydroizolace 
- obnovu hydroizolace 
- osazení rubové drenáže z perf. trubek HDPe DN150mm 
- nové PKO zábradlí včetně doplnění dolní příčle 
- sanaci (reprofilaci) betonových ploch včetně sjednocujícího nátěru 
- sanaci dilatačních spár 
- injektáž trhlin 
- obnova odvodňovací trubky v pilíři 
- odstranění vegetace z kamenného odláždění 
- očištění, přespárování a doplnění kamenného opevnění svah. kuželů 

6.3. Dopady postupu výstavby na provoz na mostě a pod mostem 

Opravné práce budou probíhat při úplné výluce.  
Opravou mostního objektu nedojde ke změně využití území ani k trvalým záborům. 

7. POŽADAVKY NA VÝLUKY  

Stavební práce proběhnou v rámci dlouhodobé výluky tratě. Bude zavedena náhradní 
autobusová doprava.  

7.1. Vytyčení objektu 

Není třeba. 

7.2. Dopad výstavby objektu na celkovou technologii stavby 

Výstavba proběhne v dlouhodobé výluce celé trati - na celkovou technologii stavby 
vliv nemá. 

7.3. Bezpečnost práce 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující 
předpisy:  

vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpeč-
nosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č.324/1990 Sb. 

TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly, 
SŽDC (ČD) Op16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (04/2006) 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného mostního 

objektu se zvláštním přihlédnutím k: 
práci v průjezdním průřezu provozované trati, 
práci ve výškách, 
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práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 
manipulaci s břemeny. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
Vedoucí práce zhotovitele musí být držitelem „Vysvědčení o odborné zkoušce“ podle 

Směrnice pro organizování odborných zkoušek zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích 
pracovníků firem pracujících na dopravní cestě (č.j. 434/96-S6 DDC). 

8. POŽADOVANÉ ZKOUŠKY BETONU 

Požadavky na kvalitu betonu a jeho složek, jakož i požadavky na jeho výrobu, dopra-
vu, ukládání a ošetřování, jsou obsaženy v kapitole 17 TKP. Údaje specifikující jak typové, 
tak předepsané složení jsou uvedeny v ČSN EN 206-1, kap. 8. Beton musí být specifikován 
též doplňujícími údaji podle čl. 8.2.3. a čl. 8.3.3. ČSN EN 206. 

Vlastnosti betonu musí odpovídat požadavkům: 

- TKP staveb státních drah, kap. 17 a 18 

- ČSN EN 206-1 

- ČSN EN 13 670 

- ČSN EN 1992 
Kategorie obsahu chloridů je stanovena v ČSN EN 206-1, tab. 10 a pro tento typ kon-

strukce činí Cl 0,2. 

9. ODCHYLKY PROTI PLATNÝM NORMÁM A PŘEDPISŮM, UDĚLENÉ VÝJIM-
KY 

Objekt je zpracován v souladu s platnými normami. 

10. TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY 

Budoucí zhotovitel tohoto objektu předloží v dostatečném časovém předstihu před 
zahájením stavebních prací k odsouhlasení zástupci investora a budoucímu vlastníkovi 
všechny technologický předpis na kvalitu provádění betonáže. Do technologického předpisu 
je nutno zapracovat požadavek na ochranu izolace při betonáži (např. podložení distančních 
podložek páskem lepenky nebo polystyrenem apod.). 

11. SOUVISEJÍCÍ ČSN, PŘEDPISY, PRÁVNÍ NORMY, POUŽITÉ PODKLADY 

11.1. Související ČSN, předpisy, právní normy 

1) ČSN 73 6200 (2011-07) Mostní názvosloví, 
2) ČSN 73 6201 (2008) Projektování mostních objektů 
3) ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí 
4) ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí, část 2 betonové mosty 
5) Předpis SŽDC S 3 - Železniční svršek, 
6) Předpis SŽDC S 4 - Železniční spodek, 
7) Předpis SŽDC S 5 - Správa mostních objektů, 
8) TNŽ 73 6280 (2000) Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních most-

ních objektů, 
9) Technické kvalitativní podmínky staveb celostátních drah, 3. aktualizované vydání, 

2000, vč. změn 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, v platném znění, 
10) Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu 

staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, SŽDC s.o., č.j. 13511/06-
OP 

11) Technické kvalitativní podmínky staveb celostátních drah, 3. aktualizované vydání, 
2000, vč. změn 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, v platném znění, 
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12) Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, SŽDC s.o., č.j. 13511/06-
OP 

 
 
 
 

Zpracoval:                                          Ing. Petr Vachutka     
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

tel.: 585 570 438, 603 891 874    
           e-mail: vachutka@moravia.cz 
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Příloha č. 1 – zápisy z porad a jednání 
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