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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Stavba:
Nazev objektu, Cislo
objektu:

Objednatel:

Vlastnik objektu:

Spravce mostniho objektu:

Projekt stavby:
Projekt SO 11-20-02:

Odpovédny projektant
objektu:

Katastralni uzemi:
Obec:

Stavebni Urad:

Parcely dotéené stavbou:

Kraj:
Trat’ dle jizdniho Fadu:
Trat dle SZDC:

Trat'ovy usek:
Tratova trida:
Definicni usek:

Staniceni:

Situovani mostniho objektu

v terénu:

»Oprava trati v useku Kunovice - Veseli nad Moravou —
aktualizace PD"

SO 11-20-02 Most v km 100,223
Sprava zZeleznic, s.o. Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna

1003/7, PSC 110 00 v zastoupeni Stavebni sprava vy-
chod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Sprava zeleznic, statni organizace

SZ s.0., OR Olomouc, Sprava mostti a tunelt, Nerudova 1,
77258 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Petr Vachutka

Kunovice u Uherského Hradisté [677345]

Kunovice [550744]

Uherské Hradisté

p.6. 3872/2 — ostatni plocha, zptsob vyuziti — draha, Ceské
drahy a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, 11000 Pra-
ha 1 Nové Mésto

Zlinsky

340 Brno - Kunovice

317

2302 Brno Cernovice zhl. Taborska - Vlarsky prismyk st.
hr.

C3/100
58 Aircraft Industries — Zst. Kunovice, vyh. €. 19

evidencéni: km 100,223
stani€eni novy stav: km 100,227 291

most se nachazi v nasypovém télese v Siré trati mezi za-
stavkou Kunovice a stanici Kunovice
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Ugel objektu, prekonavané most pfevadi Zelezniéni trat pfes mistni komunikaci
prekazky:

Pocet koleji na propustku: 1
Smérové usporadani koleje: pfima

Vyskové usporadani koleje:  stoupa 2,102 %o

Rychlost v koleji: V =100 km/hod
PrevySeni koleje: 0 mm
Zatizitelnost: neni urena
Prostorové usporadani: VMP Sitky 2,50m

2. ZAKLADNi UDAJE O NOVEM STAVU

Druh nosné konstrukce: obé shodné: ZB deska

Popis spodni stavby véetné opéry (obé&): masivni z kamenného zdiva s rovnobéznymi
kridel: kridly, ulozné prahy zelezobetonové
stfedni pilif: masivni z kamenného zdiva, ulozné prahy
Zelezobetonové

Pocet mostnich otvort: 2

Statické plisobeni: obé pole: prosty nosnik

Délka premosténi: 11,20 m

Délka mostu: 18,46 m

Rozpéti nosné konstrukce: obé pole shodné: 5,45 m

Staveni vyska: nosna konstrukce (smér Brno): min. 1,076 m

nosna konstrukce (smér VI. prismyk): min. 1,090 m
Zpusob ulozeni koleje: do priibézného Stérkového loze

Vyska obrysu kolejového min. 0,50 m
loze (rozhoduijici):

Volna vyska pod mostem: mostni otvor smér Brno: min. 1,42 m
mostni otvor smér Vlarsky prasmyk: 2,02 m

Svétlost kolma: obé pole shodné - horni svétlost: 4,75 m
- dolni svétlost: 5,00 m

Sikmost propustku: most je kolmy

Uhel kfizeni 90°
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s premost’'ovanou prekaz-
kou:

Uhel Sikmosti:
Svétlost Sikma:

Sifka mostu:

Vzdalenost osy koleji
k zabradli:

Rok vystavby:

Rok prestavby:

Rok posledni rekonstrukce:

Dosavadni zatizitelnost:
Stavebni stav objektu:
Trat'ova rychlost:
Smérové poméry:
PrevySeni:

Sklonové poméry:

Svrsek:

3. SPECIFIKACE PROJEKTU VODOTESNYCH IZOLACI

obé pole shodné: 5,80 m

vlevo: min. 2,82 m
vpravo: min. 2,79 m

1887

1967

neuréena
K2/S2

V =100 km/hod
pfima
D=0mm
stoupa 1,705 %o

49E1 na bet. prazcich

SO 11-20-02 most v km 100,223

Vlastni hydroizolaéni systém bude proveden na zakladé nabidky dodavatele. Zhotovi-
tel objektu pfedloZi zastupci investora projekt izolaci jiz pro konkrétni izolacni materialy véet-
né technologickych postupt jejich aplikaci a dokladd o opravnénosti pouzivani tohoto systé-
mu. Hydroizola¢ni systém musi byt schvalen stavebnim dozorem investora.

Veskeré izolace musi byt v souladu s aktualizovanymi TKP, kapitolou 22, I1zolace proti
vodé a SZDC TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci mostnich objektt.
Materialy pouzité pro izolaci je nutno dolozit ,OsvédCenim o ovéfeni shody s pozadavky sta-
novenymi OTP pro SVI“ véetné pfislusného protokolu od pfislusné autorizované zkusebny.

Jednotlivé vrstvy izolaniho systému musi byt provedeny z materiald vzédjemné sluci-

telnych.

. Pozadovana zarucni doba pro kompletni hydroizolacni systém je pozadovana min. 10
let. Zivotnost je pozadovana velmi vysoka.

Na tomto objektu jsou vodotésnymi izolacemi opatiené:

- mostni objekt

- horni povrch spadového betonu smérem k rubové drenazi

4. NAVRZENA SKLADBA IZOLACE
Skladby izolace pro jednotlivé Casti konstrukce jsou nasledovné:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.



"Oprava trati v useku Kunovice - Veseli nad Moravou — aktualizace PD" SO 11-20-02 most v km 100,223

Skladba S1 - aplikovana na hornim povrchu nosné konstrukce — je ve slozeni:
- dosavadni nosna konstrukce
- penetracné adhezni natér
- tvrda stérkova hydroizolace tl. 10 mm
- separacni geotextilie 300g/m2
- Zel. svrdek

Skladba S2 - aplikovana na povrchu spadového betonu k pfi¢né rubové drenazi a na
rubu kfidel — je ve sloZeni:

- spadovy beton (rub kfidla)

- izolace proti stékajici vodé z NAIP

- mékka ochrana dle SVI — napf. geotextilie 700 g/m2
- drenazni vrstva ze Stérkodrté fr. 16/32

5. ZASADY A ZPUSOB PROVADENI

Pro vlastni provedeni je povinnosti zhotovitele izolaénich praci vypracovat detailné
tzv. ,Technologicky pfedpis pro provadéni hydroizolaéniho systému®, ktery je nutno pfedlozit
k odsouhlaseni zastupci investora. Podle tohoto odsouhlaseného ,Technologického predpi-
su“ pak mohou byt jednotlivé izolaéni prace provadény v souladu s timto pfedpisem.

PoZzadavky na povrch:

Povrch musi byt rovny, Cisty, suchy, bez ostrych hran (rohy zaobleny), bez vy&nélkd,
bez vyskytu hnizd, bez pfitomnosti naftovych skvrn a oleji a dalSich latek, které by zhorSo-
valy pfilnavost izolacniho systému. Pokud povrch nesplfiuje tyto pozadavky je nutné tyto za-
vady odstranit napf. osekanim, brousenim, dobetonovanim, ocgisténim a pod. Dle potfeby
bude provedena sanace povrchu dle ,Sanace A“. Uprava povrchu bude specifikovana v
»1echnologickém pFedpisu“ zhotovitele izolace.

Provedeni zakladnich natéru:

U natérd musi byt pfesné uréen zpusob provedeni tj. nastfikem nebo natérem a pod-
mine¢né minimalni mnozstvi hmoty na 1 m?2 (uréeno v izolac¢nim systému zhotovitelem). Pro-
vedeni podkladnich natér(i bude specifikovano v ,Technologickém pfedpisu“ zhotovitele izo-
lace.

PFi provadéni pasovych izolaci je nutno dodrzovat zasady dané CSN 73 6242.

Typ ochranné vrstvy musi byt uveden v technologickém pfedpisu zhotovitele izolaé-
niho systému a muze byt proveden z takového materialu, ktery je pro dany izolaéni systém
odzkouSen a osvédcen.

V prubéhu provadéni izolacnich praci je nutno zamezit jakémukoliv mechanickému
poskozeni a znecisténi izolace. Proto je nutné dodrzovat urCité zasady pohybu na pracovisti
po izolaci, pohybu mechanizmud a dbat na neznecisténi izolaéni vrstvy. Ochranna vrstva se
zfidi v co nejkratdi dobé po dokonc&eni izolace (pokud to klimatické podminky dovoli) podle
technologického pfedpisu zhotovitele.

Dale je nutné dodrzovat podminky, zejména klimatické, za kterych mohou byt tyto
prace provadény, a pfipadnou ochranu.
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6. DODAVKY MATERIALU, SKLADOVANIi A PRUKAZNi ZKOUSKY

Kvalita dodavaného materialu musi byt deklarovana prukaznimi zkouskami a za
ucasti stavebniho dozoru je kontrolovano:
- dodaci listy materialu

- datum vyroby

- zaruéni Ihaty

- neporusenost obalu

- povolena doba a zpUlsob skladovani

- predepsané teploty pro skladovani

7. ODEBIRANI VZORKU A KONTROLNi ZKOUSKY

PFi prejimce kvality povrchl se sepiSe protokol, ktery bude soucasti stavebniho deni-
ku. V prabéhu praci se kontroluje dodrzovani technologickych postupt, mnozstvi materialu
na 1 m? plochy, dodrzovani klimatickych podminek, kvalita provadéni praci v misté prostupu,
prunik a pracovnich a dilataénich spar a neporusenost a celistvost provedenych vrstev izo-
laci.

Veskeré kontroly budou zapsany do stavebniho deniku.

8. KLIMATICKE PODMINKY

Prace je mozno provadét ve vhodnych klimatickych a teplotnich podminkach, které
budou specifikovany v pfislusném , Technologickém pfedpisu“ pro zvolenou skladbu izola¢-
niho souvrstvi. IzolaCni prace nesméji byt provadény za desté, vlhka a ani pfi tvorbé rosy.
Jednotlivé vrstvy izolace sméji byt pokladany az po dokonalém zaschnuti podkladnich naté-
rd.

9. ODSOUHLASENI A PREVZETIi PRACI

PFi pfejimce se za ucasti stavebniho dozoru kontroluje kvalita jednotlivych souvrstvi.
Kontrola je zaméfena na:
- celistvost a rovnomérnost natéra

- kvalita prace v mistech prostupd, prinik(, rohd, pracovnich a dilataénich spar
- zhotoveni prace podle ,Technologického predpisu®
- neporusenost izolaéni vrstvy

Na zakladé vysledku prejimky se sepiSe protokol, ktery bude obsahovat prikazni a
kontrolni zkoudky, skuteénou spotiebu vSech hmot, obdobi pokladky jednotlivych vrstev a
provedeni detaill. Po celou dobu provadéni systému vodotésné izolace je nutna pribézna
vizualni kontrola neporuSenosti systému vodotésné izolace pfi sou¢asné probihajicich sta-
vebnich pracich.

10. OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI

Pracovni prostor musi byt dostateéné zabezpec€en proti uniku rozpoustédel a natéro-
vych latek. S odpady téchto materialu musi byt nakladano podle pfislusného zakona o odpa-
dech. Vyrobni zafizeni musi svou vybavenosti splfiovat pfislusné technologické a hygienické
predpisy. Po dokonc¢eni praci zhotovitel zajisti na vlastni naklady uklid pracovisté a jim pou-
Zivané plochy.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 8



"Oprava trati v useku Kunovice - Veseli nad Moravou — aktualizace PD" SO 11-20-02 most v km 100,223

11. BEZPECNOST PRACE

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s obecné platnymi zakony, vnitfnimi
predpisy zhotovitele stavby a provozovatele drahy. VSichni pracovnici zhotovitele budou s
predpisy prokazatelné seznameni. Vedouci prace musi byt drzitelem Vysvédceni o odborné
zkousce pro vedouciho prace dle smérnice SZDC Zam1. Dotéené piedpisy:

Zakon €. 262/2006 Sb. - Zakonik prace

Zakon &. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci

Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci
SZDC Bp1 Predpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci

Smérnice SZDC Zam1 Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

Zpracoval: Ing. Petr Vachutka
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
tel.: 585 570 438, 603 891 874
e-mail: vachutka@moravia.cz

\

SCHEMA I1ZOLACIi NA JEDNOTLIVYCH CASTECH MOSTU
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