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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Stavba: „Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou – 
aktualizace PD" 

Název objektu, číslo  
objektu: 

SO 11-20-02 Most v km 100,223 

Objednatel: Správa železnic, s.o. Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 110 00 v zastoupení Stavební správa vý-
chod,  Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Vlastník objektu: Správa železnic, státní organizace 

Správce mostního objektu: SŽ s.o., OŘ Olomouc, Správa mostů a tunelů, Nerudova 1, 
77258 Olomouc 

Projekt stavby: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Projekt SO 11-20-02: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Odpovědný projektant  
objektu: 

Ing. Petr Vachutka 

Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště [677345] 

Obec: Kunovice [550744] 

Stavební úřad: Uherské Hradiště 

Parcely dotčené stavbou: p.č. 3872/2 – ostatní plocha, způsob využití – dráha, České 
dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Pra-
ha 1 Nové Město 

Kraj: Zlínský 

Trať dle jízdního řádu: 340 Brno - Kunovice 

Trať dle SŽDC: 317 

Traťový úsek: 2302 Brno Černovice zhl. Táborská - Vlárský průsmyk st. 
hr. 

Traťová třída: C3/100 

Definiční úsek: 58 Aircraft Industries – žst. Kunovice, výh. č. 19 

Staničení: evidenční: km 100,223 
staničení nový stav: km 100,227 291 

Situování mostního objektu 
v terénu: 

most se nachází v násypovém tělese v širé trati mezi za-
stávkou Kunovice a stanicí Kunovice 
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Účel objektu, překonávané 
překážky: 

most převádí železniční trať přes místní komunikaci 

Počet kolejí na propustku: 1 

Směrové uspořádání koleje: přímá 

Výškové uspořádání koleje: stoupá 2,102 ‰  

Rychlost v koleji: V = 100 km/hod 

Převýšení koleje: 0 mm  

Zatížitelnost:  není určena 

Prostorové uspořádání:  VMP šířky 2,50m   

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NOVÉM STAVU  

Druh nosné konstrukce: obě shodně: ŽB deska 

Popis spodní stavby včetně 
křídel: 

opěry (obě): masivní z kamenného zdiva s rovnoběžnými 
křídly, úložné prahy železobetonové 
střední pilíř: masivní z kamenného zdiva, úložné prahy 
železobetonové 

Počet mostních otvorů: 2 

Statické působení: obě pole: prostý nosník 

Délka přemostění: 11,20 m 

Délka mostu: 18,46 m 

Rozpětí nosné konstrukce: obě pole shodně: 5,45 m 

Stavení výška: nosná konstrukce (směr Brno): min. 1,076 m 
nosná konstrukce (směr Vl. průsmyk): min. 1,090 m 

Způsob uložení koleje: do průběžného štěrkového lože 

Výška obrysu kolejového 
lože (rozhodující): 

min. 0,50 m 

Volná výška pod mostem: mostní otvor směr Brno: min. 1,42 m 
mostní otvor směr Vlárský průsmyk: 2,02 m 

Světlost kolmá: obě pole shodně - horní světlost: 4,75 m 
                           - dolní světlost: 5,00 m 

Šikmost propustku: most je kolmý 

Úhel křížení 90O 
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s přemosťovanou překáž-
kou: 

Úhel šikmosti: - 

Světlost šikmá: - 

Šířka mostu: obě pole shodně: 5,80 m 

Vzdálenost osy kolejí 
k zábradlí: 

vlevo: min. 2,82 m 
vpravo: min. 2,79 m 

Rok výstavby: 1887 

Rok přestavby: 1967 

Rok poslední rekonstrukce: - 

Dosavadní zatížitelnost: neurčena 

Stavební stav objektu: K2/S2 

Traťová rychlost: V = 100 km/hod   

Směrové poměry: přímá  

Převýšení: D = 0 mm 

Sklonové poměry: stoupá 1,705 ‰  

Svršek: 49E1 na bet. pražcích 

3. SPECIFIKACE PROJEKTU VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ 

Vlastní hydroizolační systém bude proveden na základě nabídky dodavatele. Zhotovi-
tel objektu předloží zástupci investora projekt izolací již pro konkrétní izolační materiály včet-
ně technologických postupů jejich aplikací a dokladů o oprávněnosti používání tohoto systé-
mu. Hydroizolační systém musí být schválen stavebním dozorem investora.  

Veškeré izolace musí být v souladu s aktualizovanými TKP, kapitolou 22, Izolace proti 
vodě a SŽDC TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací mostních objektů. 
Materiály použité pro izolaci je nutno doložit „Osvědčením o ověření shody s požadavky sta-
novenými OTP pro SVI“ včetně příslušného protokolu od příslušné autorizované zkušebny.  

Jednotlivé vrstvy izolačního systému musí být provedeny z materiálů vzájemně sluči-
telných.  

Požadovaná záruční doba pro kompletní hydroizolační systém je požadována min. 10 
let. Životnost je požadována velmi vysoká. 

Na tomto objektu jsou vodotěsnými izolacemi opatřené: 
- mostní objekt 

- horní povrch spádového betonu směrem k rubové drenáži 

4. NAVRŽENÁ SKLADBA IZOLACE 

Skladby izolace pro jednotlivé části konstrukce jsou následovné: 
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Skladba S1 - aplikována na horním povrchu nosné konstrukce – je ve složení: 

- dosavadní nosná konstrukce 

- penetračně adhezní nátěr 

- tvrdá stěrková hydroizolace tl. 10 mm 

- separační geotextilie 300g/m2 

- žel. svršek 

Skladba S2 - aplikována na povrchu spádového betonu k příčné rubové drenáži a na 
rubu křídel – je ve složení: 

- spádový beton (rub křídla) 

- izolace proti stékající vodě z NAIP 

- měkká ochrana dle SVI – např. geotextilie 700 g/m2 

- drenážní vrstva ze štěrkodrtě fr. 16/32 

5. ZÁSADY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ 

Pro vlastní provedení je povinností zhotovitele izolačních prací vypracovat detailně 
tzv. „Technologický předpis pro provádění hydroizolačního systému“, který je nutno předložit 
k odsouhlasení zástupci investora. Podle tohoto odsouhlaseného „Technologického předpi-
su“ pak mohou být jednotlivé izolační práce prováděny v souladu s tímto předpisem. 

 
Požadavky na povrch: 
Povrch musí být rovný, čistý, suchý, bez ostrých hran (rohy zaobleny), bez výčnělků, 

bez výskytu hnízd, bez přítomnosti naftových skvrn a olejů a dalších látek, které by zhoršo-
valy přilnavost izolačního systému. Pokud povrch nesplňuje tyto požadavky je nutné tyto zá-
vady odstranit např. osekáním, broušením, dobetonováním, očištěním a pod. Dle potřeby 
bude provedena sanace povrchu dle „Sanace A“. Úprava povrchu bude specifikována v 
„Technologickém předpisu“ zhotovitele izolace.  

 
Provedení základních nátěrů: 
U nátěrů musí být přesně určen způsob provedení tj. nástřikem nebo nátěrem a pod-

mínečné minimální množství hmoty na 1 m2 (určeno v izolačním systému zhotovitelem). Pro-
vedení podkladních nátěrů bude specifikováno v „Technologickém předpisu“ zhotovitele izo-
lace. 

 
Při provádění pásových izolací je nutno dodržovat zásady dané ČSN 73 6242. 
Typ ochranné vrstvy musí být uveden v technologickém předpisu zhotovitele izolač-

ního systému a může být proveden z takového materiálu, který je pro daný izolační systém 
odzkoušen a osvědčen. 

V průběhu provádění izolačních prací je nutno zamezit jakémukoliv mechanickému 
poškození a znečištění izolace. Proto je nutné dodržovat určité zásady pohybu na pracovišti 
po izolaci, pohybu mechanizmů a dbát na neznečištění izolační vrstvy. Ochranná vrstva se 
zřídí v co nejkratší době po dokončení izolace (pokud to klimatické podmínky dovolí) podle 
technologického předpisu zhotovitele. 

Dále je nutné dodržovat podmínky, zejména klimatické, za kterých mohou být tyto 
práce prováděny, a případnou ochranu. 
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6. DODÁVKY MATERIÁLU, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY 

Kvalita dodávaného materiálu musí být deklarována průkazními zkouškami a za 
účasti stavebního dozoru je kontrolováno: 

- dodací listy materiálu 

- datum výroby 

- záruční lhůty 

- neporušenost obalu 

- povolená doba a způsob skladování 

- předepsané teploty pro skladování 

7. ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

Při přejímce kvality povrchů se sepíše protokol, který bude součástí stavebního dení-
ku. V průběhu prací se kontroluje dodržování technologických postupů, množství materiálu 
na 1 m2 plochy, dodržování klimatických podmínek, kvalita provádění prací v místě prostupů, 
průniků a pracovních a dilatačních spár a neporušenost a celistvost provedených vrstev izo-
lací. 

Veškeré kontroly budou zapsány do stavebního deníku. 

8. KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

Práce je možno provádět ve vhodných klimatických a teplotních podmínkách, které 
budou specifikovány v příslušném „Technologickém předpisu“ pro zvolenou skladbu izolač-
ního souvrství. Izolační práce nesmějí být prováděny za deště, vlhka a ani při tvorbě rosy. 
Jednotlivé vrstvy izolace smějí být pokládány až po dokonalém zaschnutí podkladních nátě-
rů. 

9. ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 

Při přejímce se za účasti stavebního dozoru kontroluje kvalita jednotlivých souvrství. 
Kontrola je zaměřena na: 

- celistvost a rovnoměrnost nátěrů 

- kvalita práce v místech prostupů, průniků, rohů, pracovních a dilatačních spár 

- zhotovení práce podle „Technologického předpisu“ 

- neporušenost izolační vrstvy 

Na základě výsledku přejímky se sepíše protokol, který bude obsahovat průkazní a 
kontrolní zkoušky, skutečnou spotřebu všech hmot, období pokládky jednotlivých vrstev a 
provedení detailů. Po celou dobu provádění systému vodotěsné izolace je nutná průběžná 
vizuální kontrola neporušenosti systému vodotěsné izolace při současně probíhajících sta-
vebních pracích. 

10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Pracovní prostor musí být dostatečně zabezpečen proti úniku rozpouštědel a nátěro-
vých látek. S odpady těchto materiálu musí být nakládáno podle příslušného zákona o odpa-
dech. Výrobní zařízení musí svou vybaveností splňovat příslušné technologické a hygienické 
předpisy. Po dokončení prací zhotovitel zajistí na vlastní náklady úklid pracoviště a jím pou-
žívané plochy. 
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11. BEZPEČNOST PRÁCE 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s obecně platnými zákony, vnitřními 
předpisy zhotovitele stavby a provozovatele dráhy. Všichni pracovníci zhotovitele budou s 
předpisy prokazatelně seznámeni. Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné 
zkoušce pro vedoucího práce dle směrnice SŽDC Zam1. Dotčené předpisy: 

- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce  

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

- Směrnice SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy 

 
 
 

Zpracoval:                                          Ing. Petr Vachutka     
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

tel.: 585 570 438, 603 891 874    
           e-mail: vachutka@moravia.cz 
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHÉMA IZOLACÍ NA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH MOSTU 
 

mailto:vachutka@moravia.cz
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