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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
Stavba: " Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou –

aktualizace PD "

Objekt: SO 11-20-04 Most v km 100,630

Stupeň dokumentace: aktualizace DUSP – Dokumentace pro vydání společného
povolení stavby dráhy

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město
v zastoupení: Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58
Olomouc

Správce mostního objektu: Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Vlastník mostního objektu: Správa železnic, státní organizace

Projekt stavby: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s

Odpovědný inženýr projektu: Ing. Ivo Zvejška

Projekt stavebního objektu: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Odpovědný projektant objektu: Ing. Marián Hollý

Kraj: Zlínský

Obec: Kunovice

Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště

Pověřený obecní úřad Uherské Hradiště

Trať SŽDC: 340   Brno – Uherské Hradiště

Traťový úsek: 2302 Kunovice – Veselí nad Moravou

Definiční úsek: 58   Kunovice zastávka - Kunovice

Staničení: evidenční km:   100,630
nový km:           100,637 843

Poloha objektu: Šírá trať

Účel objektu: Most překonává inundaci řeky Olšavy

Dotčené parcely: 3870             Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové
Město, 11000 Praha 1
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2 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY
Stavbou dojde k úpravám nezbytným k zajištění dobré míry provozuschopnosti trati a dopravní

obslužnosti kraje.

2.1 ZDŮVODNĚNÍ A OBSAH NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ

Vzhledem k tomu, že:
- na mostě nedochází k výrazné výškové nebo polohové změně vedení koleje ani ke zvyšování

rychlosti nebo třídy zatížení

Je navržena oprava objektu, která zahrne:
- výměnu mostnic

- výměnu zásypu za rubem brněnské opěry

- zesílení podélníků

- pročištění dna inundace

3 PODKLADY
- Záměr projektu, Správa železnic, s.o., 2020
- Archivní dokumentace objektu, OŘ Olomouc
- Geodetické zaměření, SŽG, 2016 - 2017
- Geodetické doměření, Ing. Smetana 2021
- Měření a fotodokumentace zpracovatele, 2020 – 2021
- Podrobná prohlídka mostu (SŽ OŘ Olomouc 2018)
- Inženýrskogeologický průzkum (GeoTec GS, březen 2021)

4 PROSTOR VÝSTAVBY

4.1 ÚZEMNÍ PODMÍNKY

Objekt se nachází v širé trati mezi zastávkami Kunovice zastávka a Kunovice. Před mostem se
nachází odbočka na UH. Trať je zde vedena na náspu. Přístup k objektu je možný po plání železničního
spodku nebo po polní cestě od blízkého přejezdu.

4.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V BLÍZKOSTI MOSTU

- Po levé straně mostu vede pod terénem traťový kabel SŽ a Telematika
- V mostním otvoru pod terénem křižuje trať jednotná gravitační kanalizace SVK

4.3 PARCELY DOTČENÉ STAVBOU

3870          Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

4.4 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PS A SO
SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 – km 100,699

SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 – km 100,699

4.5 GEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY

Geotechnický průzkum pro tento objekt byl proveden firmou GeoTec GS v únoru až březnu 2021.
V rámci průzkumu byla provedena IG sonda J2 hloubky 15.0 m. Sondou byly pod základovou spárou
zastiženy zeminy třídy F4 a F8, dále pak štěrky třídy G4. Vrstva štěrku třídy G3 o mocnosti 4,3 m byla
zastižena až 3.5 m pod základovou spárou. Pod touto vrstvou byla ještě zastižena další vrstva zeminy
třídy F8 s velmi vysokou plasticitou. Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 2,7 m pod terénem
a ustálena 1,8 m pod terénem. Podzemní voda nejeví žádnou agresivitu vůči betonu.

Podrobné závěry průzkumu viz přílohu této zprávy.
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5 STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Charakteristika objektu: Ocelová nýtovaná příhradová konstrukce s dolní prvkovou
mostovkou

Statické působení: Prostý příhradový nosník
Rok výstavby: 1925
Rekonstrukce a opravy: 1979 a 2009
Údaje o mostním objektu:

úhel křížení: 90°
výška objektu: 2.588 m
volná výška: 1.910 m
stavební výška: 0.735 m
světlost otvoru: 24.0 m
délka přemostění: 24.0 m
rozpětí objektu: 25.2 m
délka objektu: 26.020 m
šířka objektu: 5.20 m
volná šířka od osy koleje: 2,175 m

Počet otvorů: 1
Šikmost: není
Rozměr mostnic: 240/240 - 2400 mm
Počet kolejí na objektu: 1
Železniční svršek: R 65
Poloměr oblouku: V přímé
Převýšení: 0 mm
Sklonové poměry: + 0.23‰ - dle zaměření
Excentricita - kolej X osa mostu 6 až 25 mm
Traťová rychlost: 100 km/h
Kategorie železniční tratě: 4.
Traťová třída zatížení: C3
Trakce: není

5.2 POPIS OBJEKTU

Jedná se o ocelovou nýtovanou příhradovou konstrukci o rozpětí 25,2 m z plávkové oceli
s dovoleným namáháním 130 MPa. Osová vzdálenost příhradových nosníků je 4,8 m, jejich výška je 3,39
m. Mostovka je dolní prvková. Vzdálenost příčníků je 3,15 m, vzdálenost podélníků je 1,8 m. Na mostě
jsou uloženy ocelové podlahové plechy a pojistné úhelníky. Vzdálenost závěrných zídek je 26,16 m.

Spodní stavba je betonová. Kvalita betonu základů je 1:6,5, opěr 1:8. Úložné prahy jsou tvořeny
žulovými bloky. Opěry jsou dle archivní dokumentace uloženy na dřevěných pilotách, které jsou
zaberaněny do štěrkové vrstvy nacházející se cca 3,5 m pod základovou spárou. Nenachází se zde
rubové odvodnění. Křídla mostu jsou šikmá, betonová, plošně založená.

Most včetně spodní stavby byl vybudován v roce 1925. Podlahové plechy dle archivní
dokumentace pocházejí z roku 1979, mostnice a PKO nosné konstrukce a podlahových plechů jsou
z roku 2009.
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5.3 ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

Dle hodnocení správce jsou na mostě porušeny části PKO, deformace koutových výztuh a mírné
korozní oslabení a štěrbinové koroze. Spodní stavba vykazuje popraskaný beton na obou opěrách, mírné
průsaky vody a na opěře OP2 jsou obnaženy korodující pruty výztuže.

Hodnocení správce je 2/2.

6 NOVÝ STAV OBJEKTU

6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NOVÉM STAVU

Charakteristika objektu: Ocelová nýtovaná příhradová konstrukce s dolní prvkovou
mostovkou

Statické působení: Prostý příhradový nosník
Překonávaná překážka: Inundace řeky Olšavy
Minimální zatížitelnost: 0,80, zesílený podélník (únava)
Údaje o mostním objektu:

úhel křížení: 90°
výška mostu: 2.588 m
volná výška: 1.910 m
stavební výška: 0.735 m
světlost otvoru: 24.0 m
délka přemostění: 24.0 m
rozpětí mostu: 25.2 m
délka NK: 26.020 m
šířka mostu: 5.20 m
Volná šířka na mostě: 4,4 m
volná šířka od osy koleje: 2,162 m

Počet otvorů: 1
Šikmost mostu: není
Rozměr mostnic: 260/240 - 2400 mm
Počet kolejí na mostě: 1
Železniční svršek na mostě: 49E1
Poloměr oblouku: V přímé
Převýšení: D = 0 mm
Sklonové poměry: klesá 0.089‰
Excentricita - kolej X osa mostu 6 až 38 mm
Traťová rychlost: 100 km/h
Kategorie železniční tratě: 4. třída zatížení
Traťová třída zatížení: C3
Trakce: není
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6.2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

6.2.1 Návrhové zatížení
Daný traťový úsek je tratí regionální a je řazen do 4. třídy celostátních tratí normálního rozchodu

dle ČSN EN 1991-2/Z4 a „Kategorie železničních tratí z hlediska mostů“ konvenčního železničního
systému (CR) SŽDC.

Stavbou dojde ke zřízení bezstykové koleje na mostě, účinky které přítěží prvky mostovky i spodní
stavbu na straně pevného uložení. Z tohoto důvodu jsou na mostě navrženy tyto opatření:

1) Pružné upevnění koleje na mostě
2) Zesílení spodních pásnic podélníků
3) Výměna zásypu za opěrou na straně pevného uložení za hubený beton

Výše uvedené je navrženo na základě provedeného statického přepočtu s uvážením zbytkové
životnosti mostu 30 let a zároveň pro splnění minimální přechodnosti pro třídu zatížení C3/100.

6.2.2 Prostorové uspořádání na mostě
Objekt se nachází v širé trati, kolej je v přímé, rychlost na trati je 100 km/h. Volná šířka mezi

pásnicemi hlavních nosníků je 4,4 m. Šířkové uspořádání na mostě se nemění. Vlivem excentricity koleje
vůči ose mostu dojde ke snížení vzdálenosti hrany pásnice od osy koleje o 13 mm na začátku mostu na
pravé straně. Trasa koleje je zde ovlivněna koncem úseku, který se nachází těsně za mostem, což
nedovoluje stávající šířkové uspořádání zlepšit.

6.2.3 Uložení koleje
Na mostě se nachází dolní prvková mostovka. Stávající kolejový svršek R65, vysoký 201 mm,

bude vyměněn na nový 49 E1. Výška železničního svršku 49 E1 je celkem 175 mm. Jsou zde použity
mostnice s plošným uložením na podélnících, kterých osová vzdálenost je 1800 mm. Mostnice budou
vyměněny za nové o rozměrech 260/240 – 2400 mm. Výška stávajících mostnic je 240 mm. Niveleta
koleje je změně výšky svršku přizpůsobena.

6.2.4 Prostorové uspořádání v mostním otvoru
Světlost mostního otvoru 24 m se nemění, volná výška 1,91 m bude mírně zvětšena při odstranění

nánosů na kamenném odláždění pod mostem.

6.3 VÝMĚNA MOSTNIC

Stávající mostnice s rozměry 240/240 – 2400 budou vyměněny za nové s rozměry 260/240 – 2400
mm. Nové pozednice budou mít rozměry 260/240 – 2450 mm. Kvůli otvorům v horních pásnicích
podélníků pro mostnicové šrouby bude zachována stávající poloha mostnic – viz výkres 2.3.1 Rozdělení
mostnic a pozednic. Samotné mostnicové šrouby M20 dl. 325 mm budou nové. Mostnicové šrouby
minimálně na pravé straně budou opatřeny izolačními návleky kvůli vzdálenosti od vrtulí podkladnic <100
mm.

Čela mostnic a pozednic budou opatřena ochranou proti vzniku a rozvoji trhlin. Úložné plochy
mostnic budou upraveny pro nýty. Výroba a montáž mostnic se bude řídit TNŽ 73 6261.

Návrh opracování mostnic bude proveden na základě podrobného zaměření horních pásů
podélníků přímo na stavbě po odstrojení NK.

6.4 ULOŽENÍ MOSTU

Ocelová konstrukce je uložena na litinových ložiscích. Na brněnské opěře se nachází pevné
uložení na tangenciálních ložiscích, na vlárské pohyblivé na válečkových ložiscích.

PKO ložisek bude obnoveno. Poloha ložisek na úložných prazích nebude měněna. V rámci stavby
dojde k lokálnímu obnovení polymermalty kolem ložisek v jejích kapsách.

Válečky pohyblivých ložisek budou při nadzvednutí konstrukce pročištěny a promazány a na místo
budou vráceny do centrické polohy vůči ose spodních pásnic hlavních nosníků. S výškovou rektifikací se
neuvažuje.
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6.5 VÝMĚNA ZÁSYPU ZA RUBEM

Kvůli zřízení bezstykové koleje na mostě bude vyměněn zásyp za brněnskou opěrou za hubený
beton třídy C8/10, který zabezpečí, že tlak na ní bude nižší. Tvar betonového klínu je zřejmý z výkresu
podélného řezu. Hloubka klínu bude na celou výšku opěry, v patě bude vytvořena vodorovná lavice šířky
min. 0,6 m. Sklon výkopu je v podélném směru 1:1, v příčném 2:1. Horní povrch klínu bude mít sklon 10%
od opěry do propustných vrstev železničního spodku.

6.6 ZESÍLENÍ PODÉLNÍKŮ

V rámci stavby dojde k zesílení podélníků kvůli přitížení od bezstykové koleje. Na stávající spodní
pásnice podélníků, které jsou tvořeny dvojicí úhelníků L 80/80/10 bude přišroubován nový plech tl. 10 mm
a šířky 180 mm. Použity budou HRC šrouby M20 ve dvou řadách, kvality 10.9. Průměr otvorů v novém
plechu i ve stávajících úhelnících bude 22 mm.

6.7 PODLAHOVÉ PLECHY NA MOSTĚ

Stávající podlahové plechy budou demontovány, opatřeny novým PKO a po skončení jiných prací
zpětně namontovány.

6.7.1 Chodníkové plechy
Chodníkové plechy budou osazeny zpět na původní podpory s použitím nových pryžových

podložek a nového spojovacího materiálu.

6.7.2 Plech mezi kolejnicemi
Plech mezi kolejnicemi bude umístěn do nové osy koleje na nové podpory, které jsou na krajích

tvořeny omega profily výšky 40 mm a uprostřed úhelníky L 45/45/3. Spojovací materiál bude rovněž nový.

6.7.3 Plechy na hlavách mostnic
Plechy na hlavách mostnic budou kvůli změně excentricity koleje vůči ose mostu upravovány (na

pravé straně), resp. vyměněny (na levé straně), aby bola zachována 30 mm mezera od chodníkových
plechů. Nové rozměry plechů na obou stranách viz výkres 2.3.2 Podlahové plechy, pojistné úhelníky.
Stávající šířka plechů je dle archivní dokumentace 200 mm. Plechy na pravé straně budou seříznutím
zúženy na nový rozměr. Plechy na levé straně budou širší než původních 200 mm, budou proto nové. Se
zazubením mezi pražce se neuvažuje. Přesné rozměry jednotlivých plechů budou určeny na stavbě dle
přesné polohy styků dané styky plechů mezi kolejnicemi. Jako podpory budou použité nové omega profily
výšky 40 mm s novým spojovacím materiálem. Výškový rozdíl mezi chodníkovými plechy bude vyrovnán
novými pryžovými podložkami.

Styky všech plechů budou překryty stávajícími ocelovými pásky šířky 120 mm.

6.8 POJISTNÉ ÚHELNÍKY

Stávající pojistné úhelníky budou demontovány, opatřeny novým PKO a po osazení nových
mostnic vráceny nazpět. Veškeré spoje, úpravy a ukončení budou odpovídat předpisu SŽ S3/XII.

Pojistné úhelníky budou namontovány symetricky od osy koleje, tedy ve vzdálenosti vnitřní hrany
od osy koleje 437.5 mm, vzdálenost vnějších hran přírub bude 1075 mm. Tím bude dosažena vzdálenost
vnější hrany příruby od vnitřní hrany kolejnice 180 mm.

6.9 NOVÁ PROTIKOROZNÍ OCHRANA

Stávající nosná konstrukce mostu, zábradlí na mostě i před a za ním, podlahové plechy a pojistné
úhelníky budou opatřeny novou protikorozní ochranou dle přílohy 3 – Projekt PKO.

V rámci obnovy PKO dojde k odstranění hloubkové koroze, kterou nebude možné odstranit
tryskáním a rovněž bude provedeno zatmelení širších spár mezi plechy na nosné konstrukce.

6.10 SANACE BETONOVÝCH POVRCHŮ

Viditelné betonové plochy spodní stavby budou sanovány v předpokládaném rozsahu:

1) Opěry 50% plochy
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2) Křídla 70% plochy
3) Betonový úložný práh 50% plochy
4) Závěrné zídky 25% plochy

Finální sjednocující nátěr bude proveden na 100% všech viditelných a dostupných betonových
plochách.

Zhotovitel zpracuje technologický předpis provádění sanačních prací dle TKP 23. V předpisu bude
specifikována skladba sanačního souvrství konkrétními materiály, způsob provádění, požadavky na
přípravy povrchu, podmínky pro realizaci apod. Součástí budou také atesty jednotlivých hmot. Před
započetím prací budou provedeny kontrolní zkoušky dle TKP 23.

Při hloubce porušení betonu od 0 do 15 mm je navržena tato skladba sanační úpravy:

- Odstranění zkarbonatovaného betonu

- Očištění povrchu

- (spojovací můstek)

- Vyrovnání a uzavření povrchu stěrkou

Při hloubce porušení betonu od 0 do 25 mm, případně i do 40 mm je navržena tato skladba sanační
úpravy:

- Odstranění zkarbonatovaného betonu

- Očištění povrchu betonu

- Impregnace nátěrem s inhibitory koroze v případě zastižení výztuže

- (spojovací můstek)

- Nanesení sanační malty

- Vyrovnání a uzavření povrchu stěrkou

- Sjednocující nátěr odolávající vodě

Odstranění zkarbonatovaného betonu

- Veškeré nesoudržné části betonu musí být odstraněny odsekáním nebo otryskáním např. vodním
paprskem tlakem 800-1000 barů. Hloubka odstranění povrchových vrstev je závislá na hloubce
karbonatace a stavu betonu.

- U povrchů, kde není karbonatací ovlivněna výztuž je rozhodující dodržení průměrné pevnosti
v tahu 1,4 MPa, min 0,8 Mpa.

Očištění povrchu

- Odstranění prachu a zbytků po očištění výztuže tlakovou vodou 160-200 barů.

Provedení spojovacího můstku

- Provedení celoplošného nátěru pro zvýšení soudržnosti se starým betonem. Bude použit pouze
v případě, když na stavbě nebude možné kvůli provozním podmínkám zajistit kvalitní předpravu
povrchu jinak. Bude použit pouze v případě dostatečné pevnosti podkladního materiálu v tahu –
min. 1,5 MPa.

Reprofilace sanační maltou

- Budou použity sanační malty třídy R2. Tloušťky vrstev, úprava podkladu a způsob nanášení dle
technologických předpisů výrobce malt.

Vyrovnání a uzavření povrchu stěrkou

- Finální vyrovnání povrchu jemnou cementovou maltou třídy R2.

Sjednocující nátěr

- Po důkladném proschnutí sanačních malt bude povrch natřen sjednocujícím nátěrem omezujícím
průnik vody a CO2 do konstrukce.
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Výsledný barevný odstín bude odpovídat přírodnímu betonu, tzn. šedý (bezbarvý).

6.11 TABULKA S VYZNAČENÍM LETOPOČTU

Na konstrukci bude umístěna tabulka s letopočtem nátěru.

6.12 ZÁBRADLÍ

Zábradlí před křídly brněnské opěry bude před provedením výkopu za opěrou demontováno a po
provedení zásypu umístěno nazpět.

6.13 IZOLACE

Rub brněnské opěry včetně rubu rovnoběžných křídel, který bude během prací odhalen, bude
opatřen izolací z NAIP volně ložených. Asfaltové pásy budou přichyceny v koruně závěrné zídky přes
nerezový pásek 40/5 mm. Na asfaltové pásy bude uložena geotextilie o pl. hm. min. 1000 g/m2 jako její
měkká ochrana.

6.14 DILATAČNÍ SPÁRY

Spáry mezi ocelovou NK a závěrnou zídkou budou překryty podlahovými plechy. Pojistné úhelníky
budou nad pohyblivým uložením NK spojeny pohyblivým stykem.

6.15 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK NA MOSTNÍM OBJEKTU

Železniční svršek na mostě je předmětem SO 11-10-01. Bude použitý železniční svršek tvaru 49
E1 (S 49) na dřevěných mostnicích na mostě a na dřevěných pražcích před a za mostem na délce
výběhu pojistných úhelníků. Za mostem jsou dřevěné pražce navrženy až za most v km 100,665.
Rozměry mostnic na mostě jsou 260/240 – 2400 mm a jsou součástí tohoto SO. Svršek bude uložen na
mostních podkladnicích S4M s pružným upevněním. V celém úseku bude zřízena bezstyková kolej.
Skladba železničního svršku:

- Kolejnice 49 E1, 149 mm, upevnění pružné

- Pryžová podložka S49, 5 mm

- Podkladnice S4M, 19 mm v ose kolejnice

- PE podložka, 2 mm

- Mostnice 260/240 - 2400 mm

Železniční spodek je předmětem SO 11-11-01. Konstrukce pražcového podloží v trati:

- Kol. lože, ŠD fr. 31.5/63, tloušťka 350 mm

- ŠD tl. 300 mm

- zlepšená zemní pláň, 420 mm

Konstrukce zesílené konstrukce pražcového podloží před mostem je navržena v délce 7+5=12 m,
za mostem je to v délce 16,7 m až po opěru mostu v km 100,665. Skladba ZKPP:

- Kol. lože, ŠD fr. 31.5/63, tloušťka 350 mm

- Drcené kamenivo tl. 300 mm

- Drcené kamenivo tl. 450 mm

Zesílená konstrukce pražcového podloží je součástí SO 11-11-01 žel. spodek.

6.16 PŘECHODY DO TRATI

Přechody z otevřeného kolejového lože v trati na uzavřené lože před mostem budou provedeny
rampami ve sklonu 12%. Rampy budou umístěny za stávajícím zábradlím, které je před mostem kotveno
do betonových patek.

Přechody do trati za mostem navrženy nejsou, mezi mosty v km 100.630 a 100.665 je navrženo
uzavřené lože v celé délce cca 15.8 m.
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6.17 TERÉNNÍ ÚPRAVY

Stávající kamenné odláždění bude zbaveno nánosů a očištěno tlakovou vodou.

6.18 KABELOVÉ TRASY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kabelová trase povede mimo mostní objekt pod terénem. Na mostě nebude umístěna kabelová
chránička.

6.19 VYTYČENÍ OBJEKTU

Nejsou požadavky na vytýčení.

7 PROVÁDĚNÍ STAVBY
Stavební práce na tomto SO budou probíhat v rámci stavebního postupu č.1 od 9.5.2022 do

26.6.2022.

7.1 ZEMNÍ PRÁCE

Před prováděním výkopových a pažících prací je nutno provést vytyčení veškerých stávajících sítí.

Předpokládá se těžení zemin 2 až 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Výkopy budou provedeny
se sklony svahů 1:1 až 2:1. Skutečný sklon svahů výkopů bude upřesněn přímo na stavbě přizvaným
geologem. V projektu není uvažováno s čerpáním vody během výstavby. Okraje všech výkopů vyšších 2
m budou zabezpečeny provizorním dřevěným zábradlím.

Výkopová zemina, která nebude dále použita pro zásypy, bude odvezena na skládku odpadu
určenou pro tento SO částí dokumentace „E.Doklady, část 2.5 Odpadové hospodářství“.

7.2 BOURACÍ PRÁCE

K bouracím prácím nedojde.

7.3 OMEZENÍ PROVOZU A NARUŠENÍ CIZÍCH ZÁJMŮ

Nejsou.

7.4 SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU OBJEKTU

Nejsou.

7.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Je řešeno částí „Doklady – 2. Dokumentace vlivu záměru na životní prostředí“.

7.6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Je řešeno v části „Doklady – 2.5 Odpadové hospodářství“.

7.7 HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN

Je součástí projektu v části „Doklady – 2.13 Povodňový a havarijní plán stavby“.

7.8 UVEDENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU DO PROVOZU

Před uvedením stavebního objektu do provozu bude provedena TBZ a hlavní prohlídka mostu.

7.9 BEZPEČNOST PRÁCE

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s obecně platnými zákony, vnitřními předpisy
zhotovitele stavby a provozovatele dráhy. Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně
seznámeni.
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Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucího práce dle
směrnice SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní
dopravy.

Dotčené předpisy:

- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- Směrnice SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a
drážní dopravy

8 DOTČENÉ PŘEDPISY A LITERATURA
Předpisy a normy SŽDC a ČD:

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání,

Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních
tratích celostátních a regionálních,

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

SŽDC S 3 (díl XII) Železniční svršek, železniční svršek na mostních objektech

SŽDC S 4 Železniční spodek,

SŽDC (ČD) S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích
celostátních drah v České republice,

Evropské návrhové (Eurocode):

ČSN EN 1990 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí,

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí,

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí,

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí,

ČSN EN 206 Beton: Specifikace vlastnosti, výroba a shoda

Normy ostatní:

ČSN 73 6200 Mosty - Terminologie a třídění,

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů,

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí,

TNŽ 73 6260 Ocelové podlahy na nosných konstrukcích železničních mostů

Zpracoval: Marián Hollý

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Tel:   +420 585 570 463

E-mail: holly@moravia.cz
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9 PŘÍLOHA 1 - TABULKA ZATÍŽITELNOSTI
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10 PŘÍLOHA 2 - ZÁPISY Z PORAD

Zápis ze všeprofesní vstupní porady
k projektu stavby:„Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou“
za profesi: mosty a propustky
konané dne: 4. února 2021
Most v km 100.630
Jedná se o ocelový příhradový nýtovaný jednootvorový most za Kunovicemi před odbočkou na

Vlárský průsmyk s dolní prvkovou mostovkou. Most přemosťuje inundační území. Opěry jsou
železobetonové, úložné prahy a závěrné zídky rovněž železobetonové. Délka přemostění je 24.0 m,
celková délka mostu činí 31.6 m. Nosná konstrukce je z roku 1925, PKO mostu je z roku 1979, spodní
stavba z roku 1925. Na mostě se nacházejí mostnice a pozednice rozměru 240 x 240 – 2400 mm z roku
2009, jejich stáří je tedy 12 let. Hodnocení správce je K2/S2.

Návrh úprav:

- Sanace betonových ploch spodní stavby
- Nové PKO nosné konstrukce
- Obnovení polymermalty kolem ložiskových desek na úložních prazích
- Výměna mostnic a pozednic pro nový tvar svršku 49E1, a to i vzhledem ke stáří stávajících

mostnic, dochází k výškové úpravě nivelety koleje a stávající mostnice s největší
pravděpodobností budou opracovány jinak

- Pročištění otvoru a odstranění vegetace

Závěry z porady:

- V rámci rekonstrukce žel. svršku dochází ke změně tvaru kolejnice z 60E2 na 49E1, která je o 31
mm nižší. Je tedy požadavek, aby nová niveleta koleje byla v tomto místě o 30 mm níž, zároveň
ale existuje požadavek, aby na sousedním ŽB mostě v km 100.665 nedošlo k žádnému poklesu.
Investorem bylo doporučeno, aby byla geometrická poloha koleje upravena tak, aby vyhověla
excentricitě požadované v TNŽ 73 6261 a výškově tak, aby nedošlo k nadzvednutí NK na
úložných prazích.

- Návrh rekonstrukce železničního svršku uvažuje se zřízením bezstykové koleje. Z pohledu napětí
v kolejnicích je toto možné. Z pohledu přitížení mostu je toto možné jen za předpokladu zesílení
podélníků přidáním spodní pásnice a zesílením opěry pod pevným uložením.

- Investor požaduje předložení cenového a časového porovnání variant se zřízením bezstykové
koleje s a bez dilatačních zařízení – toto porovnání je přílohou tohoto zápisu

- Pro zesílení se uvažuje s přidáním další pásnice na spodní pás podélníku za pomocí
šroubů, u spodní stavby se uvažuje s jejím zachycením 3 ks trvalých zemních kotev,
protože minimálně opěra pod pevným uložením je dle archivní dokumentace založena na
dřevěných pilotách zakotvených ve vrstvě štěrků 5.2 m pod terénem
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Zápis ze závěrečné porady
k projektu stavby:„Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou“
za profesi: mosty a propustky
konané dne: 25. března 2021
Most v km 100.630
(Zapsal: Ing. Marián Hollý)

Jedná se o ocelový příhradový nýtovaný jednootvorový most za Kunovicemi před odbočkou na
Vlárský průsmyk s dolní prvkovou mostovkou. Most přemosťuje inundační území. Opěry jsou
železobetonové, úložné prahy a závěrné zídky rovněž železobetonové. Délka přemostění je 24.0 m,
celková délka mostu činí 31.6 m. Nosná konstrukce je z roku 1925, PKO mostu je z roku 1979, spodní
stavba z roku 1925. Na mostě se nacházejí mostnice a pozednice rozměru 240 x 240 – 2400 mm z roku
2009, jejich stáří je tedy 12 let. Hodnocení správce je K2/S2.

Na poradě byl prezentován na výkresech nového stavu způsob sanace mostu. Ten bude spočívat
ve výměně mostnic při změně svršku na tvar 49E1, novém PKO ocelové konstrukce, v sanaci betonových
ploch opěr a křídel, v obnovení polymermalty kolem ložisek, v úpravě pojistných úhelníků a v očištění
odláždění pod mostem od nánosů. Pro nové upevnění podlahových plechů a pojistných úhelníků se
uvažuje s novým spojovacím materiálem.

Nový výškový a polohový návrh koleje na mostě respektuje polohu mostní konstrukce. Nedojde
k posunům na spodní stavbě. Excentricita osy mostu vůči ose koleje je nově na mostě 6 až 38 mm, což je
v povolené toleranci, která je v tomto případě, při použití mostnic výšky 260 mm, 50 mm. Dle vykonaného
zaměření horních pásnic podélníků vychází opracování nových mostnic na 5 až 20 mm. Podrobný návrh
opracování mostnic nebude součástí projektu, ale bude proveden až na stavbě na základě skutečného
zaměření.

Kromě sanačních prací dojde na základě rozhodnutí investora také k zesílení mostu vlivem
umístění bezstykové koleje bez dilatačních zařízení. V čase konání porady nebyl z časových důvodů
prezentován konkrétní návrh zesílení, pouze byl zmíněn předběžný návrh. Ten by spočíval v zesílení
podélníků na mostě přidáním spodní pásnice přes VP šrouby a doplnění opěry na straně pevných ložisek
o zemní kotvy. Těsně po poradě byl prověřen způsob zesílení mostu při pružném upevnění koleje na
mostě. Zde by se zesílení podélníků nezměnilo, ale u opěry by na základě předběžného výpočtu mohlo
dojít k vypuštění zemních kotev a v jejich nahrazení výplní za rubem opěry z hubeného betonu.

Rozhodnutí, zda bude na mostě použito pružné upevnění koleje, učiní investor. Na základě toho
bude návrh zesílení dokončen.

Návrh byl ze strany zadavatele odsouhlasen, návrh zesílení bude dále prověřován.
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