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“Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou “ SO 11-21-04

Aktualizace DUSP

Propustek v km 98,729

1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Stavba:

Objekt:

Stupen dokumentace:

Objednatel:

Spravce mostniho objektu:

Vlastnik mostniho objektu:
Projekt stavby:

Odpovédny inzenyr projektu:
Projekt stavebniho objektu:
Odpovédny projektant objektu:
Kraj:

Obec:

Katastralni izem:i:

Povéreny obecni urad

Trat SZDC:

Trat'ovy usek:

Defini¢ni usek:

Staniceni:

Poloha objektu:

Ugel objektu:

Dotcené parcely:

2 ZDUVODNENI STAVBY

" Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou —
aktualizace PD"

SO 11-21-04 Propustek v km 98,729

Aktualizace DUSP — Dokumentace pro vydani spoleéného
povoleni stavby drahy

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Mésto

v zastoupeni: Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 772 58
Olomouc

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Sprava Zeleznic, statni organizace
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s
Ing. Ivo ZvejSka

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zuzana Koudelakova

Zlinsky

Kunovice

Kunovice u Uherského Hradisté
Uherské Hradisté

340 Brno — Uherské Hradisté

2302 Kunovice — Veseli nad Moravou
30 Kunovice zastavka — Ostrozska nova Ves

evidenéni km: 98,729
novy km: 98,735 318

Sira trat
Most pfekonava obCasny vodni tok

3872/2 Ceské drahy, a.s., nabiezi Ludvika Svobody
1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Stavbou dojde k Upravam nezbytnym k zajiSténi dobré miry provozuschopnosti trati a dopravni

obsluznosti kraje.

2.1 ZDUVODNENi A OBSAH NAVRHOVANYCH OPATRENI

Vzhledem k tomu, zZe:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 2
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- na propustku nedochazi k vyrazné zméné vedeni koleje ani ke zvySovani rychlosti nebo tfidy
zatizeni

- jedna se o ZB trubni propustek z roku 1969 hodnoceny stavem 1
Je navrzena oprava objektu, ktera zahrne:

- sanaci betonovych ploch

- sanaci odhalené vyztuze uvnitf propustku

- sanaci kamenné dlazby

- procisténi koryta

- vybudovani nové vsakovaci jimky na vytoku

3 PODKLADY
- Zamér projektu, Sprava zeleznic, s.o., 2020
- Archivni dokumentace objektu, OR Olomouc
- Geodetické zaméfeni, SZG, 2016 - 2017
- Geodetické doméfeni, Ing. Smetana 2021
- Méreni a fotodokumentace zpracovatele, 2020 - 2021

4 PROSTOR VYSTAVBY

4.1 UZEMNi PODMINKY

Objekt se nachazi v $iré trati mezi zastavkami Kunovice Lazné a Kunovice zastavka. V tésné
blizkosti podél nasypu trati vede cyklostezka. Uzemi mimo Zelezni¢ni nasep je rovinaté, mirné svazité
smérem na zapad.

Pristup k objektu je mozny po cyklostezce nebo po plani Zelezni¢niho spodku.

4.2 |INZENYRSKE SITE V BLiZKOSTI MOSTU

- Po pravé strané (vtokové) vede kabel Telematiky

4.3 PARCELY DOTCENE STAVBOU
3872/2 Ceské drahy, a.s., ndbfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

4.4 SEZNAM SOUVISEJICICH PS A SO
SO 11-11-01 Kolejovy spodek km 95,905 — km 100,699
SO 11-10-01 Kolejovy svr§ek km 95,905 — km 100,699

4.5 GEOLOGICKE A GEOTECHNICKE PODMINKY

Geotechnicky prizkum pro tento objekt nebyl proveden.
5 STAVAJICi STAV OBJEKTU

5.1 ZAKLADNi UDAJE

Charakteristika objektu: ZB trubni propustek DN 800 s &elnimi zdi na vtoku i vytoku.
Trouby tvofi RT roury.

Statické pusobeni: ramové

Rok vystavby: 1969

Rekonstrukce a opravy: Neznamé

Udaje o mostnim objektu:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 3




“Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou “

Aktualizace DUSP

SO 11-21-04
Propustek v km 98,729

uhel kfizeni:
vySka objektu:
volna vyska:
stavebni vyska:
svétlost otvoru:
délka pfemosténi:
rozpéti objektu:
délka objektu:
Sitka objektu:

volna §itka od osy koleje:

Pocet otvort:

Sikmost:

Min. tloust’ka kolejového loze:
Pocet koleji na objektu:
Zelezniéni svrsek:
Polomér oblouku:
PrevysSeni:

Sklonové pomeéry:
Trat'ova rychlost:
Kategorie Zeleznic¢ni traté:
Trat'ova tfida zatizeni:
Zatizitelnost mostu:

Trakce:

5.2 POPIS OBJEKTU

90°

2.980m

0.800 m

2.181m

0.800 m

0.800 m

0.950 m

450 m

10.2m

Neuplatni se (objekt je pfesypany)
1

neni

1,820 mm

1

60 E2 + betonové prazce
V pfimé

0 mm

+ 0.5%. - dle zaméreni
100 km/h

3.

C3

Nebyla zjistovana

neni

Jedna se o ZB trubni propustek poztistavajici z RT trub DN 800. Propustek je cca 2 m presypany,
ukon&eny je na obou stranach &elnimi zdmi s fimsami. Kfidla tvofi svahové kuZele opatfené kamennym

odlazdénim.

5.3 ZJISTENY TECHNICKY STAV OBJEKTU

Rimsy jsou porostlé mechem, odlazdéné svahové kuzele jsou taktéZ zarostlé vegetaci. Nanosy a

vegetace se nachazi i uvnitf propustku.

Hodnoceni spravce je 1.

6 NOVY STAV OBJEKTU

6.1 ZAKLADNi UDAJE O NOVEM STAVU

Jedna se o0 opravné a sanacni prace. Zakladni parametry objektu se tedy neméni. V ramci stavby
dojde k vySkovému a polohovému posunu koleje na objektu:

Vyskova zména koleje: -13 mm (vlc¢i stavajicimu TK)

Polohova zména koleje: 64 mm vpravo (vlci stavajici ose koleje)

V dusledku ¢eho je nova tloustka kolejového loze pod prazcem na objektu: 1,825 m

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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6.2 NAVRHOVE PARAMETRY

6.2.1 Navrhové zatizeni

Dany tratovy Usek je Fazen do 3. tfidy celostatnich trati normalniho rozchodu dle CSN EN 1991-
2/Z4 a ,Kategorie Zelezninich trati z hlediska mosti* konvenéniho Zelezniéniho systému (CR) SZDC.
Pro novostavby a nové ¢asti mostl na 3. tfidé trati se uplatni model zatizeni LM71 s klasifikaénim
soudinitelem a=1,1 dle CSN EN 1991-2.

Pro tento objekt se nové zatiZzeni neuplatni. V ramci stavby nedochazi ke zvySeni rychlosti na trati,
tudiz nebyl proveden staticky pfepocet a nebyla ani zjiStovana zatizitelnost objektu.
6.2.2 Prostorové usporadani na mosté
Objekt se nachazi v §iré trati, kolej je v pfimé, rychlost na trati je 100 km/h, objekt je bez zabradli.
VMP se tedy na objektu neuplati.
6.2.3 Rozméry kolejového loze
. Na objektu je dodrzen obrys nutného kolejového loZe, ktery je dan normou CSN 73 6201 (2008).
Sifka NKL je vlevo i vpravo 2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm. Vyskové pak 510 mm od nivelety
koleje s rezervou 40 mm nebo 330 mm pod loZznou plochou prazce dle vyhlasky ¢.177/1995 §18.
6.2.4 Prostorové usporadani pod mostem
Objekt pfekonava ob&asny vodni tok. V ramci opravnych praci se prostorové usporadani
v mostnim otvoru nemeni.
6.3 KONCEPCE NAVRHU OPRAVY
V ramci navrzené opravy dojde pouze k sanaci viditelnych betonovych ploch a k terénnim
Upravam. Obnova izolace nebo zména parametr(i nebo dimenzi betonovych prvk{ neni navrzena.
6.4 SANACE BETONOVYCH PLOCH

Sanovany budou betonové plochy:

1) Uvnitf ZB trub pfedpoklad 1 m2
2) Celnich zdi predpoklad 20% celkové plochy
3) Rims predpoklad 50% celkové plochy

Zhotovitel zpracuje technologicky pfedpis provadéni sanacnich praci dle TKP 23. V pfedpisu bude
specifikovana skladba sana¢niho souvrstvi konkrétnimi materialy, zplsob provadéni, pozadavky na
pfipravy povrchu, podminky pro realizaci apod. Soucasti budou také atesty jednotlivych hmot. Pfed
zapocetim praci budou provedeny kontrolni zkouSky dle TKP 23.

Na ZB troubé je hloubka porugeni od 0 do 15 mm. Na zakladé toho je zde navrZena tato skladba
sanacni Upravy:

- Odstranéni zkarbonatovaného betonu
- Ocisténi povrchu

- (spojovaci muistek)

- Vyrovnani a uzavfeni povrchu stérkou

Hloubka poruseni betonu na ¢elnich zdech se pohybuje od 0 do 25 mm, na fimsach od 0 do 40 mm.
Na zakladé toho je zde navrzena tato skladba sanacni Gpravy:

- Odstranéni zkarbonatovaného betonu

- Ocisténi povrchu betonu

- Impregnace natérem s inhibitory koroze v pfipadé zastiZzeni vyztuze
- (spojovaci mulstek)

- Naneseni sana&ni malty

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 5
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- Vyrovnani a uzavfeni povrchu stérkou
- Sjednocuijici natér odolavajici vodé

Odstranéni zkarbonatovaného betonu

- Ves8keré nesoudrzné ¢asti betonu musi byt odstranény odsekanim nebo otryskanim napf. vodnim
paprskem tlakem 800-1000 bard. Hloubka odstranéni povrchovych vrstev je zavisla na hloubce
karbonatace a stavu betonu.

- U povrchl, kde neni karbonataci ovlivnéna vyztuz je rozhodujici dodrzeni primérné pevnosti
v tahu 1,4 MPa, min 0,8 Mpa.

Ogisténi povrchu

- Odstranéni prachu a zbytk( po ocisténi vyztuze tlakovou vodou 160-200 baru.

Provedeni spojovaciho mistku

- Provedeni celoploSného natéru pro zvySeni soudrznosti se starym betonem. Bude pouzit pouze
v pfipadé, kdyz na stavbé nebude mozné kvuli provoznim podminkam zajistit kvalitni pfedpravu
povrchu jinak. Bude pouzit pouze v pfipadé dostatecné pevnosti podkladniho materialu v tahu —
min. 1,5 MPa.

Reprofilace sanaéni maltou

- Budou pouzity sanaéni malty tfidy R2. Tloustky vrstev, Uprava podkladu a zplsob nanaseni dle
technologickych pfedpist vyrobce mailt.

Vyrovnani a uzavreni povrchu stérkou

- Finalni vyrovnani povrchu jemnou cementovou maltou tfidy R2.

Sjednocuijici natér

- Po dukladném proschnuti sana¢nich malt bude povrch natfen sjednocujicim natérem omezujicim
prinik vody a CO, do konstrukce.

- Vysledny barevny odstin bude odpovidat pfirodnimu betonu, tzn. Sedy.

6.5 ZELEZNIENi SVRSEK A SPODEK NA MOSTNIM OBJEKTU

Zelezniéni svr$ek na mosté je predmétem SO 11-10-01. Bude pouzity Zelezniéni svréek 49E1 (S
49) na betonovych prazcich s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim, Sifka prazcu je 2,6 m. V celém
useku bude zfizena bezstykova kolej.

Zelezniéni spodek je predmétem SO 11-11-01. Konstrukce prazcového podloZi v trati:
- Stérk fr. 31.5/63, tloustka 350 mm
- zlep$ena zemni plan 420 mm
- Stérkodrt fr. 0/32 tloustka, 300 mm

Jedna se o trubni propustek. ZKPP - zesilena konstrukce prazcového podlozi tedy neni navrzena.

6.6 PRECHODY DO TRATI

Objekt je pfesypany, vySkova uprava koleje v novém stavu je minimalni, pfechody do trati tedy
nejsou feSeny. Nad objektem probehne drazni stezka dle normoveho tvaru — soucast SO 11-11-01
Zelezni¢ni spodek.

6.7 TERENNi UPRAVY
V ramci terénnich Uprav dojde:

1) K procisténi dna propustku a terénu na vtoku a vytoku v ramci hranice drazniho pozemku od
nanosu, odpadu a vegetace

2) Kodstranéni naletové vegetace v okoli propustku v ramci hranice dréZzniho pozemku

3) K sanaci kamenného odlazdéni svahovych kuzelu, které bude obnaset ocisténi odlazdéni
tlakovou vodou a obnovu sparovani cementovou maltou. V pfipadé silné degradace odlazdéni

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 6
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dojde k jeho lokalni vyméné. V pfipadé vymény bude pouzit novy lomovy kdmen tl. 200 mm do
betonu tl. 150 mm tfidy C25/30 XF3. Minimalni rozmér kamenu bude 150 mm, maximalni Sifka
spar bude 30 mm, lokalné 45 mm. Pevnost v tlaku nového kamene bude min. 50 MPa, maximalni
nasakavost bude 1.5% objemové hmotnosti, soucinitel odolnosti proti mrazu bude 0.75. Pouzity
budou kameny z vyvrelych hornin.

4) Vytvoreni vsakovaci jimky na vytoku v ramci pozemku CD. Vsakovaci jimka bude mit kruhovy
plUdorysny tvar, o priméru 1.0 m, hloubka bude provedena dle skute¢né hloubky propustnych
vrstev podlozi, coz se pfedpoklada cca 2.5 m. Jimka bude vyplnéna $térkem - Stérkova fr. 32/63,
ktera bude od rostlého terénu po svém obvodé oddélena geotextilii hm. 300 g/m2.

5) Dno na vytoku bude odlazdéno az po hranici drazniho pozemku. Kolem vsakovaci jimky bude
v ramci odlazdéni provedena vyvySena obruba.

6.8 KABELOVE TRASY A INZENYRSKE SITE

Vlevo 2,77 m od osy koleje vede tratové zabezpec€ovaci zafizeni, dalkovy kabel, dalkovy opticky
kabel, tratovy kabel - PS 11-14-01 a PS 11-01-21.

Sdélovaci kabel vede mezi propustkem a cyklostezkou — PS 11-14-01

Kabelové chrani¢ky nejsou soucasti tohoto objektu.

6.9 VYTYCENi OBJEKTU

Nejsou pozadavky na vytyceni.
7 PROVADENIi STAVBY

7.1 ZEMNIi PRACE
Pfed provadénim vykopovych a pazicich praci je nutno provést vytyCeni veskerych stavajicich siti.

Ptedpoklada se téZeni zemin 2 az 4. tidy téZitelnosti dle CSN 73 3050. Vykopy budou provedeny
se sklony svah( 1:1. Skute¢ny sklon svah(l vykopl bude upfesnén pfimo na stavbé pfizvanym geologem.
V projektu neni uvazovano s ¢erpanim vody béhem vystavby. Okraje v§ech vykopl vy$Sich 2 m budou
zabezpecCeny provizornim difevénym zabradlim.

Vykopova zemina, ktera nebude dale pouzita pro zasypy, bude odvezena na skladku odpadu
uréenou pro tento SO €asti dokumentace ,E.Doklady, ¢ast 2.5 Odpadové hospodarstvi®.
7.2 BOURACI PRACE

V ramci tohoto SO mze dojit k demolici ¢asti kamenného odlazdéni. S veskerymi odpady bude
nakladano dle ¢asti ,E.Doklady, ¢ast 2.5 Odpadové hospodarstvi.
7.3 OMEZENIi PROVOZU A NARUSENI CIZICH ZAJMU

Béhem vystavby muze byt kratkodob& omezen provoz na blizké cyklostezce. Viz ¢ast ,B.8 Zasady
organizace vystavby*.
7.4 SOUVISLOSTI S VYSTAVBOU OBJEKTU

Nejsou.

7.5 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Je feSeno Casti ,Doklady — 2. Dokumentace vlivu zaméru na zivotni prostredi®.

7.6 NAKLADANi S ODPADY

Je feSeno v €asti ,Doklady — 2.5 Odpadové hospodafstvi‘.

7.7 HAVARIJNi A POVODNOVY PLAN

G

Je soucasti projektu v ¢asti ,Doklady — 2.13 Povodnovy a havarijni plan stavby“.
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7.8 UVEDENI STAVEBNIHO OBJEKTU DO PROVOZU

Pozadavky nejsou.

7.9 BEzZPECNOST PRACE

VeSkeré prace musi byt provadény v souladu s obecné platnymi zakony, vnitfnimi pfedpisy
zhotovitele stavby a provozovatele drahy. VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné
seznameni.

Vedouci prace musi byt drzitelem VysvédCeni o odborné zkousce pro vedouciho prace dle
smérnice SZDC Zam1 — Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

Dotéené predpisy:
- Zakon ¢&. 262/2006 Sb. - Zakonik prace
- Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
- SZDC Bp1 Predpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci
- Smérnice SZDC Zam1 — Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a

drazni dopravy

8 DOTCENE PREDPISY A LITERATURA
PFedpisy a normy SZDC a CD:
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,

Smérnice generalniho feditele SZDC &. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich
tratich celostatnich a regionalnich,

SZDC Bp1 Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci
SZDC S 3 Zelezniéni svréek,
SZDC S 4 Zelezniéni spodek,

SZDC (CD) S 66 Zakladni pfedpis pro prostorovou prichodnost a prechodnost vozu na tratich
celostatnich drah v Ceské republice,

Evropské navrhové (Eurocode):
CSN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovani konstrukci,
CSN EN 1991 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci,
CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci,
CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci,
CSN EN 206 Beton: Specifikace vlastnosti, vyroba a shoda
Normy ostatni:
CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a tfidéni,
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt,
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci,

Zpracovala: Zuzana Koudelakova
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Tel: +420 585 570 425, 739 023 512

E-mail: koudelakova@moravia.cz
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9 PRILOHA 1 - ZAPISY Z PORAD

Zapis ze vSeprofesni vstupni porady
k projektu stavby:,,Oprava trati v iseku Kunovice — Veseli nad Moravou*
za profesi: mosty a propustky

konané dne: 4. Unora 2021

Propustek v km 98,729

Jedna se o trubni propustek mezi zastavkou Ostrozska Nova Ves Lazné a Kunovicemi. Na vtoku i
vytoku je propustek ukon&en betonovymi €elnimi zdmi. Propustek odvadi ob&asnou srézkovou vodu. Na
soubézné cyklostezce navazujici propustek neexistuje.

Navrh uprav:

— Sanace betonovych ploch

— Sanace odhalené vyztuze uvnitf trubniho propustku
— Sanace kamenné dlazby na vtoku i vytoku

— Prodisténi koryta na vtoku

— Odstranéni vegetace

— Na vytoku bude provedena nova vsakovaci jimka

Zavéry z porady:

— Na poradé byl prezentovany zdvih koleje v tomto misté 56 cm, coz neni pro tento objekt vhodné.
Bylo tedy domluveno maximaini snizeni nivelety, pfiblizné na uroven stavajici TK.

Zapis ze zavérecné porady

k projektu stavby: »Oprava trati v aseku Kunovice — Veseli nad Moravou*
za profesi: mosty a propustky
konané dne: 25. bfezna 2021

Propustek v km 98,729
(Zapsal: Ing. Marian Holly)

Jedna se o trubni propustek mezi zastavkou Ostrozska Nova Ves Lazné a Kunovicemi. Na vtoku i
vytoku je propustek ukon&en betonovymi ¢elnimi zdmi. Propustek odvadi ob&asnou srazkovou vodu. Na
soubézné cyklostezce navazujici propustek neexistuje.

Na poradé byly prezentovany vykresy nového stavu se zakreslenim nové polohy koleje a byl
oziejmén navrh uprav, ktery spociva v sanaci betonovych ploch na obou &elnich zidkach, sanaci
odhalené vyztuze uvnitf propustku, v o€isténi dna, odstranéni vegetace a v sanaci stavajiciho odlazdéni.
Dale bude na vytoku provedena vsakovaci jimka s lemem ze silni€nich obrubnikd. Navrh uvazuje
s odlazdénim svahu nad fimsami.

Navrh byl ze strany zadavatele odsouhlasen. Bylo domluveno, Ze odlazdéni nad fimsami bude
vypusténo a terén zde bude svahovan 1:1,5.
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