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1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Stavba:

Objekt:

Stupen dokumentace:

Objednatel:

Spravce mostniho objektu:

Vlastnik mostniho objektu:
Projekt stavby:

Odpovédny inzenyr projektu:
Projekt stavebniho objektu:
Odpovédny projektant objektu:
Kraj:

Obec:

Katastralni Gzemi:

Povéreny obecni ufad

Trat’ SZDC:
Trat'ovy usek:

Definic¢ni usek:

Staniceni:

Poloha objektu:
Ucel objektu:

Dotcené parcely:

2 ZDUVODNENi STAVBY

" Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou —
aktualizace PD"

SO 11-21-05 Propustek v km 98,855

Aktualizace DUSP — Dokumentace pro vydani spoleéného
povoleni stavby drahy

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Mésto

v zastoupeni: Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 772 58
Olomouc

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Sprava Zeleznic, statni organizace
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s
Ing. Ivo ZvejSka

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zuzana Koudelakova

Zlinsky

Kunovice

Kunovice u Uherského Hradisté

Uherské Hradisté

340 Brno — Uherské Hradisté

2302 Kunovice — Veseli nad Moravou

30 Kunovice zastavka — Ostrozska nova Ves
evidenéni km: 98,855

novy km: 98.861 767

Sira trat

Propustek pfekonava ob&asny vodni tok

3872/2 Ceské drahy, a.s., nadbfezi Ludvika Svobody
1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Stavbou dojde k upravam nezbytnym k zajiSténi dobré miry provozuschopnosti trati a dopravni

obsluznosti kraje.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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2.1 ZDUVODNENi A OBSAH NAVRHOVANYCH OPATRENI
Vzhledem k tomu, ze:
- Propustek tvofen kamennou deskou a betonovou troubou vioZzenou do otvoru pfi posledni opravé
Je navrzena oprava objektu, ktera zahrne:

- Bude navrzena prestavba propustku
- Na vtoku budou v ramci objektu navrzeny kratké rigoly pro navedeni vody do otvoru
- vybudovani nové vsakovaci jimky na vtoku

3 PODKLADY
- Zamér projektu, Sprava zeleznic, s.o., 2020
- Archivni dokumentace objektu, OR Olomouc
- Geodetické zaméfeni, SZG, 2016 - 2017
- Geodetické doméreni, Ing. Smetana 2021
- Meéfeni a fotodokumentace zpracovatele, 2020 - 2021

4 PROSTOR VYSTAVBY

4.1 UzEMNi PODMINKY

Objekt se nachazi v $iré trati mezi zastavkami Kunovice zastavka — OstroZzska nova Ves. V tésné
blizkosti podél nasypu trati vede cyklostezka. Uzemi mimo Zelezni¢ni nasyp je rovinaté, mirné svazité.

PFistup k objektu je mozny po cyklostezce nebo po plani zelezni¢niho spodku.

4.2 INZENYRSKE SITE V BLiZKOSTI MOSTU

- Po pravé strané (vtokové) vede kabel Telematiky a tratovy kabel
- Po levé strané 8,3m od osy koleje vede kabel osvétleni, spravce neznami

4.3 PARCELY DOTCENE STAVBOU
3872/2 Ceské drahy, a.s., ndbfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

4.4 SEZNAM SOUVISEJiCIiCH PS A SO
SO 11-11-01 Kolejovy spodek km 95,905 — km 100,699
SO 11-10-01 Kolejovy svrdek km 95,905 — km 100,699

4.5 GEOLOGICKE A GEOTECHNICKE PODMINKY

Geotechnicky priizkum pro tento objekt nebyl proveden.
5 STAVAUJICIi STAV OBJEKTU

5.1 ZAKLADNi UDAJE

Charakteristika objektu: ZB trubni propustek DN 500 s &elnimi zdi na vtoku i vytoku.
Trouby tvofi RT roury.

Statické pasobeni: ramoveé

Rok vystavby: 1969

Rekonstrukce a opravy: Neznamé

Udaje o mostnim objektu:
uhel kFizeni: 90°

vySka objektu: 1.147m
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5.2

volna vyska:
stavebni vyska:
svétlost otvoru:
délka pfemosténi:
rozpéti objektu:
délka objektu:
Sifka objektu:

volna §itka od osy koleje:

Pocet otvort:

Sikmost:

Min. tloust’ka kolejového loze:
Pocet koleji na objektu:
Zelezniéni svrsek:
Polomér oblouku:
Prevyseni:

Sklonové poméry:
Trat'ova rychlost:
Kategorie Zeleznic¢ni traté:
Trat'ova trida zatizeni:
Zatizitelnost mostu:

Trakce:

POPIS OBJEKTU

0.500 m

0.667 m

0.500 m

0.500 m

0.600 m

1.900 m

6.000 m

Neuplatni se (objekt je pfesypany)
1

neni

0,091 mm

1

60 E2 + betonoveé prazce
V pfimé

0 mm

+ 4.2%. - dle zaméfeni
100 km/h

3.

C3

Nebyla zjistovana

neni

Jedna se o ZB trubni propustek poztstavajici z RT trub DN 500. Propustek je cca 0,291m
presypany, ukonceny je na obou stranach ¢elnimi zdmi s fimsami. Kfidla tvofi svahové kuzele.

5.3 ZJISTENY TECHNICKY STAV OBJEKTU

6

6.1 ZAKLADNi UDAJE O NOVEM STAVU

Rimsy jsou porostlé mechem, svahové kuZele jsou taktéz zarostlé vegetaci. Nanosy a vegetace se
nachazi i uvnitf propustku. Nosna konstrukce pozUstavajici z betonové trouby vloZzené pod kamennou
desku nema zaru€enou unosnost. Pfitomnost vyztuZze neni znama, kvalita kamenné desky je rovnéz
neznama.

NOVY STAV OBJEKTU

Charakteristika objektu:

Statické pusobeni:
Prekonavana prekazka:

Minimalni zatizitelnost:
Udaje o mostnim objektu:
uhel kfizeni:

vyska propustku:

ZB patkova trouba DN 800 na strané& vytoku je ukonéena
Sikmym Celem a na strané vtoku Sachtou

ram
Obgasny vodni tok

Zim71 = min. 1,10
presna zatizitelnost bude dolozena v RDS

90°
1,564 m
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volna vyska: 0.800 m
stavebni vyska: 0,761 m
svétlost otvoru: 0.800 m
délka pfemosténi: 0.800 m
rozpéti propustku: 0.970 m
délka propustku: 1,57 m
Sifka propustku: 8,508 m
Volna §itka na propustku: bez zabradli
volna $itka od osy koleje: 2.346 m po vnéjSi hranu drazni stezky
Pocet otvort: 1
Sikmost propustku: 90° (neni)
Min. tloust'ka kolejového loze: 0.350 m
Pocet koleji na propustku: 1

Zelezniéni svrsek na propustku:  49E1 + betonové prazce B03

Polomér oblouku: R=986 m
Prevyseni: D =73 mm v oblouku
Sklonové poméry: stoupa 7.804%o
Trat'ova rychlost: 100 km/h

Kategorie zeleznicni traté: 3. tfida zatizeni
Trat'ova tfida zatizeni: C3

Trakce: neni

6.2 NAVRHOVE PARAMETRY

6.2.1 Navrhové zatizeni

Dany tratovy Usek je Fazen do 3. tfidy celostatnich trati normainiho rozchodu dle CSN EN 1991-
2/Z4 a ,Kategorie Zelezninich trati z hlediska mosti* konvenéniho Zelezniéniho systému (CR) SZDC.
Pro novostavby a nové ¢asti mostl na 3. tfidé trati se uplatni model zatizeni LM71 s klasifikacnim
soudinitelem a=1,1 dle CSN EN 1991-2.

6.2.2 Prostorové usporadani na propustku
Objekt se nachazi v §iré trati, kolej je v oblouku na R = 986 m, rychlost na trati je 100 km/h, objekt
je bez zabradli. VMP se tedy na objektu neuplati.
6.2.3 Rozméry kolejového loze

. Na objektu je dodrzen obrys nutného kolejového loZe, ktery je dan normou CSN 73 6201 (2008).
Sifka NKL je vlevo i vpravo 2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm. VySkové pak 510 mm od nivelety
koleje s rezervou 40 mm nebo 330 mm pod loZznou plochou prazce dle vyhlasky ¢.177/1995 §18.

6.2.4 Prostorové usporadani v propustku

Dno propustku nebude ni¢im vypliovano. Svétla Sifka i vySka jsou tedy 0.8 m.

6.3 NOSNA KONSTRUKCE

Nosnou konstrukci budou tvofit patkové Zelezobetonové trouby DN 800 mm. Bude pouZito 1 Sikma
trouba na vytoku a 6 trub délky 1 m. Trouby budou uloZeny do podélného sklonu 2%. Cela trub budou
opatfeny tvarovanou polodrazkou s integrovanym pryZzovym tésnénim zabudovanym po obvodu hrdla.
Trouby budou také vybaveny pfepravnymi manipulaénimi tichyty. Na vtoku se nachéazi Sachta.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 7
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Dodany budou jen prefabrikaty, jejichz TPP byly schvaleny SZ!

6.4 SPODNi STAVBA
/B $achta

Sachta je navrzena mezi hranici SZ a hranou NKL Bude v ni realizovan vyskovy rozdil mezi
terénem na vtoku a dnem propustku. U Sikmého ukoné&eni propustku bude proveden zesileny zaklad dle
vykresu 2.6_Tvar_a_vyztuz_zesileneho_zakladu.

Svétla sitka Sachty bude 0.8 m, svétla délka 1.6 m. Vyska v Sachté bude 1.55 m. Vnéjsi rozmeéry
Sachty jsou 1.2 x 2.0 x 1.75 m. Dno Sachty bude o cca 0.3 m niz, nez dno propustku. Sachta bude
vybavena stupadly. Poklop bude z kompozitniho materialu.

Do Sachty budou svedeny trativod Zelezni€¢niho spodku a povrchovy odvodriovaci Zlab.

6.5 ZALOZENI

Trouby budou ulozeny na monolitické zakladové desce tl. 200 mm, Sifky 1.1 m, ktera bude pfi
spodnim povrchu opatfena vyztuznou siti KARI 8/100/100 mm. Betonaz desky bude provedena na
podkladnim betonu tl. 100 mm. Podélny sklon desky bude 2%.

Zaklady stavajiciho propustku budou odbourany do urovné horniho povrchu podkladniho betonu,
zbytek, pokud budou hlubsi, bude ponechan. Zakladova spara bude pfed betonazi sucha a zhutnéna a
bude pfevzata geologem stavby.

6.6 ZASYPY

Pro zasyp bude pouzit vhodny hutnitélny material. Zasypovy material bude hutnén ve vrstvach
max. tloustky 300 mm s minimalni mirou zhutnéni dle objemové hmotnosti (parametr D) Id = 0,95 nebo
97% PS. Piesny pocet pojezdl pro dosazeni pozadované kvality zpracovani (s vibraci, bez vibrace) bude
uréen na stavbé na zakladé provedené zhutfiovaci zkousky.

PFi zpracovani materialu musi byt dodrzen rozsah kontrolnich zkou$ek predepsanych v CSN 73
6133. Zhotovitel dopracuje pfisluSny TP pro zasypy a naspy. TP bude schvalen zastupci investora a
budouciho spravce.

V projektu se pfedpoklada, ze 100% zasypového materialu bude nakoupeno z okolnich lom{
anebo skladek. V pfipadé pouzitelnosti vyziskané zeminy je nutné skladovat ji tak, aby nedoslo k jejimu
znehodnoceni. Nesmi byt ulozena pfimo na rostlém povrchu a musi byt chranéna pred destém a stékajici
vodou.

V pfipadé nutnosti nakupu zasypového materialu bude pouZit drceny stérk frakce 0-63 mm
s plynulou kfivkou zrnitosti, odpovidajici CSN 73 1001 zeminé tfidy G1/GW - Stérk dobfe zrnény az G3/G-
F — 8térk s pfimési jemnozrnné zeminy spliujici nasledujici podminky:

- maximalni frakce dya= 75 mm
- podil jemnozrnnych ¢astic (do 0,06 mm) musi byt do 15%
- Uhel vnitfniho tfeni zeminy po jejim zpracovani v télese musi dosahovat hodnoty @ef = min 32,0°

- hodnota propustnosti dana koeficientem filtrace ,k“ bude minimalné 1.10 - 5 m/s

6.7 POZADAVKY NA MATERIAL BETONU A BETONARSKE OCELI
Podkladni beton:
C12/15 XAl — (CZ, F.2) — Cl 1,00 — Dmax22 - S3, dle CSN EN 206
Zaklady:
C25/30 — XF3 (CZ, F.2) — Cl 0,40 — Dmax22 - S3, dle CSN EN 206, max. priisak 20 mm
Vyztuz B500B
/B $achta:
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C30/37 — XF4, XD3 (CZ, F.2) — Cl 0,40 — Dmax22 - S3, dle CSN EN 206, max. prasak 20 mm
Vyztuz B500B

Celni zed:
C30/37 — XC4, XF3 (CZ, F.2) — Cl 0,40 — Dmax22 - S3, dle CSN EN 206, max. prisak 20 mm
Vyztuz B500B

Prefabrikaty:
C50/60 — XF4, XD3 (CZ, F.2) — Cl 0,40 — Dmax22 - S3, dle CSN EN 206, max. prisak 20 mm
Vyztuz B500B
Bude upfesnéno dodavatelem trub

Podklad kamenného odlaZzdéni:
C25/30 — XF3 (CZ, F.2) — Cl 0,40 — Dmax22 - S3, dle CSN EN 206, max. prisak 20 mm

Pozadavky na vyrobu, kontrolu a zkousky vyztuze:

- betonarska vyztuz se provadi ze zebirkové vysokotazné oceli dle ENV 1992-1-1, kap. 3.2.
Podminky pro dodavku vyztuze jsou stanoveny v TKP staveb statnich drah, kap. 18.

- shoda vlastnosti vyztuze musi byt dolozena:
- pro nosnou vyztuz dokumentem kontroly 2.3.1 dle CSN EN 10204,
- pro ostatni vyztuz dokumenty kontroly dle TKP staveb stat. drah, kap. 17 a 18.

- veSkeré svarovani vyztuze musi byt provadéno pod dohledem odborného pracovnika pro
svarovani

Pozadavky na vyrobu, kontrolu a zkousky betonu:

Pozadavky na kvalitu betonu a jeho slozek, jakoz i pozadavky na jeho vyrobu, dopravu, ukladani a
oSetfovani, jsou obsazeny v kapitole 17 TKP. Udaje specifikujici jak typové, tak pfedepsané sloZeni jsou
uvedeny v CSN EN 206, kap. 8. Beton musi byt specifikovan téZ doplfiujicimi Gdaji podle &l. 8.2.3. a
&l. 8.3.3. CSN EN 206. Vlastnosti betonu musi odpovidat pozadavkdm:

- TKP staveb statnich drah, kap. 17 a 18
- CSNEN 206

- CSNEN 13670

- CSNEN 1992

6.8 VYBAVENi PROPUSTKU

6.8.1 lzolace
Jednotlivé vrstvy izola¢niho systému musi byt provedeny z materialt vzajemné sluditelnych.

Prefabrikované trouby, €elna zed i zb Sachta budou ve styku se zeminou opatfeny izolaci proti
zemni vlihkosti na styku konstrukce se zeminou:

- Penetracné adhezni natér
- 2x asfaltovy natér

- Geotextilie pl. hm. 700 g/m2

6.9 POVRCHOVA UPRAVA BETONU

Zhotovitelé provadgjici betonove a Zelezobetonové konstrukce musi mit certifikovany systém
managementu jakosti dle CSN EN I1SO 9001. Betonové a Zelezobetonové konstrukce budou provedeny
dle CSN EN 13670.

Prefabrikaty i fimsy budou betonovany v kvalité pohledoveho betonu. PoZadavky na povrch
pohledového betonu jsou stanoveny dle TP CBS 03. ViditeIné ¢asti budou provedeny ve tfidé PB2,
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zasypané Casti ve tfidé PB1. V8echny hrany betonovych konstrukci budou zkoseny vloZenim listy 20x20
mm (10x10 mm) do bednéni se zatmelenim.

Pozadavky na povrch pohledového betonu: PB2-C1-H1-S1-U1-720-B1-T1
- T¥ida pohledového betonu: PB2 — betonové povrchy s vy$8imi pozadavky na vzhled
- Barva povrchu: C1 — barva betonu dle betonové smési
- Vzhled hran: H1 — srazené hrany pomoci list
- Spinaci misto: S1 — spinaci misto bez zvlastnich opatfeni
- Uzavieni spinacich otvor: U1 — bézné distanéni trubky a zaslepky
- Res$eni zavésnych mist pro betonaz naslednych vyskovych taktd: Z0 — bez zavésnych mist
- Systém bednéni: B1 — systémové ramové bednéni

- Textura povrchu: T1 — dle bedniciho systému

6.10 OCHRANA PROTI BLUDNYM PROUDUM

Ochrana proti bludnym proudiim se fidi pfedpisem SZ (CD) SR 5/7(S) a TP 124 PK. Trat neni
elektrizovana.

Bude uplathovana zejména pasivni ochrana jako napf. disledné dodrzovani tloustek betonovych
krycich vrstev vyztuze, maximalni omezeni moznosti vzniku trhlin v betonu vhodnou volbou kameniva
a niz§im vodnim soucinitelem betonovych smési, pouzivanim portlandskych cementt, minimalizovanim
obsaht chloridovych iontldl v zamésové vodé a v pfisadach zlepsSujicich zpracovatelnost smési,
pouzivanim min. 300 kg cementu na 1 m? hotového betonu atd.

6.11 NIVELACNi ZNACKY

Nebudou osazeny.

6.12 TABULKA S VYZNACENIM LETOPOCTU

Bude osazena na Sachté.

6.12.1 Dilataéni spary

Spojeni prefabrikatl bude zajisténo systémem pero a drazka, Sitka dilataCnich spar po osazeni je
10 mm. Tésnost spojeni zabezpedi pryzoveé tésnéni v sparach, odolavajici tlaku vodniho sloupce 5.0 m.

Dilatani spary budou dale po osazeni prefabrikatd na misto zatmeleny trvale pruznym tmelem.

6.13 ZELEZNIENi SVRSEK A SPODEK NA MOSTNIM OBJEKTU

Zelezniéni svr$ek na mosté je pfedmétem SO 11-10-01. Bude pouzity Zelezniéni svréek 49E1 (S
49) na betonovych prazcich s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim, Sifka prazcu je 2,6 m. V celém
useku bude zfizena bezstykova kolej.

Zelezniéni spodek je predmétem SO 11-11-01. Konstrukce prazcového podloZi v trati:
- S8térk fr. 31.5/63, tloustka 350 mm
- separacni geotextilie
- drcené kamenivo 400 mm
- Stérkodrt fr. 0/32 tloustka, 300 mm

Jedna se o trubni propustek. ZKPP - zesilena konstrukce prazcového podlozi tedy neni navrzena.

6.14 PRECHODY DO TRATI

} Nad objektem probéhne vlevo drazni stezka dle nornou daného tvaru — souéast SO 11-11-01
Zelezniéni spodek. Vpravo bude zfizeno polozaviené kol. loZe, s pfechody do trati ve sklonu 12% - viz.
prehledné vykresy.
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6.15 TERENNi UPRAVY

Betonovy Zlab na vtoku bude na své délce opatfen kamennym odlazdénim. Svah na vytoku bude
kolem Cela odlazdén. Dno koryta na vytoku bude odlazdéno az po hranici drazniho pozemku, ukon¢eno
bude koncovym prahem.
6.16 KABELOVE TRASY A INZENYRSKE SITE

Kabelové chrani¢ky nejsou soucasti tohoto objektu. Vlevo 2,715 m od osy koleje bude
zabezpecCovaci zafizeni a sdélovaci zafizeni.
6.17 VYTYCENIi OBJEKTU

Vyty€eni objektu bude provedeno podle soufadnic bod dle vyty€ovaciho vykresu. Dal$i body
mohou byt vyty€eny na zakladé kot, uvedenych ve vykresové dokumentaci. Vesdkeré souradnice jsou
uvedeny v globalnim systému S-JTSK, vysky v systému B.p.v. Pfesnost vytyceni dle:

- CSN 73 0420-1 Presnost vyty&ovani staveb — &ast 1: Zakladni ustanoveni.
- CSN 73 0420-2 Piesnost vytygovani staveb — &ast 2: Vyty&ovaci odchylky.

Pro vyty€eni bude pouzita vyty€ovaci sit dle Geodetické dokumentace. Poloha stavajicich koleji ve
vykresech je zakreslena podle geodetického zaméfeni a nemusi zcela odpovidat stavu v dobé realizace.
Vyty€eni proto nesmi byt bez dalSiho ovéfeni vztazeno ke stavajici koleji.

7 PROVADENIi STAVBY

7.1 ZEMNIi PRACE
Pfed provadénim vykopovych a pazicich praci je nutno provést vyty€eni veSkerych stavajicich siti.

Ptedpoklada se téZeni zemin 2 az 4. tidy téZitelnosti dle CSN 73 3050. Vykopy budou provedeny
se sklony svah( 1:1. Skute¢ny sklon svah(l vykopl bude upfesnén pfimo na stavbé pfizvanym geologem.
V projektu neni uvazovano s ¢erpanim vody béhem vystavby. Okraje v§ech vykopl vy$Sich 2 m budou
zabezpeceny provizornim difevénym zabradlim.

Vykopova zemina, ktera nebude dale pouzita pro zasypy, bude odvezena na skladku odpadu
uréenou pro tento SO ¢asti dokumentace ,E.Doklady, ¢ast 2.5 Odpadové hospodarstvi®.

7.2 BOURACIi PRACE

V ramci tohoto SO bude demolovan stavajici propustek. S veskerymi odpady bude nakladano dle
Casti ,E.Doklady, ¢ast 2.5 Odpadové hospodarstvi®.

7.3 OMEZENi PROVOZU A NARUSENI CIZiCH ZAJMU

Béhem vystavby muze byt kratkodob& omezen provoz na blizké cyklostezce. Viz ¢ast ,B.8 Zasady
organizace vystavby*.

7.4 SOUVISLOSTI S VYSTAVBOU OBJEKTU
Béhem vystavby bude provizorni kabel - PS 11-14-01

7.5 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Je feSeno Casti ,Doklady — 2. Dokumentace vlivu zaméru na zivotni prostredi®.

7.6 NAKLADANI S ODPADY

Je feSeno v €asti ,Doklady — 2.5 Odpadové hospodafstvi‘.

7.7 HAVARIJNi A POVODNOVY PLAN

Je soucasti projektu v ¢asti ,Doklady — 2.13 Povodnovy a havarijni plan stavby“.
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7.8 UVEDENI STAVEBNIHO OBJEKTU DO PROVOZU

Pozadavky nejsou.

7.9 BEzZPECNOST PRACE

VeSkeré prace musi byt provadény v souladu s obecné platnymi zakony, vnitfnimi pfedpisy
zhotovitele stavby a provozovatele drahy. VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné
seznameni.

Vedouci prace musi byt drzitelem Vysveédceni o odborné zkousce pro vedouciho prace dle
smérnice SZDC Zam1 — Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

Dotéené predpisy:
- Zakon ¢&. 262/2006 Sb. - Zakonik prace
- Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
- SZDC Bp1 Predpis o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci
- Smérnice SZDC Zam1 — Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a

drazni dopravy

8 DOTCENE PREDPISY A LITERATURA
PFedpisy a normy SZDC a CD:
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,

Smérnice generalniho feditele SZDC &. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich
tratich celostatnich a regionalnich,

SZDC Bp1 Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci
SZDC S 3 Zelezniéni svréek,
SZDC S 4 Zelezniéni spodek,

SZDC (CD) S 66 Zakladni pfedpis pro prostorovou prichodnost a pfechodnost vozu na tratich
celostatnich drah v Ceské republice,

Evropské navrhové (Eurocode):
CSN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovani konstrukci,
CSN EN 1991 Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci,
CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci,
CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci,
CSN EN 206 Beton: Specifikace vlastnosti, vyroba a shoda
Normy ostatni:
CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a tfidéni,
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt,
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci,

Zpracovala: Zuzana Koudelakova
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Tel: +420 585 570 425
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E-mail: koudelakova@moravia.cz

9 PRILOHA 1 — ZAPISY Z PORAD

Zapis ze vSeprofesni vstupni porady
k projektu stavby:,,Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou“
za profesi: mosty a propustky

konané dne: 4. Unora 2021

Propustek v km 98.855

Jedna se o trubni propustek mezi zastavkou Ostrozska Nova Ves Lazné a Kunovicemi. Na vtoku i
vytoku je propustek ukonéen betonovymi ¢elnimi zdmi. Par metrd na vytoku navazuje silni¢ni propustek.
Propustek odvadi obasnou srazkovou vodu.

Navrh uprav:

— Bude navrzena pfestavba propustku
— Na vtoku budou v ramci objektu navrzeny kratké rigoly pro navedeni vody do otvoru
— Navazujici svah na vtoku bude odlazdén

Zavéry z porady:

— Provéfit moznost umisténi Sachty na vtoku mezi novymi Zlaby
— Vrozpoctu bude doplnéna polozka na procisténi navazujiciho silni¢niho propustku

Zapis ze zavérecné porady

k projektu stavby: »Oprava trati v aseku Kunovice — Veseli nad Moravou*
za profesi: mosty a propustky
konané dne: 25. bfezna 2021

Propustek v km 98.855
(Zapsal: Ing. Marian Holly)

— Jedna se o trubni propustek mezi zastavkou Ostrozska Nova Ves Lazné a Kunovicemi. Na vtoku
i vytoku je propustek ukonéen betonovymi ¢elnimi zdmi. Par metrd na vytoku navazuje silni¢ni
propustek. Propustek odvadi obasnou srazkovou vodu.

— Na poradé byl prezentovan vykres nového stavu, u kterého je uvazovano s demolici stavajiciho
propustku a ve vystavbé nového. Novy propustek bude dle hydrotechnického pfepoctu tvofen
patkovymi troubami DN 800 mm se $ikmym ukon&enim na vytoku a s ZB jimkou na vtoku. Do
jimky bude zaustén trativod Zelezni¢niho spodku a kamennym odlazdénim vytvorené rigoly podél
trati v délce 5 m z obou stran propustku. Jimka bude pfekryta pochozi kompozitni mfizi. Sklon
propustku je 2% a uvaZuje se s vyrovnanim terénu do tohoto sklonu na vytoku az po zaCatek
navazujiciho silni€niho propustku. Kamenné odlazdéni je navrzeno kolem trouby Sikmého
ukon&eni na vytoku i na svahu nad vtokem. V misté jimky je navrzené polozapusténé kolejové
loZe s pfechody do trati rampami ve sklonu 12%.

— Navrh byl ze strany zadavatele odsouhlasen. Bylo domluveno, Ze odlaZzdéni svahu nad vytokem
bude vypusténo.
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10 PRILOHA 2 - HYDROTECHNICKE POSOUZENI
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