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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Stavba: " Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou - 
aktualizace PD" 

Objekt: SO 11-21-06 Propustek v km 99,865 

Stupeň dokumentace: Aktualizace DUSP – Dokumentace pro vydání společného 
povolení stavby dráhy 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
v zastoupení: Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 
Olomouc 

Správce mostního objektu: Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Vlastník mostního objektu:  Správa železnic, státní organizace 

Projekt stavby: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s 

Odpovědný inženýr projektu: Ing. Ivo Zvejška 

Projekt stavebního objektu: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Odpovědný projektant objektu: Zuzana Koudeláková 

Kraj: Zlínský 

Obec: Kunovice  

Katastrální území: Kunovice u Uherského Hradiště 

Pověřený obecní úřad Uherské Hradiště 

Trať SŽDC: 340   Brno – Uherské Hradiště 

Traťový úsek: 2302 Kunovice – Veselí nad Moravou 

Definiční úsek: 58   Kunovice zastávka – Kunovice 

Staničení: evidenční km:   99,865 

nový km:           99.872 546 

Poloha objektu: Šírá trať 

Účel objektu: Žádný, propustek je zasypaný a nefunkční 

Dotčené parcely: 3872/2          České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

 

2 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY 

Stavbou dojde k úpravám nezbytným k zajištění dobré míry provozuschopnosti trati a dopravní 
obslužnosti kraje.  

2.1 ZDŮVODNĚNÍ A OBSAH NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

Vzhledem k tomu, že: 
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- Propustek je zasypaný a nefunkční 

- Na výtokové straně jsou nově vybudované stavební objekty 

- Na vtokové straně je terén výš oproti stavu, kdy byl propustek funkční, krajnice silnice je 
rozšířená a její svah zakrývá vtok objektu 

Je navrženo zrušení objektu bez náhrady, které zahrne: 

- Odbourání stávající desky umístěné nad trubním propustkem 

- Vyplnění otvoru propustku betonem 

- Zásyp provedených výkopů 

3 PODKLADY 

- Záměr projektu, Správa železnic, s.o., 2020 

- Archivní dokumentace objektu, OŘ Olomouc 

- Geodetické zaměření, SŽG, 2016 - 2017 

- Geodetické doměření, Ing. Smetana 2021 

- Měření a fotodokumentace zpracovatele, 2020 - 2021 

4 PROSTOR VÝSTAVBY 

4.1 ÚZEMNÍ PODMÍNKY 

Objekt se nachází v širé trati v obci Kunovice. V těsné blízkosti podél násypu trati vede 
cyklostezka, cca 10 m od propustku se nachází silniční přejezd.  

Přístup k objektu je možný po místní komunikaci, po cyklostezce nebo po plání železničního 
spodku.  

4.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V BLÍZKOSTI MOSTU 

- Trať v místě propustku kříží zabezpečovací a silnoproudý kabel v neznámé hloubce 

4.3 PARCELY DOTČENÉ STAVBOU 

3872/2          České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

4.4 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PS A SO 

SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 – km 100,699 

SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 – km 100,699 

4.5 GEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY 

Geotechnický průzkum pro tento objekt nebyl proveden. 

5 STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU 

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Charakteristika objektu: ŽB trubní propustek DN 800 s čelními zdi na vtoku i výtoku. 
Trouby tvoří RT roury.  

Statické působení: rámové 

Rok výstavby: 1955 

Rekonstrukce a opravy: Neznámé 

Údaje o mostním objektu:  

úhel křížení: 90° 



“ Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou “ SO 11-21-06 

Aktualizace DUSP                                                                       Propustek v km 99,865 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                                                    5 

 

výška objektu: (zasypaný) 

volná výška: (zasypaný) 

stavební výška: 1.452 m  

světlost otvoru: 0.800 m 

délka přemostění: 0.800 m 

rozpětí objektu: 0.950 m 

délka objektu: 3.80 m 

šířka objektu: 9.20 m 

volná šířka od osy koleje: Neuplatní se (objekt je zasypaný) 

Počet otvorů: 1 

Šikmost: není 

Min. tloušťka kolejového lože: 0,750 mm 

Počet kolejí na objektu: 1 

Železniční svršek: 60 E2 + betonové pražce 

Poloměr oblouku: V přímé 

Převýšení: 0 mm 

Sklonové poměry: - 1.8‰ - dle zaměření 

Traťová rychlost: 100 km/h 

Kategorie železniční tratě: 3.  

Traťová třída zatížení: C3 

Zatížitelnost mostu: Nebyla zjišťována 

Trakce: není  

5.2 POPIS OBJEKTU 

Jedná se o ŽB trubní propustek pozůstávající z RT trub DN 800. Propustek je cca 0.95 m 
přesypaný. Trouby jsou vložené do čtvercového stávajícího otvoru mostního objektu, který byl tímto 
propustkem nahrazen, ale nebyl dle archivní dokumentace demolován. Propustek je ukončený na obou 
stranách čelními zdmi s římsami. Obě zdi včetně říms jsou zasypané, zvenčí není vidět žádná z částí 
propustku. 

Při prohlídce projektanta byla pod terénem nalezena římsa na levé straně cca 20 cm pod terénem. 
Na místě bylo provedeno její přibližné zaměření vůči koleji a od přejezdu.  

5.3 ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV OBJEKTU 

Technický stav nelze zjistit. 

Propustek není správcem hodnocen.  

5.4 ODTOKOVÉ POMĚRY 

Terén podél trati klesá k řece Olšavě. Propustek původně převáděl vodu z pravé strany trati od 
zastávky „Kunovice zastávka“ na levou stranu. Voda podél trati byla zřejmě zachytávaná v příkopu na 
pravé straně trati a do propustku byla dle archivní dokumentace přivedena pomocí silničního propustku 
pod blízkým přejezdem.   

Dnešní stav je takový, že silniční propustek byl zrušen nebo zasypán a tím přestal být funkční i 
propustek drážní. Voda z pravé strany ze směru zastávky se zřejmě jenom vsakuje a odparuje. Terén za 
propustkem klesá od přejezdu k Olšavě, takže místo, kde se dnes nachází propustek, není v dnešním 
stavu nejnižší místo, ve kterém by se voda zdržovala.  
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Odtokové poměry v čase výstavby propustku 

6 NOVÝ STAV OBJEKTU 

Navrženo je zrušení propustku bez náhrady. Propustek bude demolován do hloubky min. 1.5 m 
pod niveletou koleje, vzniklý prostor bude zasypán hutněným materiálem. 

6.1 NOVÉ ODTOKOVÉ POMĚRY 

Zrušením propustku budou stávající odtokové poměry nezměněny. Voda se ve vymezeném 
prostoru bude i nadále při vyšších srážkách shromažďovat a postupně vsakovat a odpařovat.  

6.2 NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY 

Horní deska původní mostní konstrukce bude výkopem odhalena a odbourána, stejně tak budou 
odhaleny a odbourány římsy a části čelních zdí dle výkresu nového stavu. Odkopána bude výtoková 
strana propustku, ze které bude otvor trub vyplněn betonem. 

Části propustku, které budou ponechány, musí být svou hloubkou nejmíň 1500 mm pod novou 
niveletou koleje (horní plocha pražce) – toto bude ověřeno na stavbě před a po provedení prací.  

6.3 ZÁSYPY 

Pro zásyp bude použit vhodný hutnitělný materiál. Zásypový materiál bude hutněn ve vrstvách 
max. tloušťky 300 mm s minimální mírou zhutnění dle objemové hmotnosti (parametr D) Id = 0,95 nebo 
97% PS. Přesný počet pojezdů pro dosažení požadované kvality zpracování (s vibrací, bez vibrace) bude 
určen na stavbě na základě provedené zhutňovací zkoušky. 

Při zpracování materiálu musí být dodržen rozsah kontrolních zkoušek předepsaných v ČSN 73 
6133. Zhotovitel dopracuje příslušný TP pro zásypy a náspy. TP bude schválen zástupci investora a 
budoucího správce. 

V projektu se předpokládá, že 100% zásypového materiálu bude nakoupeno z okolních lomů 
anebo skládek. V případě použitelnosti vyzískané zeminy je nutné skladovat ji tak, aby nedošlo k jejímu 
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znehodnocení. Nesmí být uložena přímo na rostlém povrchu a musí být chráněna před deštěm a stékající 
vodou. 

V případě nutnosti nákupu zásypového materiálu bude použit drcený štěrk frakce 0-63 mm 
s plynulou křivkou zrnitosti, odpovídající ČSN 73 1001 zemině třídy G1/GW - štěrk dobře zrněný až G3/G-
F – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy splňující následující podmínky: 

- maximální frakce dmax= 75 mm 

- podíl jemnozrnných částic (do 0,06 mm) musí být do 15% 

- úhel vnitřního tření zeminy po jejím zpracování v tělese musí dosahovat hodnoty φef = min 32,0° 

- hodnota propustnosti daná koeficientem filtrace „k“ bude minimálně 1.10 - 5 m/s 

6.4 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK NA MOSTNÍM OBJEKTU 

Železniční svršek na mostě je předmětem SO 11-10-01. Bude použitý železniční svršek 49E1 (S 
49) na betonových pražcích s bezpodkladnicovým pružným upevněním, šířka pražců je 2,6 m. V celém 
úseku bude zřízena bezstyková kolej. 

Železniční spodek je předmětem SO 11-11-01. Konstrukce pražcového podloží v trati: 

- štěrk fr. 31.5/63, tloušťka 350 mm 

- zlepšená zemní pláň 420 mm 

- štěrkodrť fr. 0/32 tloušťka, 300 mm 

Jedná se o trubní propustek. ZKPP - zesílená konstrukce pražcového podloží tedy není navržena.  

6.5 KABELOVÉ TRASY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Kabelové trasy jsou vedeny železničním tělesem mimo propustek. 

Kabelové chráničky nejsou součástí tohoto objektu. 

7 PROVÁDĚNÍ STAVBY 

7.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Před prováděním výkopových a pažících prací je nutno provést vytyčení veškerých stávajících sítí. 

Předpokládá se těžení zemin 2 až 4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Výkopy budou provedeny 
se sklony svahů 1:1. Skutečný sklon svahů výkopů bude upřesněn přímo na stavbě přizvaným geologem. 
V projektu není uvažováno s čerpáním vody během výstavby. Okraje všech výkopů vyšších 2 m budou 
zabezpečeny provizorním dřevěným zábradlím.  

Výkopová zemina, která nebude dále použita pro zásypy, bude odvezena na skládku odpadu 
určenou pro tento SO částí dokumentace „E. Doklady, část 2.5 Odpadové hospodářství“.  

7.2 BOURACÍ PRÁCE 

V rámci tohoto SO dojde k demolici desky původního mostního objektu, který byl kamenný nebo 
betonový a dále k demolici říms a částí čelních zdí, které jsou betonové. S veškerými odpady bude 
nakládáno dle části „E. Doklady, část 2.5 Odpadové hospodářství“. 

7.3 OMEZENÍ PROVOZU A NARUŠENÍ CIZÍCH ZÁJMŮ 

Nejsou. 

7.4 SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU OBJEKTU 

Nejsou.  

7.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Je řešeno částí „Doklady – 2. Dokumentace vlivu záměru na životní prostředí“. 
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7.6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Je řešeno v části „Doklady – 2.5 Odpadové hospodářství“. 

7.7 HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN 

Je součástí projektu v části „Doklady – 2.13 Povodňový a havarijní plán stavby“. 

7.8 UVEDENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU DO PROVOZU 

Požadavky nejsou. 

7.9 BEZPEČNOST PRÁCE 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s obecně platnými zákony, vnitřními předpisy 
zhotovitele stavby a provozovatele dráhy. Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně 
seznámeni. 

Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucího práce dle 
směrnice SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy. 

Dotčené předpisy: 

- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce  

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

- Směrnice SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy 

8 DOTČENÉ PŘEDPISY A LITERATURA 

Předpisy a normy SŽDC a ČD: 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání,  

Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
tratích celostátních a regionálních, 

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

SŽDC S 3 Železniční svršek, 

SŽDC S 4 Železniční spodek, 

Evropské návrhové (Eurocode): 

ČSN EN 1990 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí, 

Normy ostatní: 

ČSN 73 6200 Mosty - Terminologie a třídění, 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 

 

Zpracovala:      Zuzana Koudeláková  

        MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

        Tel:   +420 585 570 425, 739 023 512 

        E-mail: koudelakova@moravia.cz 

 

mailto:koudelakova@moravia.cz
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9 PŘÍLOHA 1 – ZÁPISY Z PORAD 

 

 

Zápis ze všeprofesní vstupní porady 

k projektu stavby: „Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou“ 

za profesi:  mosty a propustky 

konané dne:  4. února 2021 

 

Propustek v km 99,865 

Jedná se o propustek v blízkosti železniční přejezdu P7958 na ulici Panská v Kunovicích. 
Propustek nebyl při prohlídce nalezen. 

Návrh úprav: 

 Je navrženo zrušení bez náhrady 

Závěry z porady: 

 V blízkosti přejezdu dle dostupných podkladů přechází pod tratí silnoproudé vedení a plynovod. 

Dle sdělení správce je nutno prověřit i možnost, že otvorem propustku je vedena kanalizace. V  

případě, že by se prokázalo, že objekt slouží pro účel převedení některého z trubních vedení, 

nebylo by do tohoto objektu v rámci této stavby zasahováno.  

 

Zápis ze závěrečné porady 

k projektu stavby: „Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou“ 

za profesi:  mosty a propustky 

konané dne:  25. března 2021 

 

 

Propustek v km 99.865 
(Zapsal: Ing. Marián Hollý) 
 

 Jedná se o propustek v blízkosti železniční přejezdu P7958 na ulici Panská v Kunovicích. 
Propustek nebyl při prohlídce nalezen. 

 Na poradě byl prezentován na výkresech nového stavu návrh demolice propustku bez náhrady. 
Existence propustku byla na místě ověřena odkopáním římsy na levé straně a jejím zaměřením. 
Dle dostupných podkladů je jak plynovod, tak i kanalizace vedena mimo propustek a proto je 
možné ho zrušit bez náhrady. Plynovod vede pod tratí cca 11 m od osy propustku, kanalizace 
cca 40 m od osy, obě po směru kilometráže. Trať v místě propustku kříží jenom kabely 
související s počítadlem náprav u blízkého přejezdu – silnoproud a zabezpečovací. 

 Návrh demolice počítá s odstraněním kamenné nebo betonové desky, která tvořila historický 
propustek, do otvoru kterého byly v roce 1955 vloženy ŽB trouby a která zde byla dle archivní 
dokumentace ponechaná. Dále budou odstraněny i římsy a horní části čelných zdí, čím bude dle 
údajů z archivní dokumentace dosaženo výšky přesypání zbylých konstrukcí min. 1,2 m od 
nivelety koleje (NK). Samotný otvor bude vyplněn betonem, kvůli kterému je navržen na levé 
straně výkop k původnímu výtoku. Samotné trouby i čelní zdi budou tedy ponechány. 

 Návrh byl ze strany zadavatele odsouhlasen. Přeložka kabelů silnoproudu a zabezpečovacího 
zařízení bude koordinována příslušným SO.  
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE    NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE MÍSTO/DATUM
/    PM-12947/2021/5203/Fi Ing. Lenka  Fikarová

+420 541 637 292
fikarova@pmo.cz

Brno  12.4.2021

Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou
SO 11-21-06 Propustek v km 99,865

 (k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště; ORP Uherský Hradiště; kraj Zlínský; HP 4-13-02)

Charakteristika akce:

Předmětem DUSP je zrušení propustku na žel.trati v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště. PD zpracovala 
společnost MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., investorem stavby je SŽDC, s.o.
Jedná se o ŽB trubní propustek pozůstávající z trub DN 800, propustek je cca 0,95 m přesypaný. Propustek 
původně převáděl vodu z pravé strany trati od zastávky „Kunovice zastávka“ na levou stranu. Voda podél 
trati byla zřejmě zachytávaná v příkopu na pravé straně trati a do propustku byla dle archivní dokumentace 
přivedena pomocí silničního propustku pod blízkým přejezdem.  
Dnešní stav je takový, že silniční propustek byl zrušen nebo zasypán a tím přestal být funkční i propustek 
drážní. Voda z pravé strany ze směru zastávky se zřejmě jenom vsakuje a odpařuje. Terén za propustkem 
klesá od přejezdu k řece Olšavě, takže místo, kde se dnes nachází propustek, není v dnešním stavu nejnižší 
místo, ve kterém by se voda zdržovala. 
Je navrženo zrušení propustku bez náhrady. Propustek bude demolován do hloubky min. 1,2 m                      
pod niveletou koleje, vzniklý prostor bude zasypán hutněným materiálem.
Zrušením propustku budou stávající odtokové poměry nezměněny. Voda se ve vymezeném prostoru bude                 
i nadále při vyšších srážkách shromažďovat a postupně vsakovat a odpařovat. 

Stavba se nedotkne vodního toku ve správě Povodí Moravy, s.p., ale leží v záplavovém území VVT Olšava.

Dotčený vodní útvar: Olšava od toku Luhačovický potok po ústí do toku Morava  ID VÚ : MOV_1340.

Stanovisko správce povodí  

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto    
                                                 

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího 
povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr 
možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu                       
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a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu                
a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich 
dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru                
s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na 
stav vodního útvaru.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem, neboť zrušení propustku nemá vliv               
na odtokové poměry. 
Doporučujeme zvážit zachování, resp. obnovení funkce propustku pro vyrovnání hladin před a za 
násypem železnice z důvodu stability tělesa železnice. Při povodni dochází nejdříve k zaplavení 
území nad železnicí (východně od násypu železnice) teprve poté se plní prostor za železnicí 
(západně od železnice), a to prostupem komunikace u ulice V Pastouškách v Kunovicích.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření 
vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí




