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“Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou “ SO 11-21-06

Aktualizace DUSP

Propustek v km 99,865

1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Stavba:

Objekt:

Stupen dokumentace:

Objednatel:

Spravce mostniho objektu:

Vlastnik mostniho objektu:
Projekt stavby:

Odpovédny inzenyr projektu:
Projekt stavebniho objektu:
Odpovédny projektant objektu:
Kraj:

Obec:

Katastralni izem:i:

Povéreny obecni urad

Trat SZDC:

Trat'ovy usek:

Defini¢ni usek:

Staniceni:

Poloha objektu:

Ugel objektu:

Dotcené parcely:

2 ZDUVODNENIi STAVBY

" Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou -
aktualizace PD"

SO 11-21-06 Propustek v km 99,865

Aktualizace DUSP — Dokumentace pro vydani spoleéného
povoleni stavby drahy

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Mésto

v zastoupeni: Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 772 58
Olomouc

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Sprava Zeleznic, statni organizace
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s
Ing. Ivo ZvejSka

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zuzana Koudelakova

Zlinsky

Kunovice

Kunovice u Uherského Hradisté
Uherské Hradisté

340 Brno — Uherské Hradisté
2302 Kunovice — Veseli nad Moravou
58 Kunovice zastavka — Kunovice

evidenéni km: 99,865
novy km: 99.872 546

Sira trat
Zadny, propustek je zasypany a nefunkéni

3872/2 Ceské drahy, a.s., nabiezi Ludvika Svobody
1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Stavbou dojde k Upravam nezbytnym k zajiSténi dobré miry provozuschopnosti trati a dopravni

obsluznosti kraje.

2.1 ZDUVODNENi A OBSAH NAVRHOVANYCH OPATRENi

Vzhledem k tomu, zZe:
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- Propustek je zasypany a nefunkéni
- Na vytokové strané jsou nové vybudované stavebni objekty

- Na vtokové strané je terén vys oproti stavu, kdy byl propustek funkéni, krajnice silnice je
rozSifena a jeji svah zakryva vtok objektu

Je navrzeno zruSeni objektu bez nahrady, které zahrne:
- Odbourani stavajici desky umisténé nad trubnim propustkem
- Vyplnéni otvoru propustku betonem

- Zasyp provedenych vykopu

3 PODKLADY
- Zamér projektu, Sprava zeleznic, s.o., 2020
- Archivni dokumentace objektu, OR Olomouc
- Geodetické zaméfeni, SZG, 2016 - 2017
- Geodetické doméfeni, Ing. Smetana 2021
- Méreni a fotodokumentace zpracovatele, 2020 - 2021

4 PROSTOR VYSTAVBY

4.1 UZEMNi PODMINKY

Objekt se nachazi v Siré trati v obci Kunovice. V tésné blizkosti podél nasypu trati vede
cyklostezka, cca 10 m od propustku se nachazi silniéni prejezd.

Pfistup k objektu je mozny po mistni komunikaci, po cyklostezce nebo po plani zelezniéniho
spodku.

4.2 INZENYRSKE SITE V BLiZKOSTI MOSTU

- Trat v misté propustku kFizi zabezpe€ovaci a silnoproudy kabel v neznamé hloubce

4.3 PARCELY DOTCENE STAVBOU
3872/2 Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

4.4 SEZNAM SOUVISEJICICH PS A SO
SO 11-11-01 Kolejovy spodek km 95,905 — km 100,699
SO 11-10-01 Kolejovy svrdek km 95,905 — km 100,699

4.5 GEOLOGICKE A GEOTECHNICKE PODMINKY

Geotechnicky prizkum pro tento objekt nebyl proveden.

5 STAVAJICi STAV OBJEKTU

5.1 ZAKLADNi UDAJE

Charakteristika objektu: ZB trubni propustek DN 800 s &elnimi zdi na vtoku i vytoku.
Trouby tvofi RT roury.

Statické pusobeni: ramové

Rok vystavby: 1955

Rekonstrukce a opravy: Neznamé

Udaje o mostnim objektu:

uhel kfizeni: 90°
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Aktualizace DUSP

SO 11-21-06
Propustek v km 99,865

vyska objektu:
volna vyska:
stavebni vyska:
svétlost otvoru:
délka pfemosténi:
rozpéti objektu:
délka objektu:
Sitka objektu:

volna $itka od osy koleje:

Pocet otvort:

Sikmost:

Min. tloust’ka kolejového loze:
Pocet koleji na objektu:
Zelezniéni svrsek:
Polomér oblouku:
Prevyseni:

Sklonové pomeéry:
Trat'ova rychlost:
Kategorie Zeleznic¢ni traté:
Trat'ova tfida zatizeni:
Zatizitelnost mostu:

Trakce:

5.2 POPIS OBJEKTU

(zasypany)
(zasypany)

1.452m

0.800 m

0.800 m

0.950 m

3.80m

9.20m

Neuplatni se (objekt je zasypany)
1

neni

0,750 mm

1

60 E2 + betonové prazce
V pfimé

0 mm

- 1.8%o - dle zaméreni
100 km/h

3.

C3

Nebyla zjistovana

neni

Jedné se o ZB trubni propustek poztistavajici z RT trub DN 800. Propustek je cca 0.95 m
presypany. Trouby jsou vlozené do &tvercového stavajiciho otvoru mostniho objektu, ktery byl timto
propustkem nahrazen, ale nebyl dle archivni dokumentace demolovan. Propustek je ukon€eny na obou
stranach &elnimi zdmi s fimsami. Obé zdi v€etné Fims jsou zasypané, zvendi neni vidét Zadna z &asti

propustku.

P¥i prohlidce projektanta byla pod terénem nalezena fimsa na levé strané cca 20 cm pod terénem.
Na misté bylo provedeno jeji pfiblizné zaméreni vici koleji a od prejezdu.

5.3 ZJISTENY TECHNICKY STAV OBJEKTU

Technicky stav nelze zjistit.

Propustek neni spravcem hodnocen.

5.4 ODTOKOVE POMERY

Terén podél trati klesa k fece Olsavé. Propustek plivodné pfevadél vodu z pravé strany trati od
zastavky ,Kunovice zastavka“ na levou stranu. Voda podél trati byla zfejmé zachytadvana v pfikopu na
pravé strané trati a do propustku byla dle archivni dokumentace pfivedena pomoci silniéniho propustku

pod blizkym pfejezdem.

Dnesni stav je takovy, Ze silni¢ni propustek byl zruS§en nebo zasypan a tim pfestal byt funkéni i
propustek drazni. Voda z pravé strany ze sméru zastavky se zfejmé jenom vsakuje a odparuje. Terén za
propustkem klesa od prejezdu k OlSave, takze misto, kde se dnes nachazi propustek, neni v dneSnim
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Odtokové poméry v ¢ase vystavby propustku

6 NOVY STAV OBJEKTU

Navrzeno je zruSeni propustku bez nahrady. Propustek bude demolovan do hloubky min. 1.5 m
pod niveletou koleje, vznikly prostor bude zasypan hutnénym materialem.

6.1 NOVE ODTOKOVE POMERY

ZruSenim propustku budou stavajici odtokové poméry nezménény. Voda se ve vymezeném
prostoru bude i nadéle pfi vy8Sich sréZkach shromazdovat a postupné vsakovat a odpafovat.

6.2 NAVRZENE STAVEBNi UPRAVY

Horni deska puvodni mostni konstrukce bude vykopem odhalena a odbourana, stejné tak budou
odhaleny a odbourany fimsy a ¢asti €elnich zdi dle vykresu nového stavu. Odkopana bude vytokova
strana propustku, ze které bude otvor trub vyplnén betonem.

Casti propustku, které budou ponechany, musi byt svou hloubkou nejmifi 1500 mm pod novou
niveletou koleje (horni plocha prazce) — toto bude ovéfeno na stavbé pfed a po provedeni praci.

6.3 ZASYPY

Pro z&syp bude pouZit vhodny hutnitéliny material. Zasypovy material bude hutnén ve vrstvach
max. tloudtky 300 mm s minimalni mirou zhutnéni dle objemové hmotnosti (parametr D) Id = 0,95 nebo
97% PS. Pfesny pocet pojezdl pro dosazeni pozadované kvality zpracovani (s vibraci, bez vibrace) bude
uréen na stavbé na zakladé provedené zhutfiovaci zkousky.

PFi zpracovani materialu musi byt dodrzen rozsah kontrolnich zkousek predepsanych v CSN 73
6133. Zhotovitel dopracuje pfislusny TP pro zasypy a naspy. TP bude schvalen zastupci investora a
budouciho spravce.

V projektu se pfedpoklada, ze 100% zasypového materialu bude nakoupeno z okolnich lomu
anebo skladek. V pfipadé pouzitelnosti vyziskané zeminy je nutné skladovat ji tak, aby nedoslo k jejimu

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 6
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znehodnoceni. Nesmi byt uloZena pfimo na rostlém povrchu a musi byt chranéna pfed destém a stékajici
vodou.

V pfipadé nutnosti nakupu zasypového materialu bude pouzit drceny $térk frakce 0-63 mm
s plynulou kfivkou zrnitosti, odpovidajici CSN 73 1001 zeminé tfidy G1/GW - §térk dobfe zrnény az G3/G-
F — Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy splfujici nasledujici podminky:

- maximalni frakce d= 75 mm
- podil jemnozrnnych ¢astic (do 0,06 mm) musi byt do 15%
- Uhel vnitfniho tfeni zeminy po jejim zpracovani v télese musi dosahovat hodnoty @ef = min 32,0°

- hodnota propustnosti dana koeficientem filtrace ,k“ bude minimalné 1.10 - 5 m/s

6.4 ZELEZNIENi SVRSEK A SPODEK NA MOSTNIM OBJEKTU

Zelezniéni svr$ek na mosté je predmétem SO 11-10-01. Bude pouzity Zelezniéni svréek 49E1 (S
49) na betonovych prazcich s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim, Sifka prazcu je 2,6 m. V celém
useku bude zfizena bezstykova kole;.

Zelezniéni spodek je pfedmétem SO 11-11-01. Konstrukce prazcového podlozi v trati:
- Stérk fr. 31.5/63, tloustka 350 mm
- zlepSena zemni plan 420 mm
- Stérkodrt fr. 0/32 tloustka, 300 mm

Jedna se o trubni propustek. ZKPP - zesilena konstrukce prazcového podlozi tedy neni navrzena.

6.5 KABELOVE TRASY A INZENYRSKE SITE
Kabelové trasy jsou vedeny zelezni¢nim télesem mimo propustek.

Kabelové chrani¢ky nejsou soucasti tohoto objektu.
7 PROVADENI STAVBY

7.1 ZEMNi PRACE
Pfed provadénim vykopovych a pazicich praci je nutno provést vyty€eni veSkerych stavajicich siti.

Ptedpoklada se téZeni zemin 2 az 4. tidy téZitelnosti dle CSN 73 3050. Vykopy budou provedeny
se sklony svahu 1:1. Skute¢ny sklon svah(l vykopl bude upfesnén pfimo na stavbé pfizvanym geologem.
V projektu neni uvazovano s ¢erpanim vody béhem vystavby. Okraje vSech vykopl vysSich 2 m budou
zabezpec€eny provizornim difevénym zabradlim.

Vykopova zemina, ktera nebude dale pouzita pro zasypy, bude odvezena na skladku odpadu
uréenou pro tento SO ¢€asti dokumentace ,E. Doklady, ¢ast 2.5 Odpadové hospodarstvi®.

7.2 BOURACIi PRACE

V ramci tohoto SO dojde k demolici desky plivodniho mostniho objektu, ktery byl kamenny nebo
betonovy a dale k demolici fims a €asti Celnich zdi, které jsou betonové. S veSkerymi odpady bude
nakladano dle ¢asti ,E. Doklady, ¢ast 2.5 Odpadové hospodarstvi®.

7.3 OMEZENi PROVOZU A NARUSENI CIziCH ZzZAJMU

Nejsou.

7.4 SOUVISLOSTI S VYSTAVBOU OBJEKTU

Nejsou.

7.5 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Je fedeno &asti ,Doklady — 2. Dokumentace vlivu zaméru na Zivotni prostfedi*.
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7.6 NAKLADANI S ODPADY

Je feSeno v ¢asti ,Doklady — 2.5 Odpadové hospodarstvi*.

7.7 HAVARIJNi A POVODNOVY PLAN

Je soucasti projektu v Easti ,Doklady — 2.13 Povodriovy a havarijni plan stavby“.

7.8 UVEDENI STAVEBNIHO OBJEKTU DO PROVOZU

PoZadavky nejsou.

7.9 BEZPECNOST PRACE

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s obecné platnymi zakony, vnitfnimi predpisy
zhotovitele stavby a provozovatele drahy. VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné
seznameni.

Vedouci prace musi byt drzitelem Vysvédceni o odborné zkousce pro vedouciho prace dle
smérnice SZDC Zam1 — Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

Dot€ené predpisy:
- Zakon €. 262/2006 Sb. - Zakonik prace
- Zakon ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
- SZDC Bp1 Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci
- Smérnice SZDC Zam1 — Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a

drazni dopravy

8 DOTCENE PREDPISY A LITERATURA
PFedpisy a normy SZDC a CD:
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,

Smérnice generalniho Feditele SZDC &. 11/2006, Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich
tratich celostatnich a regionalnich,

SZDC Bp1 Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci
SZDC S 3 Zelezniéni svréek,
SZDC S 4 Zelezniéni spodek,
Evropské navrhové (Eurocode):
CSN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovani konstrukci,
Normy ostatni:
CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a tfidéni,

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt,

Zpracovala: Zuzana Koudelakova
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Tel: +420 585 570 425, 739 023 512

E-mail: koudelakova@moravia.cz
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9 PRILOHA 1 - ZAPISY Z PORAD

Zapis ze vSeprofesni vstupni porady
k projektu stavby:,,Oprava trati v useku Kunovice — Veseli nad Moravou*“
za profesi: mosty a propustky

konané dne: 4. Unora 2021

Propustek v km 99,865

Jedna se o propustek v blizkosti Zelezni¢ni pfejezdu P7958 na ulici Panska v Kunovicich.
Propustek nebyl pfi prohlidce nalezen.

Navrh uprav:

— Je navrzeno zru$eni bez nahrady

Zavéry z porady:

— V blizkosti prejezdu dle dostupnych podkladt prechazi pod trati silnoproudé vedeni a plynovod.
Dle sdéleni spravce je nutno provéfit i moznost, Zze otvorem propustku je vedena kanalizace. V
pfipadé, ze by se prokazalo, Ze objekt slouzi pro ucel pfevedeni nékterého z trubnich vedeni,
nebylo by do tohoto objektu v ramci této stavby zasahovano.

Zapis ze zavérecné porady

k projektu stavby: »Oprava trati v aseku Kunovice — Veseli nad Moravou*
za profesi: mosty a propustky
konané dne: 25. bfezna 2021

Propustek v km 99.865
(Zapsal: Ing. Marian Holly)

— Jedna se o propustek v blizkosti Zelezni¢ni pfejezdu P7958 na ulici Panska v Kunovicich.
Propustek nebyl pfi prohlidce nalezen.

— Na poradé byl prezentovan na vykresech nového stavu navrh demolice propustku bez nahrady.
Existence propustku byla na misté ovéfena odkopanim fimsy na levé strané a jejim zamérenim.
Dle dostupnych podkladu je jak plynovod, tak i kanalizace vedena mimo propustek a proto je
mozné ho zrusit bez nahrady. Plynovod vede pod trati cca 11 m od osy propustku, kanalizace
cca 40 m od osy, obé po sméru kilometraze. Trat v misté propustku kfizi jenom kabely
souvisejici s pocitadlem naprav u blizkého prejezdu — silnoproud a zabezpecovaci.

— Navrh demolice pocita s odstranénim kamenné nebo betonové desky, ktera tvofila historicky
propustek, do otvoru kterého byly v roce 1955 vioZeny ZB trouby a ktera zde byla dle archivni
dokumentace ponechand. Dale budou odstranény i fimsy a horni &asti ¢elnych zdi, ¢im bude dle
udaju z archivni dokumentace dosazeno vysky presypani zbylych konstrukci min. 1,2 m od
nivelety koleje (NK). Samotny otvor bude vyplnén betonem, kvdli kterému je navrzen na levé
strané vykop k plvodnimu vytoku. Samotné trouby i elni zdi budou tedy ponechany.

— Nauvrh byl ze strany zadavatele odsouhlasen. Pfelozka kabeld silnoproudu a zabezpec€ovaciho
zarizeni bude koordinovana pfislusnym SO.
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Oprava trati v iseku Kunovice — Veseli nad Moravou
SO 11-21-06 Propustek v km 99,865

(k.u. Kunovice u Uherského Hradisté; ORP Uhersky Hradisté; kraj Zlinsky; HP 4-13-02)

Charakteristika akce:

Pfedmétem DUSP je zruSeni propustku na Zzel.trati v k.U. Kunovice u Uherského Hradis§té. PD zpracovala
spole¢nost MORAVIA CONSULT Olomoug, a.s., investorem stavby je SZDC, s.o.

Jedna se o ZB trubni propustek pozlstavajici z trub DN 800, propustek je cca 0,95 m presypany. Propustek
plvodné prevadeél vodu z pravé strany trati od zastavky ,Kunovice zastavka“ na levou stranu. Voda podél
trati byla zfejmé zachytavana v pfikopu na pravé strané trati a do propustku byla dle archivni dokumentace
pfivedena pomoci silni¢niho propustku pod blizkym prejezdem.

Dnesni stav je takovy, Ze silni¢ni propustek byl zruSen nebo zasypan a tim pfestal byt funkéni i propustek
drazni. Voda z pravé strany ze sméru zastavky se zfejmé jenom vsakuje a odpafuje. Terén za propustkem
misto, ve kterém by se voda zdrZovala.

Je navrZzeno zruSeni propustku bez néhrady. Propustek bude demolovan do hloubky min. 1,2 m
pod niveletou koleje, vznikly prostor bude zasypan hutnénym materialem.

Zrudenim propustku budou stavajici odtokové poméry nezménény. Voda se ve vymezeném prostoru bude
i nadale pfi vysSich srazkach shromazdovat a postupné vsakovat a odparovat.

Stavba se nedotkne vodniho toku ve spravé Povodi Moravy, s.p., ale lezi v zaplavovém tuzemi VVT OlSava.
Dot&eny vodni Utvar: Ol$ava od toku Luha&ovicky potok po Usti do toku Morava ID VU : MOV_1340.

Stanovisko spravce povodi

Na zakladé ustanoveni § 54 odst. 4 zakona €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonud (vodni
zakon) vydava Povodi Moravy, s.p. jako spravce povodi k pfedloZzenému zaméru toto

stanovisko:

a) Z hlediska zajmt danych platnym Narodnim planem povodi Dunaje a Planem dil€iho
povodi Moravy a pritokti Vahu (ustanoveni § 24 az § 26 vodniho zakona) je uvedeny zamér
mozny, protoze lze predpokladat, ze zamérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu
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a ekologického stavu/potencialu dotéenych utvart povrchovych vod a chemického stavu
a kvantitativniho stavu utvari podzemnich vod, a Zze nebude znemoznéno dosazeni jejich
dobrého stavu/potencialu. Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného zaméru
s vySe uvedenymi platnymi dokumenty.

Predpokladame, Ze uvedeny zamér vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mit vliv na
stav vodniho utvaru.

b) Z hlediska dalSich zajmi chranénych zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakonl, souhlasime s uvedenym zamérem, nebot zruSeni propustku nema vliv
na odtokové poméry.

Doporucéujeme zvazit zachovani, resp. obnoveni funkce propustku pro vyrovnani hladin pfed a za
nasypem zeleznice z davodu stability télesa zeleznice. Pfi povodni dochazi nejdfive k zaplaveni
uzemi nad Zeleznici (vychodné od nasypu Zeleznice) teprve poté se pini prostor za Zeleznici
(zapadné od Zeleznice), a to prostupem komunikace u ulice V Pastouskach v Kunovicich.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li vyuzito pro vydani platného rozhodnuti nebo opatfeni
vodopravniho nebo jiného spravniho Gfadu.

Ing. Jan Pesek
vedouci utvaru spravy povodi





