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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 Charakteristika uzemi stavby

Stavba bude umisténa zejména na pozemcich ve vlastnictvi SZ a Mésta Bfeclav (kompletni
seznam pozemk stavby viz ¢ast dokumentace ,,A.1.1“) v k.U. PoStorna a Charvatska Nova Ves.
Cisla pozemk{ jsou uvedena ve stejné ¢asti dokumentace. Zafizeni staveni§té bude umisténo
na pozemcich ve vlastnictvi Mésta Breclav a Spravy Zeleznic (viz ¢ast dokumentace ,A.1.1%).
Zarizeni stavenisté bude provedeno v nezbytném rozsahu s vyuzitim mobilnich bunék.

Stavba se nachazi vintravilanu mésta Breclav, na Zelezni¢nim prejezdu v km 2,570
(P7131). V Gzemi se nachdzi stavajici regionalni zelezni¢ni trat €. 253 (dle KJR) Bofi les- Lednice,
ktera bude dotcend stavbou v km 0,000 — 3,250. Stavajici silnice 1/40 bude dotcena stavbou
pouze v okoli prejezdu v nezbytné délce rekonstrukce.

Terén je rovinaty a pomérné dobre pristupny (po koleji i po komunikacich). Na
stavenisté se mechanizace a materiadl bude dopravovat po draznim télese a soucasné po
pfilehlych komunikacich.

B.1.2 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Stavebni urad Méstského ufadu v Breclavi dle § 15 odst. 2 stavebniho zakona s vydanim
stavebniho povoleni. Ktéto stavbé neni tfeba vyddvat Uzemni souhlas nebo uUzemni
rozhodnuti dle stavebniho zdkona (viz vyjadieni v dokladové casti H.2).

Stavba je v souladu s Uzemnim planem, dle vyjadreni Méstského uradu Breclav,
Oddéleni uradu uzemniho planovani z hlediska § 96 b stavebniho zdkona (viz osvédceni v
dokladové ¢asti H.2).

B.1.3 Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organt
Vyjadreni dotéenych organl statni spravy jsou soucdsti dokladové casti H.2. Projektova
dokumentace je v souladu s témito vyjadfenimi a pfipadné pfipominky dotéenych organ( byly
zapracovany.

B.1.4 Charakteristika izemi z hlediska geologie, geomorfologie a hydrogeologie

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly tyto analyzy provedeny. Byl proveden pouze geotechnicky
prazkum, ktery je soucasti ¢asti dokumentace ,,B.3“.

B.1.5 Vycet a zavéry provedenych prizkum

Provedené priizkumy:
e Mistni Setfeni — Fotodokumentace potizena pti prohlidce stavenisté
e Geotechnicky prizkum byl proveden firmou Waltec Blansko (viz ¢ast dokumentace
,B.3%)
Ovérené Udaje o umisténi a stavu inZzenyrskych siti:
e Mapy spravcll inzenyrskych siti ve spravé CD, a.s. a SZ, s. 0. (CD telematika, SZ - OR
Brno (ST, SEE, SSZT, SBBH, SMT)
e Mapy spravcll inZenyrskych siti mimodraznich (viz dokladova ¢ast)
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Geodetické a mapové podklady:
e Podrobné zaméreni zajmového prostoru stavby zpracovali geodeti Chladek a Tintéra
HavlickQv Brod a.s. (soucasti ¢asti dokumentace ,1.6“)
e Informace z katastru nemovitosti a snimek katastralni mapy ziskan od CUZK
e Informace o Zelezni¢nim bodovém poli poskytla SZ SZG Olomouc (soucasti ¢asti
dokumentace ,1.6)

B.1.6 Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba nemUzZe mit vyznamny vliv na priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (zakon ¢. 114/1992 Sb.). Stavba nepodléha posouzeni z
hlediska vlivd na Zivotni prostredi dle zakona EIA (zdkon ¢. 100/2001 Sb.).

Vyjadreni a souhlasy se stavbou z hlediska jinych pravnich predpis jsou soucasti
dokladové casti dokumentace ,,H.2“.

B.1.7 Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému tzemi
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

B.1.8 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho Zelezni¢niho prejezdu. Stavba nebude mit vyznamny vliv
na odtokové poméry. Nedojde zde ke zvyseni hluku od Zelezni¢ni dopravy, nebot se smérové
a vyskové feseni traté, oproti stavajicimu stavu, nebude nijak zdvainé ménit. Stavba je
situovana hlavné na pozemky charakteru ostatni plocha (drdha, silnice, ostatni komunikace,
jina plocha), tedy na pozemky urcené pro dopravni stavby. Ostatni pozemky budou dotéeny
zejména vécnymi bfemeny kabelového vedeni zabezpecovaciho zafizeni.

B.1.9 Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

K témto pozadavkd nedochazi. V ramci stavby dojde pouze k rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku,
spodku, ¢asti pozemni komunikace a nahrazeni stavajici prejezdové konstrukce.

B.1.10 Pozadavky na zabory ZPF a PUPFL

Béhem vystavby dojde k doc¢asnému zaboru pozemk( ZPF po dobu maximalné 60 dni. Seznam
téchto pozemkl je uveden v ¢asti dokumentace 1.2 — Majetkopravni ¢ast (kapitola 1.2.4 —
Seznam pozemk( ZPF a PUPFL dotlenych stavbou). Pozemky budou dotéeny zejména
umisténim zatizeni stavenisté a provadénim terénnich Uprav. Po ukonceni stavebni ¢innosti
nedojde ke zméné uzivani ani ke zméné druhu pozemkl a pozemky budou uvedeny do
pavodniho stavu.

Stavbou dojde k trvalému zaboru pozemku ZPF. Jedna se o pozemek ¢. 2179/9a 2179/5
(KU Charvatska Nova Ves). Trvaly zabor bude predeviim z diivodu umisténi chodniku na tyto
pozemky. Dle Zakona ¢. 334/1992 Sb. §9 odst. 2a nedojde k odnéti zemédeélské pldy ze ZPF
jeliko? plocha trvalého zaboru nepfevysuje 25 m2.

Béhem vystavby nedojde k do¢asnym ani trvalym zdborim pozemkd PUPFL. Stavba se
nachazi v ochranném pasmu lesnich pozemkd, které jsou blize jak 50 m od obvodu stavby.
Nepredpoklada se vsak Zzadny negativni vliv stavby Ci jeji realizace na tyto pozemky. Seznam
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téchto pozemkl je uvedena v ¢asti dokumentace 1.2 — Majetkopravni ¢ast (kapitola 1.2.4 —
Seznam pozemkl ZPF a PUPFL dotcenych stavbou).

B.1.11 Uzemné technické podminky pro moznosti napojeni na stdv. infrastrukturu

Potreba tohoto typu nevznika. Neméni se dopravni systém, ani nedochazi ke zménam a vlivim
v silni¢ni doprave.

B.1.12 Vécné a Casové vazby stavby
V soucasnosti nejsou znamy a predpokladany podminujici, vyvolané a souvisejici investice.
Z hlediska ¢asovych vazeb je nutno poéitat s vylukou na trati €. 253 dle KIR.

B.1.13 Stdvajici ochranna a bezpecnostni pasma

Vzhledem k rozsahu praci na stavbé dochazi ke kolizi s ochrannymi pasmy inzenyrskych siti.
Zde je nutno upozornit hlavné na stiet inZenyrskych siti ve spravé SZ, OR Brno, déale CD
Telematika a mimodraznich siti (napf. plyn, voda, kanalizace, elektro., apod.). Pfi provadéni
vykopovych praci je zde nutné dbat zvlastni opatrnosti. Pfed zapocetim praci je nutné veskeré
sité vytycit a zejména u pricnych prechodd provést kopané sondy. V pfipadé, Zze zde dojde k
zjisténi nedostatecné hloubky nebo dojde k jiné kolizi, je nutno resit jejich prelozeni na zakladé
domluvy zhotovitele stavby s jejich spravcem.
Zhotovitel si nejpozdéji pfi predani stavenisté zajisti vytyceni pfitomnych kabelovych
tras, inZenyrskych siti a zafizeni u pfislusnych spravca.
Je nutné respektovat podminky a pozadavky spravct siti uvedena ve vyjadrenich v ¢asti
dokumentace ,,H — Dokladova ¢ast”.
Stavbou nebudou dotéeny lesni pozemky. Stavbou budou dotéeny pozemky ZPF.
V rdmci stavby nejsou navriena zadna nova ochranna pasma. K zasahu do podzemnich vod
nedochazi a nedojde ani ke zméné odtokovych poméru.
Prehled ochrannych pasem:
- Drahy —60m od osy krajni koleje, nejméné ale 30m od hranice drahy
- Kabelova vedeni vSech druhl napéti — od krajniho kabelu na kazdou stranu 1,5m
- Zabezpecovaci kabely — od krajniho kabelu na kazdou stranu 1m
- Dalkové sdélovaci kabely — Sitka 2m v celé délce trasy, hloubka 3m, vyska 3m
- Silnice I. tf. — 50m od osy vozovky
- Silnice ll. a lll. tfidy - 15m od osy vozovky
- Ochranné pasmo lesa (PUPFL — 50m od okraje pozemku.
- Elektrické venkovni vedeni VN 22kV — 7m od krajniho vodice
- Elektrické venkovni vedeni VVN 110kV — 15m od krajniho vodice
- Kanalizace do DN 500mm — 1,5m po obou stranach od vnéjsiho povrchu
Pfedmétnou stavbou budou dotéeny ochranna pasma technické a dopravni infrastruktury.
Konkrétné se jednd o dotéeni ochrannych pasem nasledujicich zafizeni a staveb:
- Ochranné pasmo drahy celostatni ve vlastnictvi Ceské republiky (pravo hospodafit
s majetkem: Sprdva Zeleznic, statni organizace)
- Silniéni ochranné pasmo silnice I. tiidy ve vlastnictvi Ceské republiky (pravo hospodafit
s majetkem: Reditelstvi silnic a dalnic CR)
- Ochranné pasmo mistni komunikace ve vlastnictvi Mésta Breclav
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- Sdélovaci, zabezpecovaci a silnoprouda kabelizace ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni
organizace.

- Nadzemni a podzemni sité ve vlastnictvi Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s.
(CETIN).

- Nadzemnia podzemni vedeni VVN, VN a NN vedeni ve vlastnictvi spole¢nosti EG.D, a.s.

- Rozvod kontaminované vody ve vlastnictvi Fosfa a.s.

- Plynovod NTL, STL a VTL ve vlastnictvi GasNet, s.r.o. (spravcem je GridServices, s.r.o.).

- Podzemni optické sité ve vlastnictvi itself s.r.o.

- Verejné osvétleni ve vlastnictvi Mésto Breclav

- Destova kanalizace ve vlastnictvi Sedlecky kaolin a.s.

- Podzemni optickeé sité ve vlastnictvi Telia Carrier Czech Republic a.s. (spravcem je SITEL,
spol. sr.0.)

- Kanalizace a vodovod ve vlastnictvi Vodovody a kanalizace Breclav, a.s.

B.2  CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) Funk¢ni napli a ucel stavby

Hlavnim divodem a ucelem stavby je dosaZieni normového stavu a zvySeni bezpecnosti

Zeleznicni a silnicni dopravy. Jedna se o zménu jiz dokoncené stavby a novou stavbu.
b) Udaje o dotéené Zelezniéni trati

Ndazev trati: Bofi les — Lednice

Cislo trati dle KJR: 253

Cislo trati dle Prohldseni o draze: 734

Cislo trati dle NJR: 323

Mezistanicni Usek:  Bofi les — Lednice

Tratovy definiéni usek: TUDU 208106, 2081B1

Kategorie drahy: Regiondlni drdha provozovana SZ

Dotceny usek: km 0,000 — 3,250

c) Zakladni kapacity funkcnich jednotek

- Prejezdové zabezpecovaci zatizeni S& ZAVOIramMi ........coovvieciuvreeieeeeeiieiirreeeee e eeeerreeeee e 1 ks
- Novy Zeleznicni svrSek @ SPOUEK........vveeeiiiiiiiiiiiieiie e e 25,4 m
= OPrava PrOPUSTKU ...coiiiiiiiieiiic e e e e e e e e e e e e e seabbrrereeeeeeesnssssraneeeeens 3 ks
- Pozemni komunikace (zastavéna plocha) ....ccccovvveeiiiiiiiiiiiieeeeee e, 850 m?

d) Odpady a zptisob nakladani s nimi
Stavbou nejsou produkovany odpadni vody. Z hlediska napojeni na sité je stavba napojena
pouze na elektrickou sit. Stavbou nedochazi ke zméné odtokovych pomérd ani k markantnimu
navyseni kvantity vod.

Povrchovou vodu budou odvadét drazni prikopy. Povrchova voda z pozemnich
komunikaci odtéka do silni¢nich pfikopl nebo do pri¢nych odvodriovacich Zlabl a z nich je
svedena do draznich prikopl. Ostatni vody (destové vody - prisak Stérkovym loZzem) jsou
vedeny systémem trativodu a jsou vyustény do stavajicich draznich prikop(.

Pfevazna Cast vytéZeného stavajiciho stérkové loze a vykopové zeminy, bude uloZzena
ke skladkovani dle nize uvedenych zdkond.

DMC Havli¢kGv Brod s.r.o. Stranka 6



B — Souhrnna technickd zprava
DUSP 08/2021

Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P7131
v km 2,570 trati Bofi les(mimo) — Lednice (v¢etné)

Odpad bude ukladan na skladky skupiny S — ostatni odpad v pripadé Ze vzorky vyhovi dle
zakona €. 383/2001 Sb. Je predpokladano vyuzitim opravnéné skladky ve vzdalenosti cca do
45 km.

e) Zasady odpadového hospodarstvi.

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. a vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. o katalogu odpadd, pfipadné
dalsimi predpisy v odpadovém hospodarstvi (v platném znéni). Pavodce odpadl musi
s odpady nakladat tak, aby v dlsledku této ¢innosti nedoslo k negativnim dopadim na Zivotni
prostredi.

f) Material v likvidaci

Vyziskany material (soucasti Zelezni¢niho svrsku — nutno zpracovat predkategorizaci) z(stava
v majetku investora, ktery zabezpecluje jeho kategorizaci. SvrSkovy materidl urcen
pfedkategorizaci k dal$imu vyuZiti bude protokolarné pfedan OR Brno a bude dle dispozic
investora uloZen. Ostatni material bude zhotovitelem zlikvidovan dle pfislusnych zakona.

Kat. ¢. Kateg. Zartazeni odpadu Celkem Jedn.
070299 0 PryZzové podlozky (Zel. svrsek) 0,017 t
16 06 02 N Nikl - kadmiové baterie a akumulatory 0,200 t
170101 0 Beton z demolic objektd, zaklad( TV 108,396 t
17 02 03 (0] Polyetylénové podlozky (Zel. svrsek) 0,013 t
170204 N | Zelezni¢ni praice dievéné 3,040 | t
170302 (e} Vybourany asfaltovy beton bez dehtu 309,768 t
1704 10 N Kabely s plastovou izolaci 0,500 t
17 05 04 0] Zeminy a horniny l.tfidy téZitelnosti 1433,176 t
170504 (e} Zeminy a horniny Il.tfidy tézitelnosti 265,100 t
17 05 08 (0] Stérk z kolejisté (odpad po recyklaci) 188,748 t
2003 99 (e} Odpad podobny komunalnimu odpadu 0,500 t

Tabulka — Orientacni mnoZstvi odpadi

Plvodcem odpadu je zhotovitel stavby a je odpovédny za nakladdni s odpady do doby jejich
prevedeni do vlastnictvi oprdvnéné osoby ve smyslu zdkona 541/2020 Sb., v platném znéni.
Zhotovitel zpracuje dokumentaci o nakladdni s odpady s ohledem na finanéni ndklady
stavby (bud’ ,,Zpravu o nakladani s odpady” nebo , Prohldseni o nakladdni s odpady” v
rozsahu uvedeném ve VTP).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Nenifeseno, jedna se o stavebni Upravy stavajici trati a zarizeni. Architektonické reseni je dano
charakterem stavby drahy. Novostavba a rekonstrukce bude provedena v souladu s predpisy
elezniéni svriek (S3) a zZelezniéni spodek (S4), CSN 73 6360, CSN 73 6380, CSN 73 6320, CSN
73 6110, vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb. a dalsich pfislusnych ustanoveni a
norem CSN a SZDC TNZ.

Stavenisté je urceno Zeleznicni trati a jejim bezprostfednim okolim, jedna se o dopravni
stavbu a splnuje tedy pozZadavky na draini stavby. Obvod stavby je zakreslen v ¢asti
dokumentace,,|.5 — Obvod stavby“ a Uprava Uzemi spliuje pozadavky na drazni stavby i stavby
pozemnich komunikaci.
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B.2.3 Celkové technické feseni

Pfedmétem stavby je rekonstrukce prejezdu v km 2,570 (P7131) na Zelezni¢ni trati ¢. 253 dle
KJR. Na trati Bofi les — Lednice je organizovana a fizena drazni doprava dle predpisu SZDC D1
(Dopravni a navéstni predpis) a jedna se o jednokolejnou neelektrizovanou trat. Prijezdny
prdfez na trati je Z-GC, maximalni rychlost v dotéeném tratovém Useku stavby je 45 km/h a
tratova tfida trati je C3 (20t / 7,2 t). Pfejezd se nachazi v intravildnu mésta Breclav.

Hlavni naplni stavby bude rekonstrukce prejezdového zabezpecovaciho zatizeni
(zfizeni prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni se zavorami), prejezdové konstrukce,
Zelezni¢niho svrsku a spodku v prostoru kolejového pole pod prejezdovou konstrukci. Soucasti
stavby je také rekonstrukce 2 draznich a 1 silni¢niho propustku a reléovy domek véetné novych
kabelovych tras a uzemneéni.

Na silnici 1/40, ktera kfiZuje trat v misté pfejezdu, dojde ke zhotoveni nové konstrukce
vozovky v nezbytné Sitce v okoli prejezdu. Mistni komunikace (ulice Dily), kterd je vyusténa do
nebezpecného pdsma prejezdu bude oddalena stejné jako sjezd na okolni zemédélské
pozemky. Noveé bude pres prejezd zfizen chodnik do mistni ¢asti Postorna.

Bude se jednat o stavbu drahy ve smyslu § 5 zdkona 266/1994 Sb., o drahach. Soucasti
bude i Uprava pozemnich komunikaci ve smyslu § 2 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich. Jednd se o zménu dokoncené stavby a stavbu novou, pfiéemz jde o trvalou
stavbu (oboji ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve
znéni pozdéjsich predpisu). Z hlediska ucelu uzivani se jedna o stavbu dopravni infrastruktury.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Obecné plati, Ze pfi zpracovani vsech projektl draznich staveb je vénovana prioritni pozornost
tomu, aby byly spInény poZadavky pravnich predpis na bezbariérové uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V ramci této stavby je zohlednéna vyhlaska ¢.
398/2009 Sb., o obecnych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Déle je
zohlednéna CSN 73 4959, vzorové listy SZDC Z 8.5-7.

Stavebni materidly pouZité na stavebni Upravy pro osoby s omezenou schopnosti
orientace a pohybu musi splfiovat narizeni vlady ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., a dale TN
TZUS 12.03.04 a7 06 Technicky ndvod pro materidly a zafizeni uZivané k realizaci
bezbariérovych Uprav.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Projekt této stavby nepredpoklada, Ze by pfi provozu a uzivani realizované stavby vznikala
néjaka rizika.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektt

a) STAvAlici STAV

Zabezpecovaci zafizeni

V rdmci opravné prace ,Oprava PZS v km 2,570 na trati Bofi les — Lednice” v r. 2019
byl prejezd zabezpeclen reléovym prejezdovym zabezpecovacim zafizenim s elektronickymi
doplfiky typu PZZ-RE, kategorie PZS 3SBI dle CSN 34 2650 ed.2 bez zavor s pozitivni signalizaci.
Vystroj PZS byla premisténa do nového technologického domku, releovy stojan PZS byl
repasovan za soucasné nahrady puvodniho reléového kmitace novym typu BZKS20 a
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stabilizdtorem SMNO1. Pro diagnostiku PZS a méreni bylo instalovano zafizeni ZZMEDIS,
prenosové zafizeni TEDIS pro prenos indikaci a ovladani do ZST Bof#i les bylo ponechéno.
Vystrazniky AZD 71 byly vymé&nény za typ AZD 97 PV s elektronickymi zvonci ZV2. Po¢itaé
naprav typu Alcatel nahrazen pocitaéem ndprav Frauscher véetné pocitacich bodu. Indikaéni
a ovladaci prvky PZS jsou umistény v DK ZST Bofi les (DNO) a na pracovisti DOZ v DK Bfeclav (
JOP). V ramci opravy PZS byla zfizena pfivodka pro pfipojeni pojizdného dieselagregatu,
umisténa v uzamykatelné skrini (sloupku) NN rozvadéce u PZZ. Stavajici akumulatorova baterii
byla nahrazena novou baterii v provedeni NiCd typu TLx.

PZS je osazeno EtyFmi vystrazniky typu AZD 97 PV s elektronickymi zvonci ZV2,
A, C (vystraznik A se dvéma svétlovymi skiinémi + zafizeni pro nevidomé, ve sméru pozemni
komunikace od Postorné), vystraznik B, D (vystraznik B se dvéma svétlovymi skfinémive sméru
pozemni komunikace od Valtic) situovanymi vpravo a vlevo pozemni komunikace ve sméru
jizdy silni¢nich vozidel. Reléova logika je umisténa v reléovém domku (OPD domek 2x2m),
ktery je situovan vpravo ve sméru stoupajici kilometraze trati.

Indikacni a ovladaci prvky jsou umistény na zobrazovacim a technologickém monitoru
JOP u vypravéiho DOZ v DK BFeclav, dale na desce nouzové obsluhy v DK ZST Bofi les. Je
moznost mistniho ovladani ze skrinky mistni obsluhy umisténé na RD PZS. Pfenosové zafizeni
pro prenos indikaci i ovladani je REMOTE — stanice TEDIS. PZS je vybaveno diagnostikou typu
AZD.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Z trafostanice E.ON je napojen kabelem AYKY 4x10 o délce 150m stavajici prejezdovy
domek. Méreni odbéru je umisténo ve trafostanici a je pro SEE nepfistupné. Pfejezd je napajen
jednofazove.

b) Novy sTav

PS 01 Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

Pfejezd bude zabezpefen novym prejezdovym zarizenim svételnym reléového typu s
elektronickymi doplriky. Technologicka ¢ast prejezdového zafizeni svételného bude umisténa
v novém reléovém domku. V obvodu pfejezdu budou umistény pocitaci body na délku
priblizovacich Usekl a v jeho blizkosti s vnitini vystroji v uvedeném reléovém domku.
Prejezdové zafizeni svételné zlstane nouzoveé ovladano z desky nouzovych obsluh v Zst. Bofi
les, z jednotného obsluzného pracovisté v Zst. Breclav a v Zst. Valtice prostfednictvim
prenosového systému.

B.2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objekti

a) STAvAlici STAV

Zelezniéni svriek a spodek

Stdvajici svrsek je tvoren kolejnicemi 49 E1, prazce dfevéné - rozdéleni 650 mm pod
prejezdovou konstrukci, v okoli prejezdu rozdéleni ,,c“. Upevnéni pod prejezdovou konstrukci
je Zebrové tuhé, svérky 7S4. Pfed a za prejezdem je upevnéni rozponové tuhé. Kolej je
stykovana.

Kolej na prejezdu se nachazi levostranném oblouku o poloméru R=200 m (pfevyseni 32
mm; rozsifreni 12 mm; od km 2, 485 do km 2,652) a v klesani 1,47%o (od km 2,485 do km 2,680)
ve smeéru od Postorné do Lednice.

V misté Zelezni¢niho pfejezdu neni zfizeno odvodnéni télesa Zel. spodku, a dale nejsou
informace o konstrukénich vrstvach a jinych Upravach télesa zZel. spodku. Vlevo trati je veden
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soubézné s koleji pod télesem komunikace propustek, ktery spojuje drazni prikopy. Prikop je
ve spadu od Postorné do Lednice. Vozovka je zfizena i na Celech propustku (tzn. jsou prekryta
konstrukci vozovky).

Zelezniéni pfejezd a pozemni komunikace

Pfejezdova konstrukce je Zivicna z asfaltového betonu; Zlabek je vytvoren ze dvou
kolejnic uloZzenych na upravené podkladnici; délka konstrukce 12 m. Vné koleje je opét
prejezdova konstrukce Zivicna z asfaltového betonu az po kolejnicové pasy.

Pozemni komunikace

V misté prejezdu dochdazi ke k¥izeni Zelezni¢ni trati se silnici I/40, Uhel kfiZeni se silnici
je 57°. Tésné za nebezpecnym pdasmem prejezdu dochazi ke kfizeni s mistni komunikaci
vedouci k zast. PoStornd. Na opacné strané je vyustén sjezd, ktery slouzi jako pfistup na
zemédélské pozemky severné od prejezdu. Pfes Zelezni¢ni trat neni v soucasné dobé preveden
chodnik.

Mostni objekty

V misté rekonstruovaného prejezdu se nachazi 2 stavajici drazni propustky a 2 silni¢ni
propustky.

Stavajici mostni objekt vkm 2,564 nebyl na misté dohledan, ziejmé doslo k jeho
presypani, a tudiz jeho funkce byla vyrazné narusena.

Stavajici propustek v km 2,620 o jednom otvoru o priiméru DN 900. Propustek slouzi
k odvodnéni drazniho prikopu vlevo trati a nasledné je voda svedena do pole nachazejiciho se
po pravé strané drahy. Na obou stranach je objekt ukoncen zfezanym Sikmym celem.

Po obou strandach trati se zfejmé nachazeji silni¢ni propustku, kterou jsou kompletné
zanes$né a presypané zeminou.

b) Novy sTav

SO 01 Zelezniéni svriek

V rdmci rekonstrukce bude provedena vyména kolejového rostu v oblasti prejezdu
délky 25,4 m. Bude pouZit novy Zelezni¢ni svrsek 49E1 s vyuzitim podkladnicového tuhého
upevneéni kolejnice (typu K) na betonovych prazcich SB8 v rozdéleni ,,c”. V misté prejezdu bude
upevnéni s antikorozni Upravou a rozdéleni prazct ,u”“. Nové kolejnice budou v délce 36 m a
kolej bude zfizena jako stykovand. Nové vkladana kolejnice bude svarena s navazujicimi Useky.
V oblasti vymény Zelezni¢niho svriku probéhne zfizeni nového KL. Uprava GPK bude
provedena v Useku délky 400 m véetné vybéhu do stavajiciho stavu.

SO 02 Zelezniéni spodek

V rdmci rekonstrukce Zelezni¢niho spodku bude provedena sanace Zelezni¢niho spodku
v délce 25,4 m. Na zakladé geotechnického prizkumu byla navrzena skladba PP typu 2C+ ZKPP.
Zemni plan i plan télesa Zeleznicniho spodku bude jednostranné sklonéna smérem k
odvodniovacimu zatizeni. Prostor prejezdu bude odvodnén podélnym trativodem dl. 25,4 m,
ktery bude vyustén do prikopu na levé strané trati. Po obou stranach trati v okoli prejezdu
dojde k reprofilaci a zpevnéni draznich prikopu a k zfizeni silnicniho propustku DN 600, ktery
bude slouzit jako pokracovani drazniho prikopu pod pozemni komunikaci.

DMC Havli¢kGv Brod s.r.o. Stranka 10



Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P7131 B — Souhrnna technickd zprava
v km 2,570 trati Bofi les(mimo) — Lednice (v¢etné) DUSP 08/2021

SO 03 Zelezniéni prejezd

Stavajici prejezdova konstrukce prejezdu P7131 v km 2,570 (Zivicna se zZlabky z kolejnic)
bude v celé délce odstranéna. Noveé zde bude provedena celopryzova prejezdova konstrukce
s vnitfnimi i vné&j$imi panely v celkové délce 13,2 m. Uhel kfizeni pozemni komunikace a
Zeleznic¢ni trati bude 57°. Stavajici povrch silnice 1/40 bude nahrazen novou skladbou vozovky
ve stejné Sifce a skladbé vozovky jako v SO 04. Volnd Sitka komunikace bude stejnd jako ve
stdvajicim stavu 7 m. Skladba komunikace bude DO-N-3-1I-Plll (dle TP 170).

SO 04 Silnice 1/40

Sitka pozemni komunikace pfes pFejezd bude 7 m stejné jako ve stavajicim stavu.
Komunikace bude na levé strané nové doplnéna chodnikem. Konstrukce vozovky bude
nahrazena skladbou DO-N-3-II-Plll (dle TP170). Odvod srazkovych vod bude zajistén pricnym
sklonem vozovky a dvéma uli¢nimi vpustmi. Silnice bude upravovana na dl. 66 m a v celém
tomto dotéeném Useku dojde k upravé vodorovného dopravniho znaceni.

SO 05 Chodnik

Na levé strané vozovky bude pres prejezd zfizen novy chodnik Sitky 1,550 m a bude
veden dale do mistni ¢asti PoStornd. Na levé strané trati bude chodnik ukonéen v misté
parkovisté a nebude preveden na druhou stranu mistni komunikace. Na pravé strané trati
bude chodnik napojen na stavajici vedouci do mésta Breclav. Soucasti tohoto stavebniho
objektu bude odsazeni sjezdu na zemédélské pozemky severné od prejezdu mimo nebezpecné
pasmo prejezdu do vzdalenosti 14 m od osy prejezdu.

SO 06 Mistni komunikace

V ramci nového reSeni bude kfizovatka s mistni komunikaci (ul. Dily) odsazena do
vzdalenosti 29,238 m od osy pirejezdu. Nejblizsi ¢ast kifizovatky bude odsazena do vzdalenosti
10 m od nebezpectného pasma prejezdu. Z divodu vileénych krivek navésovych souprav bude
v misté odboceni z hlavni komunikace ztizena srpovitd krajnice z dlazebnich kostek.

SO 07 Propustek v km 2,564

V novém stavu je navrieny novy propustek tvoreny Zelezobetonovymi
prefabrikovanymi kruhovymi troubami DN 600. Na vtoku a vytoku bude zaustén do Sachet
priemz Sachta umisténd vpravo po sméru staniceni mda pldorysni rozméry 1,3 mna 1,8 m, tl.
Stény 250 mm a Sachta vlevo ma rozméry 2,8 m na 1,3 m a tl. 250 mm. Navrzena délka
propustku v jeho ose je 6,950 m. Uhel kfiZzeni s osou koleje je 68°. Novy propustek bude slouzit
k prevedeni vody z drazniho pfikopu pres kolej do Sachty umisténé vlevo po sméru staniceni a
nasledné bude obcasny vodny tok sveden do navazujiciho silnicniho propustku pod
prejezdem.

SO 08 Propustek v km 2,620

Nosnou konstrukci nového propustku tvofi Zelezobetonovy prefabrikovany ram
C40/50 svétlosti 2000x1000mm. Celkova délka nosné konstrukce je 6860m. Ram bude uloZen
na Zelezobetonovy zaklad tl. 250mm z C25/30-XC2, vyztuZzeny kari siti #8-100/100 pfi obou
povrsich. Rub konstrukce bude opatfen natérem proti zemni vlhkosti. Po stranach je
konstrukce ukon¢ena monolitickymi Fimsami.
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SO 09 Napadjeni PZS P7131

Ve stavaijici trafostanici bude demontovano méreni spotieby, sazbovy jisti¢ a bude od-
pojen stavajici kabel AYKY-J 4x10. Na pojistky pfidélené distributorem bude pfipojen stavajici
rezervni kabel CYKY-J 4x10, ktery bude ukoncen v novém elektromérovém rozvadéci u pre-
jezdu RE, ze kterého bude napojen novy rozvadéc¢ RP1. Z rozvadéce RP1 bude napojen novy
rozvadéc reléového domku. V rozvadéci RE bude umisténo méreni distributora, zapojeni elek-
tromérl bude odpovidat pfipojovacim podminkdm EG.D. Nové rozvadéce budou v pilifovém
provedeni. Stfedni ¢ast pilifl bude vysypdna piskem a okolni zemina bude fadné udusana.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby

V této zpravé je problematika poZzdrné bezpecnostniho feseni stavby rozepsdna pouze obecné.
Podrobna zprdva je soucdsti ¢dasti dokumentace B.2 — PoZdrné bezpecnostni feseni stavby.

Z hlediska pozarni ochrany jsou objekty Zelezni¢niho spodku a svrsku prevainé z
nehorlavych materialll, polozené v kolejovém stérku nebo v kamenné drti draznich stezek.
Kabely SSZT a SEE jsou vedeny v zemni plani pod konstrukénimi vrstvami, jednotliva zafizeni a
prislusenstvi jsou ze Zeleznych kovu pfipadné z plastd ¢i laminatu.

V ptipadé pozaru v misté stavby (hofici Zelezni¢ni vz s ndkladem ¢i lokomotiva) by se
pozar likvidoval obdobné jako v soucasné dobé, tj. mobilni hasi¢skou technikou za pomoci
profesiondlnich jednotek Spravy Zeleznic, HZS a dobrovolnych jednotek sbor( dobrovolnych
hasicl, koordinovanych v ramci Jihomoravského kraje.

Je nutno respektovat SZ R14 Rad zabezpeéeni pozarni ochrany statni organizace Spréava
Zeleznic.

Zhotovitel preda budoucimu sprdvci objektu/stavby vsechny doklady k reléovym
domk(m, ze kterych budou patrné pozdrné technické charakteristiky vcetné pozarné
bezpecnostniho feseni zpracovaného pro vyrobce. Pro zajisténi pfiméfené miry bezpecnosti
bude vyse uvedenym zejména dolozeno:

1. Hodnoty poZarni odolnosti:
e podlaha: pozZarni odolnost REI 60 minut pro koridor; jinak 30 minut

e sténa: pozarni odolnost REI 60 minut pro koridor; jinak 30 minut
e strop: pozarni odolnost REI 60 minut pro koridor; jinak 30 minut
e dvefe: pozarni odolnost El 30 DP1

2. Konstrukéni systém - nehofrlavy s konstrukcemi DP1
3. Trida reakce na oheri - A1,A2 popf. B podle CSN EN 13 501-1 pro zateplovaci systém
4. Chovani pti vnéjsim pozaru
e stiedni krytina v systémové skladbé Broof(t1) podle CSN EN 13 501-5, v pfipadé
umisténi domku v pozZarné nebezpecném prostoru jiného objektu popf. v
lesnim porostu v systémové skladbé Broof(t3)
e okoli do vzdalenosti 5m - trvale zbavovat hotlavych, zejména suchych
stébelnatych latek
e pfijezdovda komunikace pro pozarni techniku do vzdalenosti min. 20m od
objektu
Do jednotlivych reléovych domkl budou privedeny kabely, které musi byt na vstupu do
objektu pozarné utésnény a opatreny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:
a) pozarni odolnosti
b) druhu nebo typu ucpavky
c) datu provedeni
d) firmé, adrese a jméné zhotovitele
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e) oznaceni vyrobce systému
Dale zhotovitel preda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni
osob k montazi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici
poZadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho reseni.

PoZarni bezpecnost pfi provadéni stavebnich praci zhotovitelem:

PFfi provadéni praci musi byt v zavislosti na rozsahu jejich provedeni splnény pozadavky
vyhlasky ¢.246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisi a vyhlasky ¢.
23/2008 Sb., o technickych podminkach poZéarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist
v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti (napf. pfi skladovani materidld,
zajisténi volnych pfijezdovych komunikaci, volny pfistup k vnéjsim odbérnim mistam).

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou
dodrzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatreni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani
podminek pozdarni bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpist. Predevsim urci pozadavky, které zdvisi na druhu, misté a
zpusobu provozovani Cinnosti se zvySenym poZarnim nebezpecim zejména pfi fezani a
svarovani.

PFi provadéni fezani konstrukce ptipadné svarovani musi byt dodrzeny podminky o
pozarni bezpeénosti pii svafovani dle predpisu R14 Rad zabezpecdeni pozarni ochrany statni
organizace Sprava Zeleznic.

Zhotovitel provede ohlaseni zahajeni a ukonceni stavebnich praci na mistné pfrislusné
operacni stredisko HZS Spravy Zeleznic - JPO Brno, Kulkova 28, 614 00 Brno, nepoplachové ¢.
tel. 972 624 065 nebo e-mail HZSBNOoper@spravazeleznic.cz, v dostatecném predstihu pro
zajisténi potrebnych opatreni k vytvoreni podminek pro zasah a zachranné prace. Po dobu
praci musi byt zajiSténa moznost prijezdu jednotek IZS pro zasah v objektech drah a na draze.

Pozarni bezpecnost pfi bouracich pracich:
Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektu musi v
pripadé pouZiti fezani s vyuzitim rozbrusovacich agregat( popft. otevieného ohné (autogen) Ci
vyuziti technologického spalovani obsahovat zplsob urceni podminek poZarni bezpecnosti
(8§15 vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisll) pfi Cinnostech souvisejicich s
realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku pozaru i Sifeni
pozaru do okoli.

Zhotovitel zajisti zpracovani technologického postupu obsahujiciho i stanoveni
podminek poZarni bezpecnosti pfi provadéné cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisa.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Kromé spotreby elektrické energie pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni Zel. prejezdu
nebudou spotiebovavany Zadné jiné energetické zdroje.

U této stavby nevznikd pozadavek na kritéria tepelné technického hodnoceni.
Naroky na odbér elektrické energie:

Nové PZS P7131 3,0 kW
Demontované PZS P7131 - 2,5 kW
Soucet 3,0 kW
Navyseni odbéru 0,5 kW
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B.2.10 Hygienické pozadavky a pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Osvétleni v reléovém domku je navrieno podle CSN EN 12464-1: Pro Strojovnu, Rozvodnu NN,
Stavédlovou Ustrednu, Reléové domky a Dopravni kancelar: 5.20.4: vedlejsi prostory, napfr.
prostor Cerpadel, kondenzator( atp., rozvodny (vnitfni) - Em 2>200Ilx, U0>0,4. Ostatni
pozadavky tohoto typu diky uréeni a rozsahu stavby nevznikaiji.

vewvys

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi Gcinky vnéjSiho prostiedi

Jedna se o stavbu drahy — rekonstrukci Zelezni¢niho prejezdu. Stavba nevyzaduje ochranu
proti pronikani radonu z podlozi. Stavba nevyzaduje ochranu pred bludnymi proudy. Stavba
nevyZaduje ochranu pred technickou seizmicitou. Stavba nevyZaduje ochranu pfed hlukem.
Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Stavba neobsahuje obytné, ani pobytové mistnosti ve smyslu § 3 pism. i) nebo pism. j)
vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl. Soucasné se v souladu s ustanovenim
§ 30 odst. 2 zdkona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, za hluk nepovazuje zvuk z
akustického vystrazného nebo varovného signalu souvisejiciho s bezpecnostnim opatfenim. Z
téchto ddvodu neni nutno provadét ochranu u predmétné stavby.

JelikoZ stavba neobsahuje obytné, ani pobytové mistnosti, tak v souladu s ustanovenim
§ 98 odst. 2 zakona €. 263/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli, neni u predmétné stavby
nutno provadét stanoveni radonového indexu a v kone¢ném dusledku ani pfipadnou ochranu
proti ucink(im ozareni z radonu a dalSich prirodnich radionuklid{.

B.3  PRIPOJENi NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

a) Napajeni nového PZS a zastavky
Bude poutZito stavajici napajeni z jistice EON.
b) Dopravni feseni

Stavajici pozemni komunikace (silnice 1/40) bude mit i po rekonstrukci prejezdu Sitku 7 m a
nové bude pres prejezd zfizen chodnik. Pfejezdova konstrukce bude mit $itku 13,2 m. Uhel
krizeni pozemni komunikace a Zeleznicni trati bude 57°. Rychlost na stavaijici trati ¢. 253 (dle
KIR) je v misté kiizeni 45 km/h. Kolej se v misté prejezdu nachazi ve smérovém oblouku o
poloméru R = 200 m. Prejezd bude po rekonstrukci se zavorami a zabezpecovaci zatizeni
prejezdu bude s pozitivni signalizaci.

B.4 ZAKLADNi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

a) Provoz na trati béhem vystavby

V rdmci dopravnich opatteni je nutno postupovat dle SZDC D7/2 - Organizovani vylukovych
¢innosti v aktudlnim znéni. Stavba bude provadéna v nepretrzitych vylukach ZzZeleznic¢ni
dopravy v mezistani¢nim Useku Bofi les — Lednice. Predpoklada se 21 denni nepretrzitd
kolejova vyluka. Stavebni prace jsou prehledné rozepsany v kapitole ,,B.8 — Zasady organizace
vystavby” a v samostatné casti dokumentace ,F — Zasady organizace vystavby“. V dobé
kolejové vyluky bude provozovana nahradni autobusova doprava z Zst. Bfeclav do Zst. Lednice.

DMC Havli¢kGv Brod s.r.o. Stranka 14



Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P7131 B — Souhrnna technickd zprava
v km 2,570 trati Bofi les(mimo) — Lednice (v¢etné) DUSP 08/2021

Cilovy stav po vystavbé, tj., pocet vlakll, napravovy tlak, kategorie trati atd., z4stava
shodny s pocatecnim stavem pred rekonstrukci (nedochazi ke zménam v provozni a dopravni
technologii).

Tratova rychlost ve smérovém oblouku v misté prejezdu se snizi na 40 km/h. Ddvodem
je stavajici nevyhovuijici stav, ktery odporuje normé CSN 736360-1 (pFevy3eni trati D = 32 mm
s nedostatkem prevyseni | = 116 mm). Vzhledem k rozsahu stavby a k zméné jizdni doby max.
3 sekundy nebyla ménéna provozni a dopravni technologie.

b) Provozni a dopravni technologie

e Provoz: Jednokolejny, obousmérny

e Trakéni soustava: Trat neni elektrizovana

e Organizovani a provozovani drazni dopravy: Dle pfedpisu SZDC D1
e Tratovy radiovy systém: -

e Nejvétsi tratova rychlost: 50 km/h

e Tratovatrida: C3(20t/7,2t)

c) Dopravné piepravni charakteristika

Nasledujici tabulka udava rozsah osobni dopravy v dotéenych mezistanicnich usecich trati Bofi
les — Lednice, ktery byl pfevzat z jizdniho fadu 2021. V nakladni dopravé jsou pravidelné
trasovany vlaky Lv 76106, 76107, 82900, 76105, 82901, 82903, 76104, 82904 a 82905
Pravidelna osobni doprava na trati Bofi les — Lednice je provozovéna pouze o sobotach
a nedélich (svatcich) v dobé od cca 1.5. do 11.9. a to historickymi vozidly.
Pocty jednotlivych vlakd jsou podkladem pro investora pfi objedndvani nahradni
autobusové dopravy.

Jede v: ®t Os
Bofri les - Lednice 4 4
Lednice - Bofi les 4 4

Tabulka — Rozsah dopravy — Osobni viaky

Jede v: ® T
Bofri les - Lednice 4
Lednice - Bofi les 4

Tabulka — Rozsah dopravy dle dni v tydnu

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNiCH UPRAV

S ohledem na ucel a rozsah stavby nejsou pozadavky na feSeni vegetace. Budou provedeny
béiné terénni Upravy, ohumusovani a oseti travnim semenem ploch, které budou stavbou
dotceny. Nepredpoklada se zde kaceni zelené.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostredi

Vlastni realizace stavby pfinese ¢astec¢né docasné zhorseni prostredi provozem mechanismu
dodavatele provadénim montdzZnich a stavebnich praci. Omezit toto docasné zhorseni lze
pouze dlslednym dodrZzovanim stanovenych norem, predpist a kazni dodavatele.
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Z obdobi vystavby lze vyhodnotit jako hlukové nejvyznamnéjsi kratkou pripravnou fazi,
kdy budou nasazeny stavebni mechanizmy na nezbytné zemni prace, prace na svrsku a
spodku, Upravu terénu a hloubeni zakladl a ryh. Vzhledem k charakteru stavby neni
prepokladano navyseni intenzity dopravy. Stavba bude provadéna v intravildnu v uzavieném
prostoru staveniste.

Béhem vystavby budou splnény limity dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Mechanismy, které budou pouzity na stavbé,
musi splfiiovat hlukové limity. Hlukové vyznamné stavebni prdce i stavebni doprava budou
provadény mezi 7 a 18 hodinou v denni dobé. Na zakladé téchto skutecnosti Ize konstatovat,
Ze v prUbéhu obdobi vystavby nedojde k nadlimitnimu hlukovému zatiZzeni nejblizsiho
chranéného venkovniho prostoru, bez nutnosti prokazovani tohoto tvrzeni vypoctem hluku ze
stavebni Cinnosti. Pfi stavbé zde nedochazi k rozsifeni kolejisté a pfedpoklada se, ze zatéz z
hluku a vibraci se oproti dneSnimu stavu nijak nezvysi.

V souladu s ustanovenim § 30 odst. 2 zdkona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, za hluk nepovaZzuje zvuk z akustického vystrazného nebo varovného signdlu
souvisejiciho s bezpecnostnim opatienim. Z téchto dlvodu neni nutno provadét ochranu u
staveb v okoli, proti ucinkm hluku.

Casti stavby dojde k dotéeni pozemkd do vzdéalenosti 50 m od kraje lesa (pozemky
plnici funkci lesa). Nepredpoklada se vsak zadny negativni vliv stavby Ci jeji realizace na tyto
pozemky. Stavbou budou dotéeny pozemky ZPF. K zasahu do podzemnich vod nedochazi a
nedojde ani ke zméné odtokovych poméra.

b) Vliv na pfirodu a krajinu
Ochrana Zivotniho prostfedi zahrnuje cinnosti, jimiz se predchazi znecistovani nebo
poskozovani Zivotniho prostfedi nebo se toto znecistovani omezuje a odstrafiuje. PFi
dodrzovani zdkladnich podminek ochrany Zivotniho prostfedi je nutné fidit se ustanovenimi
zdkona ¢. 17/1992 Sb. a v souladu s nim (zejména §9,11 a 17) fesit problematiku i v ostatnich
souvisejicich oblastech.

Realizaci navrZené stavby, kterad se svym charakterem nevymyka obvyklym draznim
stavbdm a ktera bude provadéna zejména na draznich pozemcich, nedojde ke zhorSeni
zZivotniho prostfedi v zajmovém prostoru. V ramci stavby se provadi pouze rekonstrukce
prejezdu v prostoru stavajici trati a stavajici pozemni komunikace. V prostoru stavby se
nenachazi pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin, Zivocichl a nerostu.

¢) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv v tomto smyslu. Dle vyjadreni Krajského uradu Jihomoravského kraje,
Odboru Zivotniho prostfedi nebude mit zamér stavby vyznamny vliv na pfiznivy stav predmétu
ochrany nebo celistvost zadné evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (toto vyjadreni
je soucasti dokladové casti).

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéra zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho prejezdu v prostoru stavajici trati, ktera bude realizovana
v obvodu dréhy pfevainé na pozemku SZ bez zvy$eni poétu koleji. Neni nutné posouzeni dle
zakona ¢. 100/2001 Sb.

Dle vyjadreni Krajského uradu Jihomoravského kraje, Odboru Zivotniho prostredi
stavba nepodléha posouzeni z hlediska vlivd na Zivotni prostredi dle zakona EIA (toto vyjadreni
je soucasti dokladové casti).
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e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

ProtoZe se podstatné neméni charakter a rozsah stavby, nedojde ani ke zménam v ochrannych
a bezpecnostnich pasmech drahy a pozemni komunikace.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavkl z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.
Ochrana obyvatelstva neni pozZadovana.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Podrobné informace o zasadach organizace vystavby jsou obsazeny v ¢asti dokumentace
»F - Zasady organizace vystavby”.

a) Dopravni opatfeni pfri realizaci stavby:

Na silnici 1/40 bude v misté stavby (Zeleznicni prejezd P7131) provedena uUplna uzavirka.
Predpokladana objizdna trasa pro nakladni a osobni automobily bude z Bfeclavi do Valtic
vedena po silnicich 1/40, 1/55, 11/425, 11/422, mistni mohou vyuZit silnici 11/41417 (viz ¢ast
dokumentace ,,F.3 — Dopravné inZenyrska opatieni”).

Objizdnd trasa bude znacdena docasnym dopravnim znadenim na zakladé
odsouhlaseného fedeni s pracovnikem ptisluiného DI PCR (bude Fedeno zhotovitelem stavby).
Musi byt dodrZzeny zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich uvedené v TP 65
a 66.

Dopravné inZenyrské rozhodnuti projednd dodavatel stavby v ramci své vyrobni
pfipravy stavby s nezbytnou navaznosti na harmonogram praci. Pfedpoklada se uzavirka
komunikaci v délce 32 dni.

VSechny docasné vjezdy a vyjezdy stavby na pozemni komunikace musi byt fadné
oznaceny dopravnim znacenim! U vyjezdl ze stavenisté, budou zpevnéné plochy vyjezdu
vyuZity jako plocha pro mechanické ocisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Zhotovitel stavby
zajisti techniku (kropici vaz a vozidlo s kartdci na ¢isténi komunikaci), ktera v pripadé potieby
bude odstranovat necistoty z verejnych komunikaci.

V prostoru stavby se nachazeji inZenyrské sité. Tyto sité musi byt pred zahajenim
stavby vytyCeny a ochranény pred poskozenim. Pohyb mechanizm( po stavenisti bude
predevsim po kolejich.

b) Zafizeni stavenisté:

Zarizeni stavenisté bude umisténo v bezprostfednim okoli rekonstruovaného prejezdu P7412
na pozemcich Mésta Breclav a Spravy Zeleznic (viz ¢ast dokumentace ,A.1.1“) Zafizeni
stavenisté bude provedeno v nezbytném rozsahu a predpoklada se zde provadéni takovych
praci, jako jsou demontaze a montaze nebo docasné uloZeni nového kameniva nebo
betonovych prefabrikdtd. Mohou zde byt umistény dalsi zafizeni stavenisté jako stavebni
bunky, mobilni WC atd. Presné misto deponii a skladd bude zhotovitelem stavby
prokonzultovano a odsouhlaseno se zastupci vlastnika pozemku. Veskeré zafizeni stavenisté
je navrzeno na pozemcich stavby. Dalsi plochy pro zafizeni stavenisté, nad ramec navrzenych,
si konkrétni zhotovitel mlzZe zajistit na zakladé dohod s dotenymi stranami.
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c) Vyluky Zelezni¢ni dopravy:
Predpoklada se nepretrzita kolejova vyluka v délce 21 dni v obdobi 04-11/2022. V dobé
kolejové vyluky bude potieba nahradni autobusova doprava.

d) Predpokladany postup praci a pouzité stroje
Z velké casti se bude materidl na misto stavby dopravovat po Zeleznici — napf. betonové
prefabrikaty pro rekonstrukci prikopu, betonové prazce, kolejnice Ci Stérk pro Stérkové loze.
Dale zde material bude dopravovan po verejné pristupnych komunikacich pomoci nakladnich
automobild.

Pfedpoklada se, Zze nejprve budou probihat vykopové prace na zfizeni a pokladku
kabelovych tras. Nasledné v dobé hlavni vyluky se provedou prace na rekonstrukci odvodnéni,
demontaze stavajiciho svrsku, zfizeni vrstev Zelezni¢niho spodku a nakonec pokladka nového
Zelezni¢niho svrsku a prejezdové konstrukce. Priibézné budou realizovany prace spojené s
napajenim a Upravou zabezpecovaciho zafizeni.

Odtézeni a odvezeni vytézeného materialu bude provedeno na mezideponii. Material
nevyuzitelny pro stavbu bude odvezen ke skladkovani dle pfislusnych zakonu. Kolejovy rost
bude vytrzen pomoci strojli PKP a UK a odvezen k demontdzZi. Dale dojde pomoci bagrli a
nakladnich automobilll k dotéZeni ostatnich vrstev Zelezni¢niho spodku na projektovanou
hodnotu. Poté dojde ke zhotoveni konstrukcnich vrstev Zelezni¢niho spodku. V blizkosti
inzenyrskych siti bude postupovano velice opatrné. Nasledovat bude zfizeni vrstvy Stérkového
loZze. Nakonec bude poloZen kolejovy rost (pomoci strojii PKP a UK), bude dosypano stérkové
loze pomoci vysypnych vagonl a kolej bude pomoci strojni podbijecky podbita do
projektované polohy. Na uplny zavér budou nésledovat dokoncovaci prace (ohumusovani a
oseti svahl, demontaZ zafizeni stavenisté apod.). Soucasné s pracemi na Zeleznici dojde
k odfrézovani a odtézeni konstrukcnich vrstev pozemnich komunikacich a zhotoveni nové
konstrukce.

B.8.2 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice
a kaceni dievin
Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin nevznikaji. Dfeviny v blizkosti stavby budou
ochranény pfed poskozenim dle normy CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné
- Ochrana strom(, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (zejm. ¢lanku 4.6 -
Ochrana strom0 pred mechanickym poskozenim, 4.8 - Ochrana korfenové zony pri navaice a
4.10 - Ochrana korenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam).

B.8.3 Maximalni zabory pro stavenisté

Naroky na trvalé zabory nevznikaji. Docasné zabory budou pro ucely zafizeni stavby a v
minimalni mife i pro skladkovani stavebniho materidlu — vS8e na pozemcich stavby (viz ¢ast
dokumentace ,A.1.1°).

B.8.4 Bilance zemnich praci a poZadavky na prisun nebo deponie zemin.

Nevznikaji pozadavky na zfizovani deponii zemin. Odtézend zemina, kterd nebude pouzita do
stavby, se bude pribézné odvazet a skladkovat na skladce ve vzdalenosti do 45 km
(nebezpecny odpad se bude skladkovat na skladce ve vzdalenosti do 70 km). PoZzadavek na
prisun zeminy nevznikne, pro Ucely stavby (ohumusovani a terénni Upravy) bude pouzito
zemin stavajicich.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Nedochazi ke zméné odtokovych pomértd v ramci resené stavby.

B.10 USPORA ENERGIE A OCHRANNA TEPLA

Pro navrieny reléovy domek, jakozto budovu s celkovou energetickou vztaznou plochou
mensi nez 50 m?, nemusi byt splnény pozadavky na energetickou naro¢nost budovy (viz § 7
odst. 5 pism. a) zdkona ¢. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, ve znéni pozdé;jsich predpist).

B.11 VYKUP POZEMKU A STAVEB NEBO JEJICH CASTI

NavrZené reSeni stavby nevyZzaduje vykupy cizich pozemku. Pravo provést stavbu na cizich
pozemcich bude predbéiné zajisténo souhlasem jejich vlastniki a ndsledné oSetfeno
smlouvami o vécném bifemeni (dotéené cizi pozemky viz kapitola ,,A.5“ Prlivodni zpravy).
NavrZené reSeni stavby nevyzaduje vykupy cizich staveb. Pravo provést Upravy na stavajicich
mistnich komunikacich bude predbéiné zajisténo souhlasem jejich vlastnika a nasledné
osetfeno smlouvou o pravu provést stavbu na cizi stavbé (dot¢ené mistni komunikace viz ¢ast
,A.5“ Prlivodni zpravy).

B.12 GRAF DYNAMICKEHO PRUBEHU RYCHLOSTI

Jelikoz v ramci stavby nedochazi ke zméné rychlosti, tak zlstava predmétnd kapitola
NEOBSAZENA.

B.13 VYJIMKY Z PREDPISU A NOREM

V ramci technického reseni jednotlivych stavebnich objektd nebyly pro realizaci stavby
zapotrebi Zadné vyjimky z norem a predpisu.

B.14 SOUPIS POUZITYCH NOREM A PREDPISU

Obecné platné pravni predpisy v platném znéni

Oznaceni Nazev

NV €. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 132/1998 Sb. | kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona

kterou se méni a doplfiuje Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky

Vyhlaska ¢. 243/1996 Sh. ¢4d drah

Zakon, kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecénosti

a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dal-
Sich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Zakon €. 309/2006 Sb.

Vyhlaska ¢. 93/2017 Sb. O katalogu odpadt

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. | O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
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Oznaceni

Nazev

Vyhlaska ¢. 395/1992 Sb.

Vyhlagka ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské republiky, kterou se provadéji néktera ustano-
veni zékona Ceské narodni rady €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.

Vyhlagka Ceského Gradu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Zakon €. 183/2006 Sb.

Stavebni zakon

Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.

Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky rad drah

Zakon ¢. 114/1992 Sb.

Zakon Ceské narodni rady o ochrané ptirody a krajiny

Zakon ¢&. 254/2001 Sb.

Vodni zdkon

Zakon ¢. 17/1992 Sb.

O Zivotnim prostredi

Zakon ¢. 185/2001 Sb.

O odpadech

Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Zakon o pozemnich komunikacich

Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb.

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spojl, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

Zakon €. 268/2009 Sb.

Vyhlaska o technickych poZzadavcich na stavby

Zakon €. 266/1994 Sb. O drdhach
Predpisy

Oznaceni Nazev
Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a

Bpl pohybu v jeho prostorach a v propstorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizaci

Bo3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach

P Spravy Zeleznic, statni organizace
SZ R14 Rad zabezpeéeni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

szDC (€D) $3/1

Prace na zelezni¢nim svrsku

$ZDC (CD) SR 103/7(S)

Sluzebni rukovét - Pasport Zelezniéniho svriku dle &iselniku tratovych a defini¢nich useki

sZDC (CD) Z1

Pfedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpedovacich zafizeni

sZDC (CD) 22

Pfredpis pro obsluhu prejezdovych zabezpecovacich zafizeni

$ZDC (CSD) SR 103/6(S)

Sluzebni rukovét - Vykresy materidlu pro Zelezniéni svriek. Vyhybky soustavy R 65,549, T

SZDC D1 Dopravni a nadvéstni predpis

$ZDC D17 Predpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udalosti

SZDC D3 Predpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy

$ZDC D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti

SZDC M21 Topologie sité a staniCeni trati Zeleznicnich drah

SZDC Ob1 dil I Vydavani povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Prlikaz pro cizi subjekt
SZDCS3 Zelezniéni svrek

SZDC S3/2 Bezstykova kolej

$ZDC S3/5 Pfedpis pro svafeni soucasti Zelezni¢niho svrsku v tratovém hospodafstvi

SZDC S4 Zelezni¢ni spodek

SZDC SR 103/1(S)

Sluzebni rukovét - Seznam vzorovych listli Zelezni¢niho svrsku

SZDC SR 103/3(S)

SluZebni rukovét - Vykresy materidlu pro Zelezniéni svriek - kolej

SZDC SR 2/1(S) SluZebni rukovét - Postup praci a jejich pfejimka pfi smérové a vyskové tpravé koleji a vyhybek
SZDC SR 70 Sluzebni rukovét - Ciselnik zelezni¢nich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist
SZDCT1 Telefonni provoz
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Oznaceni Nazev

SZDC T100 Predpis pro provozovani zabezpecovacich zatizeni

$ZDCT113 Pfedpis pro vypracovani tratovych schémat zabezpelovacich zafizeni

SZDC 7200 Predpis pro vyzkouseni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni do provozu
SZDCT7 Radiovy provoz

SZDC Zam1 Ptredpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

Technické normy

Oznaceni

Nazev

CSN 73 0415 Geodetické body

CSN 73 0420 Presnost vytyCovani stavebnich objektl. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0421 Presnost vytyCovani stavebnich objektl s prostorovou skladbou

CSN 73 0422 PFfesnost vytyCovani liniovych a plosnych stavebnich objektu

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pfistresky na drahach celostatnich, regionalnich a vleckach
CSN 73 6058 Jednotlivé fadové a hromadné garaze

CSN 73 6021

Svételna signaliza¢ni zatizeni. Umisténi a pouZziti navéstidel

CSN 73 6201

Projektovani mostnich objektu

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
CSN 73 6301 Projektovani Zeleznicnich drah
CSN 73 6310 Navrhovani Zelezni¢nich stanic. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 6320

Prljezdné prirezy na drahach celostétnich, drahach regionalnich a vleckach normalniho rozchodu

CSN 73 6360
Komentar

Komentar k CSN 73 6360 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha

Cast 1 Projektovani

Cast 2 Stavba a prejimka, provoz a tdriba

CSN 73 6360-1

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast
1: Projektovani

CSN 73 6360-2

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast
2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba

CSN 73 6380

Zelezni¢ni prejezdy a prechody

CSN 34 2650 ed. 2

Zelezni¢ni zabezpe&ovaci zatizeni — Piejezdova zabezpedovaci zafizeni

sZDC (CD) TNZ 01 3468

Vykresy Zeleznicnich trati a stanic

$ZDC (CSD) TNZ 73 6311

Navrhovani kolejist ve stanovistich a dopravnéch celostatnich drah

Seznam pouzitych zk

ratek

Bpv Balt po vyrovnani

¢D Ceské drahy, a.s.

CSN Ceska technicka norma

DI PCR Dopravni inspektorat Policie Ceské republiky
DK Dopravni kancelar

DOSS Dotéené organy statni spravy
[p]V] Defini¢ni Usek

GPK Geometrické parametry koleje
GTP Geotechnicky prizkum

HZS Hasi¢sky zachranny sbor
CHKO Chranéna krajinna oblast

JIM Jednotna Zelezni¢ni mapa
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KHS Krajska hygienicka stanice

KIR Knizni jizdni rad

KL Kolejové loze

LPP LoZna plocha prazce

NN Nizké napéti

OR Oblastni feditelstvi

OTP Obecné technické podminky

PP Prazcové podlozi

PZS Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

RD Reléovy domek

SEE Sprdva elektrotechniky a energetiky
S-JTSK Systém - Jednotné trigonometrické sité katastraini
SSV Stavebni sprava Vychod

SSZT Sprdva sdélovaci a zabezpecovaci techniky
SZDC/ SZ Spréva Zeleznic, statni organizace

TBZ Technicko bezpecnostni zkouska

TK Temeno kolejnice

TKP Technické kvalitativni podminky

TNZ Technickad norma Zeleznice

TPD Technické podminky dodaci

TSI Technicka specifikace interoperability
TTP Tabulka tratovych pomér(

TU Tratovy Usek

TUDC Technicka Ustfedna dopravni cesty

TV Trakéni vedent

USES Uzemni systém ekologické stability

VB Vypravni budova

ZDD Zakladni dopravni dokumentace

ZKPP Zesilend konstrukce prazcového podloZi
ZsT Zelezni¢ni stanice

B.15 POZADAVKY NA DALSi PRIiPRAVU STAVBY

Nevznikaji Zzadné dalsi pozadavky na pfipravu stavby.

V Havlickové Brodég, srpen 2021

DMC Havlickliv Brod s.r.o.

zpracoval: Josef Culka
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