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1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Odvétvi:

Misto stavby:

ORP:

POU:

Objednatel:

Zastoupeny:

Zhotovitel dokumentace:

2.1. Vychozi podklady

Katastralni mapy

Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Rekonstrukce a doplnéni zavor na pfejezdu P7131 v km 2,570

trati Bori les (mimo) — Lednice (véetné)
Dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP)
Zelezni¢ni doprava

Zelezni¢ni trat Bofi les - Lednice

Breclav
Breclav
e Cisl .
Katastralni Gzemi KISUO Obec Kraj
Postorna 726346 | Breclav Jihomoravsky
Charvatska Nova Ves | 650684 | Breclav ¥

2. VSEOBECNA CAST

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234

DIC: CZ 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

779 00 Olomouc

Signal Projekt s.r.o.
Videriska 55
639 00 Brno

Koordinacni situace stavby.
2.2. Souvisejici objekty technologické ¢asti a stavebni ¢asti

S timto objektem technologické ¢asti pfimo souvisi objekty stavebni ¢asti.

—— Signal Projekt s.r.o. mBrno m ¢ervenec 2021

Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouzity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky , Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P7131 v km
2,570 trati Bofi les (mimo) — Lednice (véetné)”

Provozni dokumentace stavajiciho zabezpecovaciho zatizeni
Geodetické podklady
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2.3. Odchylky od pfedchoziho stupné projektové dokumentace

Nebyl zpracovan predchozi stupen projektové dokumentace.

2.4. Splnéni podminek uloZzenych v predeslém stupni projektové dokumentace

Nebyl zpracovan predchozi stupen projektové dokumentace.

2.5. Odchylky od platnych norem a pfedpisti

V rdmci tohoto provozniho souboru nejsou uplathovany zadné vyjimky z platnych norem a
predpis(.

2.6. Vlastnik a spravce investice

Budoucim spravcem zarizeni bude Sprdva sdélovaci a zabezpecovaci techniky Brno Oblastniho
reditelstvi Brno.

3. TECHNICKE RESENI
3.1. Strucny popis soucasného technického stavu

Prostorovy oddil Bofi les — Lednice, ktery je ohrani¢en na jedné strané vjezdovym navéstidlem
PS stanice Bofi les vkm 0,578 a na druhé strané zarazedlem koleje 1b v ndkladisti Lednice v km
9,482; neni vybaven tratovym zabezpedovacim zafizenim, jizda vlak( (PMD) je organizovana
podle predpisu D1.

V prostorovém oddile Bori les - Lednice se nachazi:
e Prejezd P7129 vkm 1,447 umistény na ucelové komunikaci. Je zabezpelen pouze
vystraznymi kFizi.
e Vlecka 5055 je zausténa vyhybkou C1 v km 1,568.

e Nakladisteé a zastavka Postorna v km 2,004.

e Prejezd P7130 vkm 2,137 umistény na ucelové komunikaci. Je zabezpelen pouze

vsve

e Prejezd P7131 v km 2,570 umistény na silnici I. tf. ¢. 40. Je zabezpecen PZS 3SBLI typu
AZD 71. Ovladani je automatické jizdou vlaku. Kontrolni stanoviité prejezdového
zabezpecovaciho zafizeni je v dopravni kanceladfi (DK) Zst. Bfeclav na jednotném
obsluzném pracovisti (JOP) vypravéiho DOZ, v DK Zst. Valtice na JOP a v DK Bofi les
v desce nouzovych obsluh (DNO).

e Prejezd P7132 vkm 3,068 umistény na Ucelové komunikaci. Je zabezpecen pouze

vrve

e Zastavka Charvatska Nova Ves v km 3,243.

e Prejezd P7133 vkm 5,900 umistény na ucelové komunikaci. Je zabezpelen pouze

vrve

e Prejezd P7134 vkm 6,559 umistény na ucelové komunikaci. Je zabezpelen pouze
vystraznymi kFizi.

Technicka zprava
—— Signal Projekt s.r.o. mBrno m ¢ervenec 2021 4
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Pfejezd P7135 vkm 7,180 umistény na Ucelové komunikaci. Je zabezpecen pouze

vrve

e Zastavka Lednice rybniky v km 7,433.

e Prejezd P7136 vkm 7,708 umistény na ucelové komunikaci. Je zabezpelen pouze
vystraznymi kFizi.

e Prejezd P7137 vkm 9,033 umistény na Ucelové komunikaci. Je zabezpecen pouze

vrve

e Nakladisté a zastavka Lednice v km 9,312.
3.2. Navrzené technické fesSeni a jeho zdlvodnéni

Pouzité zafizeni musi splfiovat CSN 34 2650 ed.2. Navrhne-li dodavatel v sout&?i zafizeni, které
neni na siti Spravy Zeleznic zavedeno, pak toto zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty fizeni
jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu na siti Spravy Zeleznic.
Ovéfovaci provoz bude realizovén podle smérnice SZDC ¢. 34.

Pouzité zafizeni musi splfiovat podminky platnych norem, zejména TNZ 34 2620, CSN 34 2650
ed.2, CSN 34 2613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, CSN EN 50129, CSN
EN 50159-1, CSN EN 50159-2, CSN EN 50125-3, CSN EN 50238, CSN EN 50121-1 a% 5 ed.2., CSN
50121-4 ed.3.

Prejezd BL2/P7131 km 2,570

Prejezd bude zabezpecen novym PZS 3ZBLI, reléového typu s elektronickymi doplnky. Skuteéné
délky priblizovacich uUsekl prejezdu budou ovéreny mérenim a prfipadné zmény (v tabulce
prejezdu, v nastaveni ¢asd atd.) budou zapracovany.

Pfejezdové zafizeni bude prostfednictvim svétel vystraznik(l davat varovny signdl (Zzadné ze
svétel nesviti), vystrazny signdl (prerusovand ¢ervend svétla) a pozitivni signdl (prerusované bilé
svétlo).

Dodavatel stavby provede méfeni hluku pozadi a vsouladu s¢l. 5.1.3.4 CSN 34 2650 ed. 2
nastavi hlasitost zvukové signalizace (o 15dB nezZ je hluk pozadi).

Pfejezd se nachazi vintravilanu obce a proto bude v souladu s vyhlaskou 577/2004Sb. a TS
3/2007-Z ztizena dalkové ovladana zvukova signalizace pro nevidomé.

Ovladani
PZS bude ovladan:

e automaticky jizdou kolejovych vozidel. V souladu s obsazenim a uvolnénim pfislusnych
pocitacich usekd bude prejezdové zafizeni ddvat pfislusné signaly (stavajici stav se
zménou délky pfriblizovacich usek)

e obsluhou z DNO v DK Bof¥i les (stavajici stav beze zmén)

e obsluhou z JOP v DK Breclav a v DK Valtice (stavajici stav beze zmén)

Technicka zprava
—— Signal Projekt s.r.o. mBrno m ¢ervenec 2021 5
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e ze skfinky mistni obsluhy (SMO) umisténé ve skfini pfistrojové u reléového domku (RD)
(stavajici stav beze zmén).

Umisténi zafizeni
Technologicka ¢ast PZS prejezdu P7131 bude umisténa v novém RD. Domek bude situovan
v blizkosti prejezdu mimo rozhledové pole pro fidice nejpomalejsiho silni¢niho vozidla a pro

rychlost drainiho vozidla 10km/h v souladu s¢&l. 7.3.4 CSN 73 6380, vpravo za piejezdem
v lichém sméru (v misté stdvajiciho RD).

VTO a skfifika mistni obsluhy s pfisluSnymi ovladacimi a indikacnim prvkem zlstane umisténa ve
skfini pfistrojové pro prejezdy tak, aby z tohoto mista bylo na prejezd vidét.

Vystrazniky
Pfejezd bude osazen novymi vystrazniky s LED svitilnami:
e Avpravo silnice, smérovan do ulice Na Valtické od Breclavi
e B vpravo silnice, smérovan do ulice Na Valtické od Valtic a k ulici Habrova sec
e (1 vlevo silnice, smérovan do ulice Na Valtické od Breclavi
e (2 vlevo silnice, smérovan do ulice Dily
e D vlevo silnice, smérovan do ulice Na Valtické od Valtic.

Na uvedenych vystraznicich, na rubové strané svételné skiiné, bude cernym pismem na bilé
samolepici reflexni folii uvedeno Cislo prejezdu — P7131.

Stozary vystraznikl A, B, C a D budou osazeny novymi zavorami s bfevnovymi svitilnami.
Sklapéni zavor pred prejezdem i za nim bude soucasné. Z obou stran prejezdu jsou kfiZzovatky a
sjezdy. Sekvencni sklapéni zavor bylo posouzeno jako nevhodné predevsim z dlvodu
poskozovani zavorového brevna A pti vyboceni vlevo v Urovni zavory pred odbocenim vpravo za
prejezdem.

Prejezdniky

Pfejezd P7131 bude kryt stdvajicimi prejezdniky, kmenovym prejezdnikem X21 (atrapa),
opakovacim prejezdnikem OX23 a kmenovym prejezdnikem X30.

Nouzové ovladani a indikace

PZS bude nouzoveé ovladano prostrfednictvim prenosového systému.

Pfenosové a diagnostické zafizeni

Technologie prejezdového zabezpelovaciho zafizeni bude osazena diagnostickym zafizenim,
které splni pozadavky povinné, oznacené (M) v TS Cislo 2/2007-Z. Dle ¢l. 1.4.1 bude diagnostické
zarizeni kategorie 4G.

ProtoZe diagnostické zafizeni prejezdu neni systém s vlastni bezpecnosti, musi byt pouzita
bezpecnd vazba na zabezpecovaci zafizeni.

Technicka zprava
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Prostfednictvim prenosové cesty bude zajistén prfenos poruchovych hlaseni na pracovisté
soustredéné udrzby a dat na vyzadani.

Napajeni

Délicim mistem mezi zafizenim napdjeni zabezpecovacich zafizeni a zabezpecovacim zafizenim
budou ptivodni svorky vstupniho jistice.

Soucadsti technologie PZS v RD prejezdu P7131 bude stejnosmérné napdjeni z akumulatorové
baterie s centrdlnim dolévanim a s garantovanou Zivotnosti minimalné 10 let, kterd zajisti
¢innost prejezdového zabezpecovaciho zafizeni pfi vypadku elektrické sité na dobu 8 hodin.

Vypocet kapacity baterie

vnitini zafizeni PZZ po dobu 8 hodin 5Ah
vystrazniky ve vystraze po dobu 8 hodin 75Ah
koleje 4Ah
pohony zavor 20Ah

prejezdniky, pocitaCe naprav, diagnostika, chladici skfin  64Ah
Cinitel snizeni kapacity 0,65

celkem 259Ah
Bude poutzita baterie o kapacité min. 259Ah.

Silniéni dopravni znaceni

S ohledem na navrhovanou rekonstrukci PZS (demontaZz a montaz c¢asti venkovni a vnitfni
technologie PZS) navrhujeme na toto obdobi umistit z obou stran Zelezni¢niho prejezdu P7131
vpravo i vlevo dopravni znaceni dle vyhlasky ¢. 294/2015 Sb. v platném znéni s dopravni
znackou VystraZny kriZ pro Zeleznicni prejezd jednokolejny a pod touto dopravni znackou umistit
znacku Stuj, dej prednost vjizdé!. Ze stran Zelezni¢niho prejezdu navrhujeme umistit ve
vzdalenosti 50-100m dopravni znaceni s dopravni znackou Zména mistni upravy s textem
Pozor — prejezdové zabezpecovaci zarizeni neni v ¢innosti.

Vzhledem k provadénym pracim v prostoru pfejezdu navrhujeme na obdobi provadénych praci
v pracovnim misté (vykopové prace, protlacovani vozovky a Zelezni¢ni traté, demontdi a
montdZ stozar( vystraznikd, RD atd.) umistit ze stran Zelezni¢niho prejezdu ve vzdalenosti 50-
100m prechodné dopravni znaceni s dopravni znackou Prdce.

Po zprovoznéni nového prejezdového zafizeni bude na stozarech vystraznikl osazena dopravni
znaCka Vystrazny kriz pro Zeleznicni prejezd jednokolejny zvyraznéna retroreflexnim
Zlutozelenym fluorescenénim podkladem tvoficim obrys znacky (dle VL 6.1 - ¢ervenec 2019) a
tabulka POZOR VLAK. Stévajici dopravni znacky Zelezniéni pfejezd bez zdvor (4ks) budou
nahrazeny novymi dopravnimi znackami Zelezni¢ni prejezd se zdvorami. Ostatni stavajici
dopravni znacky pred prejezdem nebudou stavbou ménény ani doplfiovany. Dopravni znaceni
popsané v predchdazejicich bodech bude odstranéno.

Technicka zprava
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V dobé do zapnuti prejezdového zabezpecovaciho zafizeni zlstane prejezd zabezpecen pouze
vystraznym k¥izem dle CSN 73 6380. Dle skute¢ného rozhledového pole bude omezena tratova
rychlost (do 40/50km/h) na Useku drahy prilehlém k prejezdu.

Pocitace naprav

V obvodu prejezdu P7131 budou presunuty a doplnény pocitaci body na délku pfiblizovacich
usekd a v jeho blizkosti (min. 5m od jeho novych okrajud) s rozsifenou vnitini vystroji v RD.

PouZité pocitaée naprav spliuji TSI CCS, CSN EN 50238 a CSN CLS/TS 50238-3. Navrhne-li
dodavatel v soutéZi zafizeni, které neni na siti Spravy Zeleznic zavedeno, pak toto zafizeni musi
mit vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do
provozu na siti Spravy Zeleznic. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC ¢. 34.

Pocitate ndprav budou mit dale platné ES Prohlaseni o shodé pro prvek interoperability a
budou doloZeny ES certifikaty pro prvek interoperability, a to véetné Technického souboru.

Sdélovaci zafizeni

Do hlavni kabelové trasy v Useku od SU ist. Boii les do km 3,225 bude pfipoloZen kabel
TCEPKPFLEZE 10XN 0,8 (do kterého bude stavajici provoz preveden) a dvé HDPE trubky. U
Lvypravni“ budovy v ndkladisti a zastavce PosStorna bude kabel 10 XN 0,8 a HDPE trubky
vyvedeny do mistnosti 1.11 (v souladu se zapisem zjednani 16. 9. 2021 a jeho prilohami
v dokladové ¢asti). Dale bude kabel 10 XN 0,8 vyveden celym profilem u RD prejezdu P7131 do
RD.

VTO ve skfini pfistrojové pro prejezdy u RD prejezdu P7131 bude napdjen prostiednictvim
ménice z technologie PZS. Bude zapojen do pfislusné linky a terminalu.

Kabelizace

Hlavni kabelova trasa propoji SU 7st. Bofi les s pocitacim bodem BLPB26. V Grovni venkovnich
prvk( zabezpecovaciho zafizeni (vystrazniky, pocitaci body) a RD odboci z hlavni kabelové trasy
vedlejsi kabelové trasy.

Kabely k prejezdnikim OX23 a X30 budou vyuZity stavajici. Kabely pro zabezpecovaci, sdélovaci
a silova zarizeni do 1kV budou ve spolecné kabelové trase v jedné kabelové kyneté s oddélenim
silovych kabelll nehoflavou prepdzkou. Navrhované zabezpecovaci kabely budou parované
s primérem Zil Imm v provedeni TCEKPFLEY, nebo TCEKPFLEZE u kabell, u nichZ je nutno
uplatnit redukéni €initel kovového obalu plastového kabelu v souladu s CSN 34 2040 ed. 2 a
CSN 33 2160. Kabely pro zabezpecovaci zafizeni budou ukon&eny tak, aby k nim byl znemoznén
pfistup neopravnénych osob. ,Pokud do nového reléového domku budou privedeny kabely z
jiného prosttedi neZ ptimo z terénu (tj. ze Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu
pozarné utésnény a opatreny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:

a) pozarni odolnosti
b) druhu nebo typu ucpavky

c) datu provedeni

Technicka zprava
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d) firmé&, adrese a jméné zhotovitele
e) oznaceni vyrobce systému.

Vramci dalSiho stupné projektové dokumentace bude provérena a upravena navrzena
kabelizace dle vlivli a zvolené technologie SZZ a PZS.

Kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (na trati min.
2,35m od osy koleje) budou kabely uloZzeny prfednostné v hloubce min. 0,9m (bez mechanické
ochrany), nebo 0,4m (s mechanickou ochranou Zlabem, chranickou) pod uUrovni plané télesa
Zelezni¢niho spodku. Pfi ktizeni drahy bude kryti kabelové chranicky nejméné 1,5m od plané
télesa zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem. Ktizeni silniénich komunikaci bude provedeno
kabelovymi chrdnickami ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (prekopem).
V prostoru propustkll a mostl bude kabelova trasa vedena dle situace, mimo tento objekt po
pozemku drahy, nebo po objektu ve Zlabu (dle polohopisnych vykres( zabezpecovacich kabel().
V mistech predpokladaného mechanického ohrozeni kabeld budou kabely kryty ve vykopu
chranickami nebo jinym udloznym prvkem. Terén naruseny vykopem kabelové trasy bude po
pokladce kabell uveden do plvodniho, nebo naleZitého stavu. Optickou ochranu bude ve
vykopu zajistovat modra vystrazna félie. Nad spojky budou umistény v souladu se specifikaci
vyrobce fialové markery s moznosti zapisu.

Stavebnimi pracemi, venkovnimi prvky zabezpecovaciho zafizeni a navrhovanou kabelovou
trasou dojde k naruSeni ochrannych pasem. Pred zahdjenim zemnich praci budou vSechna
zafizeni v terénu vytycena svymi spravci. Na zakladé toho bude kabelova trasa umisténa tak,
aby byla v souladu s pfedpisem SZ S4, SZDC (CSD) TNZ 34 2609, SZDC (CD) TNZ 37 5715, CSN 73
6005 a v souladu s podminkami pfislunych slozek Spravy Zeleznic, OR (SEE, SSZT, ST, SMT) a
spravcl podzemnich rada.

V blizkosti stavajicich podzemnich fad( budou provedeny ru¢né kopané sondy. Pro umisténi
venkovnich prvk( zabezpecovaciho zafizeni v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutny
souhlas jejich spravce.

Rozpoctové naklady na zemni prace v hlavni kabelové trase (pro zabezpecovaci, sdélovaci a
elektro kabelizaci) jsou zapracovany do rozpoctu tohoto provozniho souboru.

Demontaze

Demontované casti zabezpecovaciho zafizeni (vystrazniky vcetné zdklad(, RD atd.) budou
pfedany spravci nebo nepouzitelné (po projednani a odsouhlaseni OR Brno, SSZT Brno) budou
likvidovany na pfislusnych skladkach.

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim
Prostredi
Vnitfni prvky zabezpecovaciho zatizeni budou umistény:
e v budovéch s klimatickou regulaci — DK, SU Bof¥i les, Bieclav, Valtice

e v bunkach s regulaci teploty - reléovy domek PZS.
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Zabezpedovaci zafizeni, umisténa mimo uvedeny prostor — vystrazniky, prejezdniky, poditaci
body, budou umisténa

e v pristrojovych skfinich (i zafizeni pouze s krytem, poskytujicim Uplnou poZadovanou
ochranu proti vliviim prostfedi - ¢l. 3.2) dle CSN EN 50125-3.

Dle ¢lanku 4.1 této normy se predpoklada tfida oznacend Cislem 1. Umisténé zabezpecovaci
zatizeni musi vyhovét prislusnym podminkdm prostredi.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti
Ochrana Zivych ¢asti ve vnitinich prostorach

Je provedena zabranou - t.j. uzamykatelnymi dvefmi, doplnénymi vystraznymi tabulkami. Tyto
vnitFni prostory jsou podle CSN 34 2600 ed.2 povaZzovéany za uzaviené provozovny, do kterych
maji pFistup pouze osoby s predepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

Ochrana Zivych ¢asti u venkovniho zafizeni v kolejisti
Je provedena izolaci nebo kryty podle €l. 411.2 pfil. A CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZivych Casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti plati prisluind ustanoveni CSN 34
2600 ed. 2 a CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uZiva
nasledujicich zplsobl ochran:

a) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN 3x400/230V,50Hz

b) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou kontrolou
izola¢niho stavu

c) Ochrana nezivych casti obvoda FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 40V,
48V, 60V, 110V) tim, Ze se propoji tyto neZivé ¢asti s ochrannou soustavou sité IT (tzn. s
ochrannym uzemnénim neZivych ¢asti sité IT). Pokud by dodavatel dolozil, Ze zdroje malého
napéti i ostatni prvky v téchto obvodech (jako relé, stykace apod.) a usporadani obvoda splniuji
pozadavky, které jsou kladeny na obvody SELV podle ¢l. 414.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2, pak by se
tyto obvody povaZovaly za obvody SELV a uskutecriovaly by ochranu jak nezivych, tak i Zivych
Casti.

Uzemnéni
Pro RD se vybuduje samostatné uzemnéni, jehoz hodnota bude Rz < 10Q2.

Uzemnéni bude provedeno v souladu se stanoviskem k ukladani zemniciho pasku do kabelové
ryhy GR SZDC s.0., 014 dne 27. 1. 2015, ¢&.j. 3975/2015-014. Uzemnéni ani uzemfovaci vodice
se nesmi ukladat do spolecného vykopu se zabezpecovacimi, sdélovacimi a napajecimi kabely,
tzn. Ze pro uzemnéni bude zhotoven samostatny vykop na pozemku drahy, do kterého se ulozi
privodni uzemnovaci vodi¢ a k nému se pripoji zemnici desky, nebo do zemé zatlucené zemnici
tyCe. Povolena vzdalenost soubéhu s kabely je L > 2m. Samostatny vykop pro uzemnovaci vodic¢
se provede kolmo na trasy kabelll. V misté jeho kfizeni s kabelovou trasou budou kabely
ulozeny do plastového Zlabu, ktery bude presahovat o 1m na kaZzdou stranu kfizeni s
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uzemnovacim vodi¢em. Vyvod uzemnéni vedeny izolovanou trubkou bude v RD ukoncen na
typové rozpojitelné svorkovnici.

Propojeni uzemnéni s hromosvody smi byt provedeno vyhradné v zemi.
3.3. Postup vystavby

Aktivace PZS bude koordinovana se stavebni pripravenosti prejezdu a rekonstruované nn
pripojky PZS. Podrobnosti pfi vypnuti a aktivaci zafizeni bude resit vylukovy rozkaz.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Zakladni povinnosti ucastnik( vystavby je v oblasti bezpecnosti prace dodrZovat Zakon C.
309/2006 Sh. z 23. kvétna 2006, kterym se upravuji pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi a
Nafizeni vlady ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

ZvySenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v pfipadech, kdy
neni mozno zjistit pred zahdjenim praci jejich zcela pfesnou polohu. Veskeré inzenyrské sité
musi byt pred zahdjenim stavby vytyCeny a poloha pfedana stavebnikovi. Vytyceni prokazatelné
provedou na vyzadani zastupci spravcld a majitell inZenyrskych siti. Pfed zahajenim praci bude
prizvan sprdvce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil nebo upresnil jeho polohu
a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni, nebo v jeho blizkosti. Soucasné zajisti, v
pripadé potreby, vypnuti zafizeni z provozu v misté stavenisté. Pfi praci v ochranném pdsmu
inzenyrskych siti je nutno dodrzovat platné zdkony, bezpecnostni predpisy a normy. Pfi
provadéni zemnich nebo jinych praci v blizkosti inZzenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit
patfi¢nd opatieni, kterd by zabranila poskozeni siti a jejich zafizeni. Pfi pracich v prostoru, kde je
zatizeni pod napétim, je nutno dodrzovat ptikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim
praci. Pfi pracich, kde hrozi nebezpeci stfetu s jinymi sitémi, se prizplsobi technologie
provadeéni praci charakteru ohrozeni. Prelozky a Upravy siti se provedou podle instrukci spravca.
Odkryté sité je treba zabezpecit proti poskozeni. Pfi obsluze a pracich na elektrickych zatizenich
je nutné postupovat podle CSN EN 50110-1 ed. 3.

U sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni je tfeba pro bezpecnost osob provést
nasledujici opatreni. Kovové konstrukce nebo skiing, na kterych jsou upevnény kabelové zavéry,
oddeélovaci transformatory, musi byt uzemnény na spole¢ny uzemnovaci systém uzemnovacim
paskem. Tyto konstrukce a skfiné musi byt opatfeny vystraznou tabulkou. Pfed ocelovou
konstrukci a v mistech dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu izolaéni
koberec. VSechny osoby, které mohou s témito kabely pfijit do styku, je nutno instruovat a
vybavit je ochrannymi prostfedky a pomutckami. Indukuje-li se ve sdélovacim kabelovém vedeni
pfi zkratovém stavu trojfazového vedeni vét$i napéti nez hodnoty uvedené v tabulce ¢. 1 €SN
33 2160, je nutné oznalit veskeré doklady o takovém kabelu napisem ,POZOR! NEBEZPECI
URAZU INDUKOVANYM NAPETIM*“.

Dale je tfeba dodrzovat bezpecnostni nafizeni a ochrannd opatreni dle dalSich technickych
norem jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby.

Technicka zprava
—— Signal Projekt s.r.o. mBrno m ¢ervenec 2021 1




Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P7131 v km 2,570 trati Bofi les (mimo) — Lednice (véetné)
PS 11-01-31 PZZ km 2,570

PFfi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZovat Bezpecnostni predpisy ve
stavebnictvi B1 — B6, predpisy Spravy Zeleznic Bp, elektrizaCni zakon, silni¢ni zakon, zakon o
drahach a zakon o telekomunikacich. Soucasné jsou pracovnici dodavatelskych organizaci
povinni dodrzovat veskeré instrukce a nafizeni souvisejici s bezpecnosti prace.

Pfi stavbé musi byt dodrzeny vSechny platné predpisy a smérnice, tykajici se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na elektrickych zafizenich.

Zhotovitel musi dodrZovat pfi praci a pobytu na stavbé ustanoveni normy CSN ISO 8421-1 a7 8 o
pozarni bezpecnosti a musi poucit pracovniky o pozarni ochrané a poutziti rucnich hasicich
pristroju.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl, vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, vyhlasky 23/2008 Sb., ve znéni
pozdéjSich prepist a vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.

Dale je tfeba respektovat zakon 309/2006 Sb. ve znéni zdkona 362/2007 Sb. s ucinnosti od
1. ledna 2008.

Pfed zahajenim stavby musi byt rizikova mista, ktera urcuji predpisy a normy oznacena
zabranami a viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP vsem zaméstnanclm, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabranit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi ropnymi
latkami. Pouzivané mechanizacni prostifedky musi byt v dobrém stavu a musi byt dodrZzovana
preventivni opatieni k zabranéni pripadnych Ukapu ¢i dniku ropnych latek.

V dobé vystavby je nutné provadét udribu pfijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim
obdobi bude vénovadna pozornost omezeni sekunddrni prasnosti formou cisténi a pripadné
kropeni komunikace.

Budou dodrzeny veskeré podminky vydané dotéenymi organy statni spravy nebo dotéenymi
organizacemi, pfipadné dotéenymi osobami.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpist, pfislusnych
norem a technickokvalitativnich podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s dlrazem na
provadéni predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace.

Pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich plati CSN EN 50110-1 ed. 3. Pfed uvedenim
elektrického zafizeni do provozu musi byt provérena spravnost ukolejnéni, uzemnéni a
dimenzovani vodi¢d. O vysledcich pfislusnych zkouSek a komisiondlniho Ffizeni pro uvadéni
jednotlivych zafizeni do zkuSebniho a trvalého provozu musi byt proveden protokolarni zaznam.

Pfi provozu na ZelezniCnich tratich a pfi pouzivani Zelezni¢nich zafizeni v definitivnim i
provizornim stavu je nutné dodrzet TNZ spolu s dopravnimi a navéstnimi predpisy.

V souladu s pfedpisem SZDC Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a drdini dopravy dodavatel musi zajistit, aby c¢innosti uvedené vtomto predpise provadéli
osoby odborné zplsobilé a znalé podle uvedeného predpisu.
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Upravy zabezpelovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod
trvalym napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodmine¢né nutné dlsledné dodrZovat zasady
ochrany proti nebezpe¢nému dotykovému napéti.

Stavebni ¢innost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto divodu je
tfeba zajistit pouceni a vybaveni vSech pracovnikl ochrannymi pomickami. Dale je nutno
zajistit trvalé spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povéfenym pracovnikem provozu drah.

V mistech, kde lze ocekavat pfistup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu
stavenisté, je treba zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim bezpeclnosti
verejnosti, a to jak organiza¢né, tak i technicky (napf. oplocenim, vymezenim uzemi pro
prichod stavenistém a podobné).

Pfi provadéni prace strojnimi mechanismy a jeraby v prostorach drahy a v ochranném pasmu
drahy je nutno pfizvat na dozor opravnéné provozni pracovniky Spravy Zeleznic.

Zhotovitel predlozi certifikaty na pouzité materialy a vyrobky.
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