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SO 01 OPRAVA USEKU NA DREVENYCH PRAZCIiCH (VYMENA
PRAZCU DREVENYCH ZA BETONOVE, VYMENA KOLEJINIC, UPRAVA
BK, UPRAVA GPK A UPRAVA DOTCENYCH PREJEZDU)

Predmét praci

« Vyména dfevénych prazcl za praZce betonové

e Vymeéna kolejnic

e Vyména upevnovadel a pryzovych podlozek pod patou kolejnic
e Zfizeni a Uprava BK

. Uprava GPK

e Brouseni kolejnic strojné oboupasové

Stavajici stav

Tratovy Usek Hlinsko v Cechdch - Zdarec u Skutée se nachazi na trati H. Brod - Pardubice
- Rosice n. Labem TUDU Useku je 161110. Kolejovy rost je tvoren kolejnicemi S49/r.v.
1983 a 1989, betonovymi prazci SB8/r.v.1983 a 1989 a drfevénymi prazci s rozdélenim
,C", s upevnénim tuhym se svérkami 2S3, $térkovym loZzem z drceného kameniva frakce
31,5/63mm. Kolej je svafena do bezstykové koleje.

Pirejezdy v dotceném Useku:

P5298 km 42,644 ochranné Uhelniky + zivice 6m
P5299 km 42,901 ochranné Uhelniky + Zivice 6m
P5300 km 44,724 ochranné Uhelniky + frézovanka 5m
P5301 km 45,505 ochranné Uhelniky + frézovanka 5m
P5302 km 46,094 ochranné Uhelniky + zivice 6m
P5303 km 46,677 ochranné Uhelniky + Zivice 6m
P5304 km 46,918 ochranné Uhelniky + Zivice 6m
P5305 km 48,085 ochranné Uhelniky + zivice 6m
P5306 km 48,421 bet. panel + df. vydireva 4m

P5307 km 48,608 ochranné Uhelniky + zivice 6m
P5308 km 49,035 bet. panel 4m

P5309 km 49,957 ochranné Uhelniky + frézovanka 5m
P5310 km 51,060 ochranné uhelniky + frézovanka 5m
P5311 km 51,626 ochranné Uhelniky + frézovanka 5m
P5312 km 52,066 ochranné uhelniky + zivice 6m
P5313 km 52,435 bet. panel + df. vydireva 4m

P5314 km 52,879 bet. panel 4m

P5315 km 54,417 bet. panel + df. vydievl 4m

Smeérové a sklonové poméry v dotceném uUseku:

R=290m D=135mm Do=101m Dp=95m L v km 43,046; 43,141; 43,243; 43,337
R=397m D=129mm Do=380m Dp=83m L v km 44,465, 44,548; 44,928; 45,011
R=398m D=97mm Do=157m Dp=80m P v km 45,285; 45,365; 45,522; 45,602
R=299m D=109mm Do=478m Dp=70m L v km 48,072, 48,142; 48,620, 48,691
R=299m D=137mm Do=235m Dp=86m P v km 53,514; 53,600; 53,835; 53,921
R=300m D=107mm Do=170m Dp=67m L v km 54,060; 54,127; 54,297
R=260m D=107mm Do=222m Dp=58m L v km 54,297; 54,519; 54,577

Novy stav — pozadované prace:
Tratové Useky

souvisld vyména prazcl dfevénych/betonovych za betonové SB8/ustrojené na R65
a B91S/1 s rozdéleni ,c" celkem prazc(i=3923ks celkem m=2616 + 50 m (vyb&hy)

e km 43,041-43,342(301 m) 451ks prazce SB8

Oprava trati v useku Hlinsko v Cechach - Zdéarec u Skutée
Technicka specifikace zakazky



3/9

km 44,203-44,631(428 m) 642ks prazce B91S/1
km 45,000-45,800(800 m) 304ks prazce SB8/S49
km 47,875-48,696(821 m) 1231ks prazce B91S/1
km 53,392-53,926(534 m) 801ks prazce B91S/1
km 54,056-54,588(532 m) 798ks prazce B91S/1

prestrojeni prazcli B91S1 na rozsifeni +2,5mm (oblouk v km 54,297-54,519
R=260m)celkem= prazcl 346ks (Uhlova viozka Wfp14K-9,5 - 346ks a Ghlova vloZzka
Wfp14K-14,5 - 346ks- dodavka) upravit rozsifeni v obloucich o malém poloméru
R=260m ZO km 54,297 KO=ZP km 54,519 KP km 54,577- ptestrojeni prazcd B91S/1
demont&? dievénych prazcl s roztfidénim svrékového materidlu (uZity, Srot)
celkem=2835ks
demont&? starych prazcovych kotev v misté Gsek( mé&nénych prazcd - 1910ks
demontaZ betonovych prazcl SB8 s podkladnicemi S49 - prazce ponechat vystrojené
stavajicimi podkladnicemi (do Srotu pouze zdemontované svérky ZS3) -
celkem 1142ks (vyuzit na SO 01 a SO 02)
strojni cisténi kolejového loze v Usecich s ménénymi prazci
stabilizace koleje - ASP + dynamicky stabilizator
odvoz vyzisku na zpét kolej/skladku/pozemek SZ (50% 30%/20%) celkem 4585m3
regenerace kolejnic - vyfez starych svarl a LIS celkem=550 ezl
souvisla vyména kolejnic S49 za R65 v Usecich mé&nénych prazcl
celkem=2x2626(2616+ vybéhy 100m) celkem=5352m
vyzisk kolejnic S49 - prevoz na misto které urci zastupce objednatele s roztfidénim
(uzité Ize pouzit na SO 01 a SO 02 a Srot) cca 5252m/262t
osazeni prazcovych kotev celkem=1643ks
e km 43,041-43,342(301m) - 50ks (zména tvaru kolejnic R65/549 na kazdém 3
prazci) + 157ks na kazdém 2. prazci SB8
e km 44,203-44,631(425m) 50ks (zména tvaru kolejnic R65/549 zména tvaru
kolejnic R65/549 na kazdém 3 praZzci) na prazci SB8
e km 47,875-48,696(821m) 50ks (zména tvaru kolejnic R65/S49 zména tvaru
kolejnic R65/549 na kazdém 3 prazci) + 414ks na kazdém 2. prazci SB8
e km 53,392-53,926(534m) 50ks (zména tvaru kolejnic R65/S49 zména tvaru
kolejnic R65/549 na kazdém 3 prazci) + 344ks na kazdém 2. prazci B91S/1
e km 54,056-54,588(532m) 50ks (zména tvaru kolejnic R65/S49 zména tvaru
kolejnic R65/549 na kazdém 3 prazci) + 107ks na kazdém 3. prazci + 4ks na
kazdém 2. prazci+367ks na kazdém prazci B91S/1
osazeni pruznych svérek Skl24 od mista zmény tvaru kolejnic R65/S49 (50m)-
celkem=500m=760ks prazcl=3040ks Skl24
zfizeni BK celkem= svard R65-310ks+svért pfechodovych S49/R65-20ks
dosazeni dovolené UT s montdZi a demontazi s povoleni a dosazeni pripravk{
celkem=6252m
souvislad vyména prazcd dfevénych za betonové SB8/ustrojené na S49 rozdéleni ,,c"
celkem prazcli=304ks/202m pouzit vyziskané prvnich tsekl
e km 45,015-45,101(87m) 131ks
o km 45,489-45,514(25m) 38ks
e km 45,665-45,755(90m) 135ks )
prevoz prazcl (111t) a kolejnic-vlozky (2,5t) do 10km (z deponie v Zst. Zdarec
u Skutce na misto urceni)
demont&z dievénych prazcl s roztiidénim svrékového materidlu (uZity, Srot)
celkem=534ks
strojni cisténi kolejového loze km 45,000-45,800 celkem=800m
stabilizace koleje — celkem 800m 5
odvoz vyzisku na zpét kolej/skladku/pozemek SZ(30%/50%/20%) celkem 1344m3 -
pozemek SZ urci zastupce objednatele pfi pfedani stavenisté
posun kolejnic S49 v km 45,000-45,800 celkem=2x800=1600m
déleni kolejnic/ vyrez spojkovych komor) celkem=134ks
ztizeni BK celkem=svarl S49-92ks
dosazeni dovolené UT s montazi a demontaZi s povoleni a dosazeni ptipravkl
celkem=1800m
ojedinéla vymeéna kolejnic S49= 50m
brouseni kolejnic strojné souvisle km 53,075-54,575 - celkem 1500m
ojedinéld vymeéna pryzovych podlozek pod patu kolejnic 183/126/6 celkem=100ks
ojedin€la vymena pryZovych podloZek pod patu kolejnic 183/151/6 celkem=100ks
ojedinéld vyména svérek ZS3 za komplety Ski24 celkem=200ks
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prevoz betonovych prazcl B91S/1 celkem=516,5t do 60km (Zst. Ceska Trebova - Zst.
Zdarec u Skutce)

prevoz betonovych prazcl B91S/1 celkem= 77t do 100km (Zst. Hradec Kralové - Zst.
Zdarec u Skutce) y

prevoz kolejnic R65 celkem=97,5t do 60km (Zst. Pardubice -Zst. Zdarec u Skutce)
prevoz drobného kolejiva celkem=19,2t do 60 km z depojnie na deponii - (Zst. Usti n.
Orlici - Zdarec u Skutce a Pardubice-Zdarec u Skutce.)

prevoz materidlu v Useku SO do 10km cca 3000t

Uprava GPK strojem ASPV (dvoijcité prazce) v km 51,550 - 53,050 celkem 1500m
strojni Uprava stérkového loZe strojem v km 51,550 - 53,050 celkem 1500m
doplnéni stérkového loze celkem 153m3/306t

zvednuti nivelety + 100mm v km 45,000-45,800 celkem 800m

doplnéni stérkového loze celkem 272m3/544t

sneseni a likvidace starych zajistovacich znadek cca 500ks

ziizeni nového ZBP podle ndvrhu SZG - celkem 20ks -typ znacky ,zleh&end pilifova
stabilizace™ v km - v 43,040-43,342( 4ks)/ v km 44,203-44,631( 3ks)/ v km 45,000-
45,580( 3ks)/ v km 47,875-48,696( 4ks)/ v km 53,392-53,926( 3ks)/ v km 54,056-
54,588( 3ks) )

vytyCeni a ochrana siti Telematika, SSZT ,CEZ, RWE, atd.

ekologicka likvidace odpadl (prazce, penefol, pryZ, atd.) do 15km cca 500t

na vybranych mistech udélat sondy a odebrat vzorky na znecisténi Stérkového loze a
podlozi - 5ks (km 43,100; 44,300; 48,000; 53,500; 54,500) - pro urceni dalsiho
nalozeni s vyziskem 3

svoz Srotu a vyzisku na urcené misto do 10km cca 425t (zst. Zdarec u Skutce) -
pozemek SZ uréi zastupce objednatele pfi pfedani stavenisté

inZenyrska c¢innost, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Prejezd v km 54,417(P5315)

demontdaz prejezdové konstrukce celkem 22m2

demontaz kolejového svrsku

montaz kolejového svrsku (kolejnice R65, prazce SB8 okované na R65 s rozdélenim ,,c"
- 10ks)

osazeni antikoroznich upeviiovadel ZS4 -40ks

svareni kolejnic do BK

Uprava GPK

montaz prejezdové konstrukce celkem 22m2 - pojistny Uhelnik 10m (2x5) a doplnéné
frézovankou

montaZ nabé&znych klind 2ks

demontaZ a montaz poditact naprav

ekologicka likvidace odpad@-13,2t

Upravy terénu (odvod srazkovych vod) -16m2

vytyceni a ochrana siti Telematika, SSZT ,CEZ, RWE, atd.

Prejezd v km 48,421(P5306)

demontaz prejezdové konstrukce celkem 22m2

demontaz kolejového svrsku

montaz kolejového svrsku (kolejnice R65, prazce SB8 okované na R65 s rozdélenim ,c"
- 10ks)

osazeni antikoroznich upeviiovadel 2S4 -40ks

svareni kolejnic do BK

Uprava GPK

montaz prejezdové konstrukce celkem 22m2 - pojistny Uhelnik 10m a doplnéné
frézovankou

montaz nabéznych klinl 2ks

demontaz a montaZ poéitacd naprav

ekologicka likvidace odpad@-13,2t

Upravy terénu (odvod srazkovych vod) -16m2

vytyceni a ochrana siti Telematika, SSZT ,CEZ, RWE, atd.

Pfejezd v km 48,085(P5305)

demontdaz zivicné prejezdové konstrukce- 33m2
demontaz kolejového svrsku
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zfizeni zZelezni¢niho spodku- 23,8m3 (17x4x0,35m)

zfizeni odvodnéni prejezdu-osazeni trativodni trubky-10m a prikopy s SO 05
montaz kolejového svrsku (kolejnice R65, prazce SB8 okované na R65 s rozdélenim ,c"
- 12ks prazct)

osazeni antikoroznich upeviiovadel Ski24 - 48ks

vloZeni paneld Straill vnitfnich (uZitych) na prazce SB8 a kolejnice R65-7,2m
zfizeni vnéjsi Zivicna konstrukce nabéh a spojeni se silnici-28m?2

osazeni nab&znych klinG-2ks

dilatacni spara-zalivka - 14m

Uprava terénu (odvod srazkovych vod) -16m2

svareni kolejnic

Uprava GPK v soubéhu

demontédZ a montaZ poéitacich bodt

demontaZ dievénych prazcid

prevoz Srotu a vyziskaného materialu do 10km cca 7t 5

pfevoz vyziskanych hmot a rozprostieni na skladku/pozemek SZ do 10km cca 50t -
20/30t .

vytyceni a ochrana siti Telematika, SSZT ,CEZ, RWE, atd.

Pfejezd v km 48,608(P5307)

demontaz Zivicné prejezdové konstrukce- 33m2

demontaz kolejového svrsku

zfizeni zelezni¢niho spodku- 23,8m3 (17x4x0,35m)

zfizeni odvodnéni prejezdu-osazeni trativodni trubky-10m a pfikopy s SO 05
montaz kolejového svrsku (kolejnice R65, prazce SB8 okované na R65 s rozdélenim ,,c"
- 12ks prazct)

osazeni antikoroznich upeviiovadel Ski24 - 48ks

vloZeni panelll Straill vnitfnich (uZitych) na prazce SB8 a kolejnice R65-7,2m
zfizeni vnéjsi zivicna konstrukce nabéh a spojeni se silnici-28m2

osazeni ndb&znych klinl-2ks

dilatacni spara-zalivka - 14m

Uprava terénu-16m?2

svareni kolejnic

Uprava GPK v soubéhu

demontaZ a montaz poditacich bodd

demont&? diev&nych prazcl

prevoz Srotu a vyziskaného materialu do 10km cca 7t y

prevoz vyziskanych hmot a rozprostreni na skladku/pozemek SZ do 10km cca 50t-
20/30t .

vytyleni a ochrana siti Telematika, SSZT ,CEZ, RWE, atd.

Pfejezd v km 45,505(P5301)

demontaz prejezdové konstrukce celkem 22m2

demontaz kolejového svrsku

montaz kolejového svrsku (kolejnice S49, prazce SB8 okované na S49 s rozdélenim ,c*
- 10ks)

osazeni antikoroznich upeviiovadel ZS4 - 40ks

svareni kolejnic do BK

Uprava GPK

montaz prejezdové konstrukce celkem 22m2 - pojistny Uhelnik 10m (2x5) a doplnéné
frézovankou

montaZ nabé&znych klind 2ks

demontaz a montaZ pocitacd naprav

ekologicka likvidace odpad@-13,2t

Upravy terénu (odvod srazkovych vod) -16m2

vytyceni a ochrana siti Telematika, SSZT ,CEZ, RWE, atd.

Pfejezd v km 52,435(P5313))

demontdaz prejezdové konstrukce 18m4 3
demontdaz kolejového svrsku (kolejnice S49, drevéné prazce, svérky ZS3)- 25m
zfizeni Zelezni¢niho spodku 23,8m3 (7x4x0,35)

zfizeni odvodnéni prejezdu-osazeni trativodni trubky-10m a prikopy s SO 05

Oprava trati v useku Hlinsko v Cechach - Zd4arec u Skutée
Technicka specifikace zakazky



montaz kolejového svrsku (kolejnice S49, prazce SB8 okované na S49 s rozdélenim
LU™)-25m )

osazeni antikoroznich upevnovadel ZS4 - 40ks

montaz prejezdové konstrukce celkem - 20m2 zivice a pojistny Uhelnik 10m (2x5)
osazeni nabéznych klinG-2ks

Uprava terénu (odvod srazkovych vod) -30m2

svareni kolejnic-svar S49-4ks

osazeni praZzcovych kotev na prazce SB8-14ks na kazdém 2. prazci

Uprava BK-dosazeni UT - 150m

Uprava GPK

demontdZ a montaz poéitacich bodt

demontaZ dievénych prazcl-40ks

prevoz Srotu a vyziskaného materialu do 10km cca 7t y

prevoz vyziskanych hmot a rozprostieni na skladku/ pozemek SZ do 10km cca 50t-
15/35t

e vytyleni a ochrana siti Telematika, SSZT ,CEZ, RWE, atd.

2. SO 02 OPRAVA PREJEZDU V KM 42,901 (P5299); VKM 52,066
(P5312) AV KM 52,879 (P5314)

2.1 Pfedmeét praci

e Demontaz a montaz prejezdové konstrukce
¢ Demontaz a montaz kolejového svrsku
e Zfizeni zelezni¢niho spodku v prejezdu a odvodnéni prejezdu

2.2  Stavajici stav

e Prejezdy maji skladbu svrsku z kolejnic S49, dfevénych prazcl, s tuhym upevnénim
se svérkami ZS3. Prejezdova konstrukce rliznych typQ a je vyzild a zdeformovana.

2.3 Pozadované prace
2.3.1 Prejezd v km 42,901(P5299)

demontdz zivicné prejezdové konstrukce- 33m2 5

demontaz kolejového svrsku (kolejnice S49, direvéné prazce, svérky ZS3)- 25m
zfizeni zelezni¢niho spodku 22,4m3 (16x4x0,35)

zfizeni odvodnéni prejezdu-osazeni trativodni trubky-10m a pfikopy s SO 05
montdz kolejového svrsku (kolejnice S49, prazce SB8 okované na S49 s rozdélenim
LUt)-25m 5

osazeni antikoroznich upeviovadel 254 - 40ks

montaz prejezdové konstrukce celkem - 33m2 zivice a pojistny Uhelnik 14m (2x7)
zfizeni vnéjsi zivicna konstrukce-20m2

osazeni nabé&znych klinG-2ks

Uprava terénu (odvod srazkovych vod) -20m2

svareni kolejnic-svar S49-4ks

Uprava BK-dosazeni UT - 150m

Uprava GPK v soubéhu s investi¢ni akci

demontédZ a montaz poéitacich bodt s SO 01

demontaZ dievénych prazcd - 40ks

prevoz Srotu a vyziskaného materidlu do 10km cca 7t y

pfevoz vyziskanych hmot a rozprostieni na sklddku/pozemek SZ do 10km cca 50t-
20/30t

e vytyleni a ochrana siti Telematika, SSZT ,CEZ, RWE, atd. s SO 01

2.3.2  Prejezd v km 52,066(P5312)

demontaz Zivi¢né prejezdové konstrukce- 27m?2 5
demontaz kolejového svrsku (kolejnice S49, dievéné prazce, svérky ZS3)- 25m
zfizeni zelezni¢niho spodku 42,5m3 (17x5x0,5)

zfizeni odvodnéni prejezdu-osazeni trativodni trubky-10m a pfikopy s SO 05
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montaz kolejového svrsku (kolejnice S49, prazce SB8 okované na S49 s rozdélenim
LU™)-25m .

osazeni antikoroznich upeviovadel ZS4 - 40ks

vloZeni panell Straill vnitinich (uZitych) na prazce SB8 a kolejnice S49-7,2m
zfizeni vnéjsi zivicna konstrukce-42m2

osazeni nab&znych klinG-2ks

Uprava terénu (odvod srazkovych vod) -20m2

svareni kolejnic-svar S49-4ks

Uprava BK-dosazeni UT - 150m

Uprava GPK s SO 01

demontdZ a montaz poditacich bodd s SO 01

demontaZ dievénych prazcd 40ks

prevoz Srotu a vyziskaného materialu do 10km cca 7t y

prevoz vyziskanych hmot a rozprostieni na skladku/pozemek SZ do 10km cca 50t-
15/35t

e vytydeni a ochrana siti Telematika, SSZT ,CEZ, RWE, atd. s SO 01

2.3.3 Pfejezd v km 52,879(P5314)

demontdaz zivicné prejezdové konstrukce- 27m2 y

demontaz kolejového svrsku (kolejnice S49, difevéné prazce, svérky ZS3)- 25m
zfizeni Zelezni¢niho spodku 23,8m3 (7x4x0,35)

zfizeni odvodnéni prejezdu-osazeni trativodni trubky-10m a prikopy s SO 05
montaz kolejového svrsku (kolejnice S49, prazce SB8 okované na S49 s rozdélenim
LUt)-25m

osazeni antikoroznich upeviiovadel 7254 - 40ks

montaz prejezdové konstrukce celkem - 33m2 Zivice a pojistny Uhelnik 14m (2x7)
zfizeni vnéjsi Zivicna konstrukce-20m2

osazeni nab&znych klinG-2ks

Uprava terénu (odvod srazkovych vod) -30m2

svareni kolejnic-svar S49-4ks

osazeni praZcovych kotev na praZce SB8-14ks na kazdém 2. prazci

Uprava BK-dosazeni UT - 150m

Uprava GPK s SO 01

demontaZ a montaz poditacich bodl s SO 01

demont&? dievénych prazcli-40ks

prevoz Srotu a vyziskaného materialu do 10km cca 7t y

prevoz vyziskanych hmot a rozprostreni na skladku/ pozemek SZ do 10km cca 50t-
20/30t

e vytyleni a ochrana siti Telematika, SSZT ,CEZ, RWE, atd. s SO 01

3. SO 03 OPRAVA NASTUPISTE V ZASTAVCE HOLETIN

3.1 Predmét praci

DemontaZ nastupistnich dild

Zkraceni nastupisté na 90m

MontéZ néstupistnich dili novych

Uprava terénu v okoli nastupisté a pristupovych cest

3.2  Stavajici stav

e Nastupisté Holetin je v délce 137m v km 42,908-43,045 s vyskou hrany 250mm nad TK
typu Sudop T s deskami K150.

3.3 Pozadované prace
3.3.1 Zastavka Holetin

o demontaZ nastupistnich dild typu Sudop T 137m
e montaz nastupidtnich dild s vySkou 550mm nad TK typ Sudop T+ desky K230 délky

Oprava trati v useku Hlinsko v Cechach - Zd4arec u Skutée
7/9 Technicka specifikace zakazky



4.1

4.2

4.3

8/9

90m s Sifkou nastupisté 2600mm

Uprava GPK

dosypani stérku fr. 8/16 za desky K230 k osvétleni 90mx0,3mx0,1=27m2/2,7m3
natér bezpeénostniho pruhu dle vzorového listu vzor. listu Z8 - 90mx0,15m=13,5m2
prevoz nastupistnich prvk{ (deska K230, patka U95, tvarnice Tischer, zaklopné
desky) 65t do 60km (H. Méstec - Zdarec u Sk.)

odvoz vyziskaného materialu (desky, patky, tvarnice) na urené misto zastupcem
objednatele 50t do 15km do zst. Zdarec u Skutce

vytyCeni a ochrana siti Telematika, SSZT ,CEZ, RWE, atd. y

Uprava terénu nastupisté za deskou - vyzisk 36m2(rozprostieni pozemky SZ)

zfizeni pfistupové rampy sklon 8,3% Sife 2,0m bezbarierovy pfistup( obrubnik a
zhutnéna frézovanka) 20x2,0m 40m2 .

osazeni zabradli dle vzorového listu vzor. listu Z12 ;(barva antracitova Seda RAL 7016)
v délce 20m u pristupové rampy a Celech nastupisté 2x2,5m

Uprava pristupovych ploch a plochy u ¢ekarny cca 120m2 (zhutnéna frézovanka i
Stérk)

sneseni a osazeni navésti ,Konec nastupisté"- 2ks a piktogram( ,Z&kaz vstupu® - 2ks
dle prepisu SZ D1

Zastavka Pokfikov

sneseni nastupistnich desek K150 zastavka Pokfikov (strojni Cisténi) - celkem 130m
montdazZ a vyrovnani nastupistnich desek zastavka Pokfikov — celkem 99m
pfrevoz materialu (desky, patky, bloky) na ulozisté do 10km - celkem 10t

SO 04 PROCISTENI A REPROFILACE ODVODNOVACICH ZARIZENI
V KM 40,500-54,580

Predmét praci

Procisténi a reprofilace odvodnovaciho zafizeni

Popis stavajiciho stavu

Odvodnovaci zarizeni podél koleje, vétsinou typu otevieného s nezpevnénym dnem.
Kolej vedena na mirnych naspech a v mensich zarezech.

Pozadované prace

procisténi a reprofilace odvodnovaciho pfikopu dle km oboustranné (vlevo a vpravo)
celkem 3455m/6910m2/3455m3
e Km 43,040-43,350 (310m)
Km 44,200-44,635 (435m)
Km 45,000-45,800 (800m)
Km 47,870-48,700 (830m)
Km 53,390-53,930 (540m)
Km54,050-54,590 (540m)

odvoz a rozprostieni vyzisku (4837t) na pozemky SZ odvoz do 10km - misto ulozeni
bude uptesnéno v prib&hu praci zastupcem objednatele.

odbourani starych patek a odvoz suti na skladku km v 40,200; 40,900; 45,100;
45,200; 45,800; 48,400; 52,250; 53,610; 54,340; 54,350 -10ks/20m3/20t
vytyceni a ochrana siti Telematika, SSZT ,CEZ, RWE, atd.

SO 05 MATERIAL DODAVANY OBJEDNATELEM

PraZce betonové B91S/1 ustrojené na R65-cca 2980ks
Prazce betonové SB8 ustrojené na R65-cca 460ks
PraZce betonové SB8 ustrojené na S49-cca 510ks
Upeviniovadla ZS4 komplet - 200ks

Upevriovadla Skl24 komplet - 9700ks

Pryzové podlozky 186/151/6- 920ks
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Pryzové podlozky 186/126/6- 3450ks

Pryzova podlozka WU7,vrtule R1,svérka Skl14,podlozka Uls7,vodici viozka Wpf14K-dle

potieby

Kolejnice S49 uZzité-350m

Kolejnice R65 uzité-5500m

Pfejezdové panely Straill na prazce SB8 a kolejnice S49 $=0,8m cca 7,2m
Prejezdové panely Straill na prazce SB8 a kolejnice R65 $=0,8m cca 14,4m
Nastupistni deska K230 - 90ks

Tvarnice Tischer - 93ks

Blok Ulozny U95 - 91ks

Vyplfova deska - 180ks

PS 01 UPRAVA ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI

demontaz a montaZ pocitacich bodd celkem=42ks (tam kde se méni tvar kolejnic
pocitat s delSim uchycenim pocitaciho bodu)

Uprava zabezpecovaciho zafizeni-pfepocet rychlosti (zvyseni rychlosti v km 43,046-
43,340 a km 52,230-52,980), zavérova tabulka, lanova propojeni, software zz

SO 06 VON
viz. Vykaz vymér - SO 06 VON
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