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akce R00
dokument

stupeň PD 05.02.2021

Kód Technická specifikace Umístění Materiál Povrchová
úprava

Rozměry
mm

Měrná
jednotka Etapa 3PP 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP celkem Poznámka

R.01

Revizní dvířka do sádrokartonu
dvířka z hliníkových profilů, svařovaných do vnějšího a
vnitřního rámu; výplň z bílé sádrokartonové desky tl.
15mm, deska upevněna do vnitřního rámu pomocí
vysokopevnostního lepidla; pevně ukotvené vnitřní křídlo,
zámek na čtyřhrannou kličku, 2ks zámků na výšku
dvířek.
Výplňová deska v atypickém provedení s perforací - řada
kruhových otvorů cca 100mm nad spodní hranou, průměr
otvoru 20mm, rozteč otvorů 100mm.
Dodávka včetně všech spojovacíh a kotevních prvků.

SDK zákryt
páteřních

rozvodů v hlavní
chodbě

hliníkový rám,
výplň SDK malba bílá 500x1000 ks etapa 1 0 0 0 0 0 25 0 25

dvířka budou umísťována
nad dveře, resp. nad niku
pro dveře; hrana dvířek
bude slícována se zárubní,
příp. bude odsazena od
zárubně o identickou
vzdálenost; dvířka budou
osazena tak, aby
umožnila přístup k
čerpadlu kondenzátu

etapa 2 0 0 0 0 0 0 23 23

etapa 3 0 0 0 0 16 0 0 16

etapa 4 0 0 0 8 8 0 0 16

etapa 5 0 0 0 0 21 0 0 21

etapa 6 0 0 0 0 0 0 0 0

etapa 7 0 0 0 0 7 0 0 7

etapa 8 0 0 0 17 0 0 0 17

etapa 9 0 0 0 0 10 0 0 10

etapa 10 0 5 0 0 0 0 0 5

R.02

Revizní dvířka do sádrokartonu
dvířka z hliníkových profilů svařovaných do vnějšího a
vnitřního rámu; výplň z bílé sádrokartonové desky tl.
12,5mm, deska upevněna do vnitřního rámu pomocí
vysokopevnostního lepidla; pevně ukotvené vnitřní křídlo,
zámek na čtyřhrannou kličku, 2ks zámků na výšku
dvířek.
Výplňová deska v atypickém provedení s perforací - řada
kruhových otvorů cca 100mm nad spodní hranou, průměr
otvoru 20mm, rozteč otvorů 100mm.
Dodávka včetně všech spojovacíh a kotevních prvků.

SDK zákryt
páteřních

rozvodů v hlavní
chodbě

hliníkový rám,
výplň SDK malba bílá 500x800 ks etapa 6 0 0 23 0 0 0 23

dvířka budou umísťována
nad dveře, resp. nad niku
pro dveře; hrana dvířek
bude slícována se zárubní,
příp. bude odsazena od
zárubně o identickou
vzdálenost; dvířka budou
osazena tak, aby
umožnila přístup k
čerpadlu kondenzátu

etapa 8 0 0 15 0 0 0 0 15

etapa 9 0 0 7 0 0 0 0 7
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akce R00
dokument

stupeň PD 05.02.2021

Kód Technická specifikace Umístění Materiál Povrchová
úprava

Rozměry
mm

Měrná
jednotka Etapa 3PP 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP celkem Poznámka

R.03

Revizní dvířka do sádrokartonu
dvířka z hliníkových profilů svařovaných do vnějšího a
vnitřního rámu; výplň z bílé sádrokartonové desky tl.
12,5mm, deska upevněna do vnitřního rámu pomocí
vysokopevnostního lepidla; pevně ukotvené vnitřní křídlo,
tlačný zámek.
Dodávka včetně všech spojovacíh a kotevních prvků.

SDK zákryt v
m.č. 1P017C

hliníkový rám,
výplň SDK

malba bílá 300x300 ks etapa 7 0 0 0 0 1 0 0 1
dvířka pro přístup k sifonu
v místě napojení na
stoupačku kanalizace

R.04

Revizní dvířka do zdiva, bez požární odolnosti
dvířka lisovaná z ocelového plechu, vnější rám pro zakrytí
nerovností montážního otvoru; 2x zámek na čtyřhrannou
kličku.
Dodávka včetně všech spojovacíh a kotevních prvků.

chodba východ ocel světle šedá,
komaxit 600x1800 ks etapa 1 0 1 1 0 1 1 1 5

dvířka pro revizní vstup do
elektro šachty vedené v
komínovém tělese
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akce R00
dokument

stupeň PD 05.02.2021

Kód Technická specifikace Umístění Materiál Povrchová úprava Rozměry
mm

Měrná
jednotka Etapa 3PP 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP celkem Poznámka

F.1

Stropní dekorační lišta - náhrada stávajícího fabionu
hladká stropní lišta, přetíratelná malbou, lepená. Lišta bude
lepena ke stávajícímu omítanému betonovému stropu a nové
konstrukci sádrokartonového zákrytu. Profil lišty bude
přizpůsoben stávajícímu fabionu. Montážní postup a druh
použitého lepidla dle pokynů výrobce. Příprava podkladu, včetně
vyrovnání případných nerovností stávající stropní omítky dle
požadavků výrobce.

styk SDK
zákrytu v hlavní

chodbě se
stropem

sádra vyztužená
přírodní

tkaninou / alt.
polyuretan nebo

extrudovaný
polystyren

dodávka vč.
Základního bílého
nátěru, po montáži

bude opatřena malbou
(odstín žlutooranžová -

vyvzorkovat dle
stávajícího stavu)

cca
100x100
(nutno

zaměřit dle
stávajícího

stavu)

bm

náhrada stávajícího
fabionu, překrytí styku
nové SDK kapotáže
rozvodů se stropem;
uvedené výměry jsou bez
započtení prořezů!

etapa 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,02 0,00 63,10

etapa 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,20 71,20

etapa 3 0,00 0,00 0,00 0,00 50,35 0,00 0,00 50,40

etapa 4 0,00 0,00 0,00 23,30 23,31 0,00 0,00 46,70

etapa 5 0,00 0,00 0,00 5,40 52,30 0,00 0,00 57,70

etapa 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

etapa 7 0,00 0,00 0,00 0,00 28,10 0,00 0,00 28,10

etapa 8 0,00 0,00 0,00 58,35 0,00 0,00 0,00 58,40

etapa 9 0,00 0,00 0,00 0,00 38,69 0,00 0,00 38,70

etapa 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.2

Stropní dekorační lišta - náhrada stávajícího fabionu
stropní lišta s ozdobnou profilací, přetíratelná malbou, lepená.
Lišta bude lepena ke stávajícímu omítanému betonovému stropu
a nové konstrukci sádrokartonového zákrytu. Profil lišty bude
přizpůsoben stávajícímu fabionu. Montážní postup a druh
použitého lepidla dle pokynů výrobce. Příprava podkladu, včetně
vyrovnání případných nerovností stávající stropní omítky dle
požadavků výrobce.

styk SDK
zákrytu v hlavní

chodbě se
stropem

sádra vyztužená
přírodní

tkaninou / alt.
polyuretan nebo

extrudovaný
polystyren

dodávka vč.
Základního bílého
nátěru, po montáži

bude opatřena malbou
(odstín žlutooranžová -

vyvzorkovat dle
stávajícího stavu)

cca
150x150
(nutno

zaměřit dle
stávajícího

stavu)

bm

střední část severní
chodby, mezi trámy s
profilovanou spodní
hranou, rozsah dle
stávajícího stavu;
uvedené vým,ěry jsou bez
započtení prořezů!

etapa 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,85 0,00 7,90

etapa 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

etapa 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

etapa 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

etapa 5 0,00 0,00 0,00 0,00 7,85 0,00 0,00 7,90

etapa 6 0,00 0,00 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 7,90

etapa 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

etapa 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

etapa 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

etapa 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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akce R00
dokument

stupeň PD 05.02.2021

Kód Technická specifikace Umístění Materiál Povrchová
úprava

Rozměry
mm

Měrná
jednotka Etapa 3PP 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP STR celkem Poznámka

OV.1 VZT mřížka do světlíku
fasádní protidešťová žaluzie, vč. síta proti hmyzu a ptactvu světlík sever ocel žárově

zinkováno 200x200 ks etapa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

OV.2
Betonové dlaždice
roznášecí dlaždice pro osazení zámečnické konstrukce pod
chladící jednotky na střeše

střecha vibrolisovaný
beton 500x500 ks etapa 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4

etapa 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6

etapa 7 0 0 0 0 0 0 0 6 6

etapa 8 0 0 0 0 0 0 0 4 4

OV.3

Antivibrační podložka
elastická kompozitní deska z pryžového granulátu, určená pro
omezení přenosu vibrací do podkladní konstrukce; do
venkovního prostředí; snášenlivá s asfaltovým hydroizolačním
pláštěm střechy

střecha pryžový
granulát 500x500x25 ks etapa 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4

etapa 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6

etapa 7 0 0 0 0 0 0 0 6 6

etapa 8 0 0 0 0 0 0 0 4 4

OV.4
VZT mřížka do SDK zákrytu
mřížka do interiéru pro odvětrání SDK zákrytu pro páteřní
rozvod chlazení v chodbě, osazení ze spodního líce zákrytu

hlavní chodby plast 155x75 ks etapa 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4

etapa 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5

etapa 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3

etapa 4 0 0 0 2 2 0 0 0 4

etapa 5 0 0 0 0 3 0 0 0 3

etapa 6 0 0 4 0 0 0 0 0 4

etapa 7 0 0 0 0 4 0 0 0 4

etapa 8 0 0 2 2 0 0 0 0 4

etapa 9 0 0 2 0 0 0 0 0 2

etapa 10 0 2 0 0 0 0 0 0 2

OV.5
VZT mřížka do SDK opláštění stoupací trasy
mřížka do interiéru pro odvětrání SDK opláštění stoupací trasy
chlazení, osazení u podlahy a pod stropem

hlavní chodby plast 200x200 ks etapa 3 0 0 0 2 2 0 0 0 4

etapa 4 0 0 2 2 2 0 0 0 6

etapa 5 0 0 2 2 2 0 0 0 6

v případě, že zámečnická
konstrukce bude
nahrazena systémovou
stavebnicovou konstrukcí
pro uložení jednotek,
bude součástí dodávky i
roznášecí pryžové
podložky, které nahradí
pol. OV.3
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v případě, že zámečnická
konstrukce bude
nahrazena systémovou
stavebnicovou konstrukcí
pro uložení jednotek,
bude součástí dodávky i
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podložky, které nahradí
pol. OV.2

D1__1_ARS_006_TOV_00.xlsx/ostatní 4/4


	Listy a pohledy
	006


