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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Stavba Doplnění klimatizačních jednotek na zbývající pracoviště 

se zaměstnanci SŽ v budově Brno Kounicova 26 - I.etapa 

projekt 

místo stavby Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

k. ú. Veveří (610372), parc. č. 1370 

předmět dokumentace administrativní budova – doplnění klimatizačních jednotek 

charakter stavby stavební úpravy 

stupeň dokumentace Dokumentace pro provádění stavby 

číslo zakázky 2020_0231 

datum vydání 10.12.2020 

 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Generální projektant 

jméno / název firmy Správa železnic, státní organizace 

obchodní údaje IČ 70994234 

adresa / sídlo firmy Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

zástupce vlastníka org. složka – Oblastní ředitelství Brno, zastoupena ing. Liborem 

Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 

   

  

  

 

 

 

 

jméno / název firmy 

 

 

 

 

AFRY CZ s.r.o.  

obchodní údaje IČ 47307218 

adresa / sídlo firmy 

telefon 

e-mail 

web 

Magistrů 1275/4, 140 00 Praha 4 

+420 277 005 500 

afrycz@@afry.com  

www.afry.cz 

Manažer projektu             

telefon 

e-mail 

Ing. Petr Zeman 

+420 731 666 739 

Petr.Zeman@@afry.com 

Hlavní inženýr projektu            

číslo autorizace 

telefon 

Ing. Petr Kos 

0009840 – ČKAIT (IP00) 

+420 776 053 566 
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Zpracovatel této části dokumentace 

  

ÚVOD 

Projekt řeší návrh klimatizace vybraných kanceláří v objektu SŽDC, s.o.,OŘ BRNO, Kounicova 26. 

Objekt má 4 nadzemní podlaží a 3 podzemní podlaží.  Dokumentace MaR navazuje na projekt chlazení 
– VRF jednotky které budou provozovány primárně v režimu chlazení. Řeší prokabelování venkovních 
jednotek s vnitřními, prokabelování vnitřních jednotek s místními ovladači. V určených prostorech 
MaR řeší osazení detektorů úniku chladiva, podle dokumentace „chlazení má být ve VRF systémech 
použito chladivo R410A. Součet elektrických příkonů všech projektovaných VRF systémů převyšuje 
možnosti max. odběru objektu, proto je v rámci systému MaR navrženo omezování výkonu VRF 
jednotek podle okamžitého proudového odběru v hlavním rozváděči objektu. Zdroje chladu – VRF 
chladící jednotky / tepelná čerpadla budou umístěná na dvoře a na střeše objektu  .V místnostech 
budou umístěny vnitřní nástěnné jednotky s místními ovladači, v zasedací místnosti 2.PP budou 
použity podstropní jednotky se společným místním ovladačem. Detektory úniku chladiva budou 
instalovány v místnostech kde kubatura místnosti vzhledem k celkovému objemu chladiva v daném 
systému je pod limitní hodnotou. 

 Projekt je zpracován v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 
499/2006Sb.  

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a 
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde 
vždy o součást dodavatelské dokumentace. 

Veškeré výrobky a instalace budou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, včetně všech doplňujících nařízení vlády ČR, vydaných dodatečně k tomuto zákonu. 

 

1.4 VÝCHOZÍ PODKLADY 

Pro zhotovení tohoto projektu pro provádění stavby bylo vycházeno z následujících podkladů: 

a) Zpracovaný projekt chlazení 2020. 
b) Stavební podklady.  
c) Požadavky investora. 
d) Závěry z technických rad a prezentací rozpracovanosti. 
 

PD MaR je vyhotovena na základě dostupných informací, které byly známé do doby vydání této 
dokumentace. 

 
 

Pro zpracování byly použity následující platné české normy, směrnice a předpisy: 

Označení Název Vydání 

e-mail petr.kos@@afry.com 

Měření a regulace 

číslo autorizace 

telefon 

e-mail  

Ing. Tomáš Veselý – AFRY CZ s.r.o. 

0008729 – ČKAIT  

+420 730 190 058 

Tomas.vesely@afry.com 
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ČSN 33 2000-1 ed.2 / 
+Z1 +O1 

Elektrické instalace nízkého napětí. Část 1: Základní 
hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

05/2009 

03/2018 

06/2019 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 

+Z1 +Z2 

Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 

01/2018 

12/2019 

12/2019 

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost 
- Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým 
rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo 
spínacím přepětím 

11/2016 

ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím 

01/1996 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 / 
+Z1 +O1 + Z2 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

04/2010 

01/2014 

05/2017 

03/2018 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 

+Z1 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 

02/2012 

08/2018 

ČSN 33 2000-5-53 ed.2 / 
+Z1 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje 

06/2016 

04/2018 

ČSN 33 2000-5-537 ed.2 
/ +Z1 +O1 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a 
stavba elektrických zařízení – Přístroje pro ochranu, 
odpojování, spínání, řízení a monitorování – Oddíl 537_ 
Odpojování a spínání 

04/2017 

03/2018 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 / 
+Z1 +O1 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

04/2012 

03/2018 

06/2018 

ČSN 33 2000-6 ed.2 / 
+Z1+Z2+O1+A11 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 03/2017 

04/2018 

03/2020 

05/2018 

09/2017 

ČSN 33 2000-7-729 / 
+Z1 

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu 
nebo údržbu 

05/2010 

03/2018 

   

1.5 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

1.5.1 Základní technické údaje 

Rozvodná soustava: 

1) 1/N/PE  AC  230V 50Hz/TNS  přívod do rozváděče MaR RA.03.1 
2) 1/N/PE  AC  230V 50Hz/TNS  rozváděč MaR a veškeré obvody nn na něj napojené 
3) 2L, 50Hz, 24V nebo 24Vdc; TI; SELV   signalizační a ovládací obvody MaR 
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Druh prostředí: 

Prostředí je stanoveno protokolem o určení vnějších vlivů který není součástí této dokumentace. 

Z hlediska bezpečnosti práce a obsluhy elektrických zařízení a ochrany před úrazem elektrickým 
proudem se počítá s řešením : 

- ve strojovnách - s prostředím nebezpečným 

- střecha – s prostředím zvlášť nebezpečným 

-ostatní prostory -  prostředí normální 

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

Ochrana před úrazem el. proudem bude zajištěna uplatněním odpovídajících opatření ustanovených 
v ČSN EN 61140 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Ochrana za normálních podmínek bude zajištěna 
základní ochranou dle ČSN EN 61140 ed.3 čl. 4.1 pomocí prostředků dle kap. 5.1. Ochrana za 
podmínek jedné poruchy bude zajištěna ochranou při poruše dle ČSN EN 61140 ed.3 čl. 4.2 pomocí 
prostředků uvedených v kapitole 5.2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude 
provedena následovně: 

AC  230V/TNS: -automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.1 
až 411.4 s ochranným uzemněním, doplňujícím ochranným pospojováním dle čl. 415.2  

2L, 50Hz, 24V nebo 24Vdc; TI; SELV: - Ochrana bezpečným napětím SELV 

 

Ochrana před nadproudy: jističi dle ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-4-473 

1.5.1 Napájení MaR 

Napájení rozváděče MaR RA.03.1 bude z nově instalovaného rozváděče silnoproudu v rozvodně 
v 3.PP. Je vyžadován přívod 230V~;16A.  

1.5.2 Měření spotřeby elektrické energie 

Měření spotřeby elektrické energie bude zajištěno profesí ELEKTRO. Protože se jedná o velmi 
malý odběr, předpokládá se, že bude připojeno na společnou-technologickou spotřebu. 

1.5.3 Rozváděč MaR  

Rozváděč MaR v rozvodně v 3.PP bude standardní nástěnný rozváděč, předpoklá se, že velikost 
600x1200x300 bude dostatečná pro umístění automatizační stanice MaR a pomocných a napájecích 
obvodů. Závisí to do značné míry na konkrétním vybraném systému MaR, Velikost rozváděče musí 
být zkontrolována po výběru tohoto systému, každý výrobce má trochu jiné rozměry vlastních 
regulátorů, automatizačních stanic a I/O modulů. Rozváděč bude s montážní deskou, bude obsahovat 
řídící systém, napájení AS, HMI pane nebo rozhraní pro připojení NB nebo tabletu,  pomocné obvody, 
servisní zásuvku. AS nebo přídavné zařízení MaR bude vybavena funkcí hlášení poruchových stavů 
pomocí GSM. 

Ukončení kabelů v rozváděči bude na řadových svorkách. Přívody do rozváděče povedou shora přes 
průchodkové díly. Na čelním panelu rozváděče bude ovládací panel HMI nebo konektor pro připojení 
NB nebo tabletu. Rozváděč bude mít krytí alespoň IP54. 

V rozváděčích silnoproudu budou instalovány odsazené I/O moduly, na které budou zapojeny 
detektory úniku chladiva v kancelářích.  
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1.5.4 Kabelové rozvody a trasy 

Veškeré instalace musí být provedeny dle platných místních norem a ostatních předpisů. 

Kabelové trasy které vedou společně s rozvody chl.média, povedou v elektroinstalačních chráničkách 
a spolu s nimy budou umístěny v SDK zákrytech. Jedná se o rozvody na chodbách. 

V místnostech povedou kabely k místním ovladačům a k detektorům úniku chladiva  v interiérových 
elektroinstalačních lištách. 

Na střeše povede kabelová trasa v plném plechovém žlabu s víkem, kvůli ochraně před UV. 

V 3.PP bude instalována kabelová trasa z plechového nebo drátěného žlabu v odstupu alespoň 
200mm od stávajících silových tras. 

Při umísťování tras a rozvaděčů bude dbáno ustanovení požárních předpisů. 

Tato projektová dokumentace předpokládá, že v dotčených prostorech chodeb nejsou 
žádné CHÚC a není nutno používat bezhalogenové kabely a trasy. Tuto skutečnost si musí 
realizační firma ověřit před vypracováním cenové nabídky a realizací. 

 Prostupy kabelových tras požárně dělícími konstrukcemi budou řádně ošetřeny a opatřeny 
evidenčním štítkem. 

1.6 POPIS MAR 

1.6.1 Všeobecně 

Profese MaR bude obsahovat: 

- kabelové propojení venkovních jednotek VEN.1: až VEN.16: – pro vnitřní komunikační linku VRF 
jednotek 

- kabelové propojení venk. VRF jednotek s vnitřními jednotkami pro každý systém .1: až .16:. 
Vnitřní jednotky budou sériově propojeny komunikační linkou s venkovní jednotkou. Pro komunikační 
linku se předpokládá Cu kabel 1x2x0,8, toto je však nutno ověřit podle předepsaného kabelu 
konkrétního výrobce VRF systému. 

- kabelové propojení vnitřních jednotek s místními ovladači (ovladače budou dodány spolu 
s vnitř.jednotkami) u nových systémů 1: až 16:, včetně doplnění 2ks jednotek do stávajícího systému 
1.01: 

- na hlavním rozváděči objektu bude profesí „SILNOPROUD“ osazeno měření aktuální spotřeby, 
jehož výstup bude použit v MaR pro odpínání venkovních chl.jednotek, resp. snižování jejich výkonu. 
Předpokládá se , že chl.jednotky budou umožňovat snížení výkonu ve 2 nastavitelných stupních, 
např. 70% a 30% jmen.výkonu  

- pro komunikaci MaR s jednotkami systému VRF bude instalován převodník na standardizovaný 
protokol (MODBUS, BACNET, ARION, PROFIBUS, … - podle vybraného systému MaR), který bude 
součástí dodávky MaR. Pokud systém VRF bude umožňovat povelování venkovních jednotek na 
omezení výkonu přes tento převodník, nemusí být realizovány hw prostředky MaR pro omezení 
spotřeby, tj. kabely W-S.1 až S.16 a příslušné I/O výstupy systému MaR.  

- osazení detektorů úniku chladiva v určených kancelářích,  pro které budou v nových rozvodnicích 
silnoproudu instalovány odsazené I/O moduly MaR. Poruchové signály z detektorů budou generovat 
alarmovou hlášku pomocí GSM. GSM brána bude součástí rozváděče MaR.  

- Čerpadla kondenzátu nejsou napájena ani ovládána souborem MaR. 

- přemístění stávajících sirén EPS. Sirény budou před zahájením stavebních prací odmontovány 
ze stávajícího místa, připevněny na provizorní místo a po dokončení stavebních prací opět 
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namontovány zpět. Sirény však zůstanou zapojeny, aby byly i po dobu stavby funkční. Jedná se max. 
o 4 sirény/patro. 

 

1.7 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ CHLAZENÍ 

Chlazení prostorů je řešeno přímým výparem, tzn., že na střeše objektu je venkovní kondenzační 
jednotka a uvnitř jsou jednotky vnitřní. Jednotky v zimě topí (tepelné čerpadlo), kdy teplo je 
odebíráno z okolního vzduchu, v letním období naopak jednotky chladí a přebytečné teplo je 
odváděno do venkovního prostoru, mimo budovu. Regulace teploty vzduchu v místnosti bude 
prováděna individuálně v jednotlivých místnostech. Venkovní a vnitřní jednotky jsou propojeny 
typovým měděným potrubím, ve kterém proudí výše uvedené chladivo. Potrubí bude izolováno. Ve 
venkovním prostředí budou mít povrchovou úpravu oplechováním hliníkovým plechem.  

Pro chlazení vybraných místností , je navrženo 16náct chladících  systémů VRF (systém s proměnným 
průtokem chladiva). Jednotlivé systémy jsou rozděleny na jednotlivé etapy . Investor jednotlivé 
etapy bude realizovat dle aktuální finanční situace . 

Kompresorové jednotky budou instalované na střeše a částečně na dvoře objektu,  na vybraném 
místě. Vnitřní chladicí jednotky budou v kazetovém provedení. Potrubní rozvody pro vedení kapalné 
a plynné fáze chladiva budou měděné a izolované. Od vnitřních jednotek bude zajištěn odvod 
kondenzátu do kanalizace . Spínání a vypínání, vč. regulace výkonu bude v chlazených místnostech 
přes kabelový nástěnný ovladač.  

 Ustavení venkovních chladících jednotek bude pomocí podpůrných konstrukcí nabízených 
v rámci dodávky stavby. 

 

1.8 ETAPIZACE 

Dle etap jsou v objektu chladicí zařízení rozdělena takto : 

 

ETAPA 1 - Zařízení č. 3 chlazení kanceláří 3.NP   

ETAPA 2 - Zařízení č. 1,2 chlazení kanceláří 4.NP   

ETAPA 3 - Zařízení č. 8 chlazení kanceláří 2.NP   

ETAPA 4 - Zařízení č. 4 chlazení kanceláří 1.NP,2.NP   

ETAPA 5 - Zařízení č. 5, doplnění 1.01 chlazení kanceláří 2.NP, doplnění 1.NP   

ETAPA 6 - Zařízení č. 9, 11 chlazení kanceláří 1.PP   

ETAPA 7 - Zařízení č. 6, 12 chlazení kanceláří 2.NP   

ETAPA 8 - Zařízení č. 10,13 chlazení kanceláří 1.NP,1.PP   

ETAPA 9 - Zařízení č. 7,  14 chlazení kanceláří 2.NP,1.PP   

ETAPA 10-Zařízení č. 16, 15 chlazení kanceláří 2.PP   

1.8.1 ETAPA 1 -  Zařízení č.3  

Pro chlazení vybraných pobytových místností je určena jedna chladící jednotka o chladícím výkonu 
39,9 kW. Jednotka obsluhuje 17 kanceláří ve 3.NP a bude instalovaná na střeše  na vybraném místě. 
Vnitřní chladicí jednotky budou v nástěnném  provedení. Budou propojeny kabelem komunikační 
linky s venkovní jednotkou. Chladicí jednotky jsou propojeny potrubím pro plynné a kapalné chladivo 
a komunikačním kabelem. Spínání a vypínání, vč. regulace výkonu bude v  chlazených místnostech 
přes kabelový nástěnný ovladač. 
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1.8.2 ETAPA 2 -  Zařízení č.1 a 2  

Pro chlazení vybraných pobytových místností jsou  určeny dvě chladící jednotky. Jedna chadící 
jednotka(č.1) o chladícím výkonu 30,2 kW, obsluhuje 10 kanceláří ve 4.NP . Druhá chladící jednotka 
(č.2) o chladícím výkonu 36,2 kW,jednotka obsluhuje 12 kanceláří ve 4.NP  . Obě budou instalovany 
na střeše objektu. Vnitřní chladicí jednotky budou v nástěném  provedení. Chladicí jednotky jsou 
propojeny potrubím pro plynné a kapalné chladivo a komunikačním kabelem. Spínání a vypínání, vč. 
regulace výkonu bude v chlazených místnostech přes kabelový nástěnný ovladač. 

 

1.8.3 ETAPA 3 -  Zařízení č.8  

Pro chlazení vybraných pobytových místností je určena jedna chladící jednotka o chladícím výkonu 
53,091 kW. Jednotka obsluhuje 21 kanceláří v 2.NP ,instalovaná na 1.dvoře - 1.PP. Vnitřní chladicí 
jednotky budou v nástěnném  provedení. Chladicí jednotky jsou propojeny potrubím pro plynné a 
kapalné chladivo a komunikačním kabelem. Spínání a vypínání, vč. regulace výkonu bude v 
chlazených místnostech přes kabelový nástěnný ovladač. 

 

1.8.4 ETAPA 4 -  Zařízení č.4  

Pro chlazení vybraných pobytových místností je určena jedna chladící jednotka o chladícím výkonu 
51,650 kW. Jednotka  obsluhuje 6 kanceláří ve 2.NP a 11 kanceláří  v 1.NP . Jednotka bude 
instalovaná na 3. dvoře  2.PP  na původním místě stávající jednotky 3.01. Vnitřní chladicí jednotky 
budou v nástěnném  provedení. Chladicí jednotky jsou propojeny potrubím pro plynné a kapalné 
chladivo a komunikačním kabelem. Spínání a vypínání, vč. regulace výkonu bude v chlazených 
místnostech přes kabelový nástěnný ovladač. 

 

1.8.5 ETAPA 5 -  Zařízení č.5  

Pro chlazení vybraných pobytových místností je určena jedna chladící jednotka o chladícím výkonu 
49,847 kW. Jednotka obsluhuje 17 kanceláří ve 2.NP bude instalovaná na 3. dvoře 2.PP na původním 
místě stávající jednotky 1.01. Vnitřní chladicí jednotky budou v nástěnném  provedení. Chladicí 
jednotky jsou propojeny potrubím pro plynné a kapalné chladivo a komunikačním kabelem. Spínání 
a vypínání, vč. regulace výkonu bude v chlazených místnostech přes kabelový nástěnný ovladač. 

 

1.8.6 ETAPA 6 -  Zařízení č.9,11  

Pro chlazení vybraných pobytových místností jsou  určeny dvě chladící jednotky. Jedna chladící 
jednotka(č.9) o chladícím výkonu 38,955 kW, obsluhuje 16 kanceláří ve 1.PP . Druhá chladící 
jednotka (č.11) o chladícím výkonu 22,005 kW, jednotka obsluhuje 10 kanceláří v 1.PP  . Obě budou 
instalovány na dvoře 2.PP. Vnitřní chladicí jednotky budou v nástěnném  provedení. Spínání a 
vypínání, vč. regulace výkonu bude v chlazených místnostech přes kabelový nástěnný ovladač. 

 

1.8.7 ETAPA 7 -  Zařízení č.6,18  

Pro chlazení vybraných pobytových místností jsou  určeny dvě chladící jednotky. Jedna chladící 
jednotka(č.6) o chladícím výkonu 29,640 kW, obsluhuje 13 kanceláří ve 2NP . Druhá chladící jednotka 
(č.18) o chladícím výkonu 21,607 kW, jednotka obsluhuje 8 kanceláří v 2.NP  . Obě budou instalovány 
na střeše objektu. Vnitřní chladicí jednotky budou v nástěnném  provedení. Spínání a vypínání, vč. 
regulace výkonu bude v chlazených místnostech přes kabelový nástěnný ovladač. 
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1.8.8 ETAPA 8 -  Zařízení č.10,13  

Pro chlazení vybraných pobytových místností jsou  určeny dvě chladící jednotky. Jedna chladící 
jednotka (č.10) o chladícím výkonu 28,206 kW, obsluhuje 11 kanceláří ve 1NP . Druhá chladící 
jednotka (č.13) o chladícím výkonu 28,895 kW, jednotka obsluhuje 12 kanceláří v 1PP  . Obě budou 
instalovány na střeše objektu. Vnitřní chladicí jednotky budou v nástěnném  provedení. Spínání a 
vypínání, vč. regulace výkonu bude v chlazených místnostech přes kabelový nástěnný ovladač. 

 

1.8.9 ETAPA 9 -  Zařízení č.7,14  

Pro chlazení vybraných pobytových místností jsou  určeny dvě chladící jednotky. Jedna chladící 
jednotka (č.7) o chladícím výkonu 27,976 kW, obsluhuje 13 kanceláří ve 2NP, instalována na střeše 
objektu . Druhá chladící jednotka (č.14) o chladícím výkonu 13,270 kW, jednotka obsluhuje 7 
kanceláří v 1PP , bude instalována v 1.PP. Vnitřní chladicí jednotky budou v nástěnném  provedení. 
Spínání a vypínání, vč. regulace výkonu bude v chlazených místnostech přes kabelový nástěnný 
ovladač. 

 

1.8.10 ETAPA 10 -  Zařízení č.15,16  

Pro chlazení vybraných pobytových místností jsou  určeny dvě chladící jednotky. Jedna chladící 
jednotka (č.15) o chladícím výkonu 22,913 kW, obsluhuje 7 kanceláří ve 2PP . Vnitřní chladicí 
jednotky budou v nástěnném  provedení. Druhá chladící jednotka (č.16) o chladícím výkonu 19,498 
kW, jednotka obsluhuje zasedací místnost  v 2PP . Vnitřní chladicí jednotky budou v nástěnném  
provedení. Obě budou instalovány na dvoře 2.PP.  Spínání a vypínání, vč. regulace výkonu bude v 
chlazených místnostech přes kabelový nástěnný ovladač. 

 

1.8.11 PŘÍPRAVA PRO NÁSLEDUJÍCÍ ETAPY  

Kvůli postupné realizaci etap je nutno připravit kabeláže a trasy pro budoucí etapy v místech, kde 
budou předchozí etapy finalizovány. Příprava je naznačena v kabelovém seznamu. 

Doporučuji proto připravit kabely a trasy: 

- v 1.etapě : kabeláže pro datové linky mezi venkovní a vnitřními jednotkami, kabely pro omezení 
výkonu a kabely pro dat.linku mezi VRF jednotkami a MaR, které mají stoupačku v severním světlíku 
(za výtahovou šachtou V1). Kabely pro pozdější etapy mohou být ukončeny v elektroinstalačních 
krabicích na daném patře, kde se při realizaci následující etapy pokračující kabel napojí.  

 

1.9 POŽADAVKY NA REALIZACI A PROVOZ 

Pro realizaci je potřebná montážní  projektová dokumentace, která detailně rozpracuje projekt a 
připomínky všech zúčastněných k tomuto projektu. Zahájeno bude kompletní demontáží stávajícího 
zařízení v určených prostorech.  Zařízení bude uvedeno do provozu s přihlédnutím k dílu se 
vztahujícím normám a vyhláškám, bude řádně odzkoušeno a budou dodrženy pracovní a provozní 
předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Zařízení bude provozováno podle provozního řádu, který bude 
zpracován před kolaudací objektu. A ve kterém budou určeny kontrolní a revizní intervaly 
jednotlivých zařízení. 



MaR 

SŽDC, s.o.,OŘ BRNO – KOUNICOVA 11/10 

1.10 POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

1.10.1 RTCH 

• Spolupráce při instalaci kabelových tras, které jsou v souběhu s rozvodem chl.média. 
• Instalace komunikačního převodníku vnitřní komunikace VRFjednotek na standardní 

komunikaci MaR do vybrané/vybraných VRF jednotek. 
• VRF jednotky budou umožňovat snížení výkonu buď hw kontaktem ze sytému MaR nebo 

pomocí výše uvedeného komunikačního převodníku  

1.10.2 Elektro 

• Silový přívod pro rozváděč MaR RA.03.1 v rozvodně v 3.PP 
• Místo pro instalaci odsazených I/O modulů MaR v rozvodnicích pro vnitřní chl. jednotky na 

chodbách: 
- v RC 10.2 – cca 13 modulů na DINliště 
- v RC 20.4 – cca 13 modulů na DINliště 
- v RC 20.5 – cca 13 modulů na DINliště 
- v RC 30.1 – cca 15 modulů na DINliště 

1.11 UVEDENÍ DO PROVOZU A BOZ 

Veškeré instalace musí být provedeny podle platných předpisů a norem ČSN.  
Práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající k této činnosti náležitá oprávnění. Při 

realizaci díla je nutno dbát veškerých platných předpisů s ohledem na nutnost dodržení evropských 
předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce. Je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně 
proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět 
a odchylek na stavbě. 

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi zařízení ve smyslu příslušných 
platných norem a dalších zákonných ustanovení vč. vypracování příslušných revizních zpráv. 

Realizace a montáž zařízení v rámci tohoto projektu nevyžaduje zvláštních speciálních montážních 
postupů. Provádějící firma musí své zvyklosti koordinovat, především technologické postupy montáže 
a uchycení vedení tras. Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště 
zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti a stavební připravenosti na stavbě a 
zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost 
za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do tohoto prostoru umístit.  

Pro dodávku a montáž je nutno používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném technickém 
stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v České republice. Pokud 
jsou v projektové dokumentaci uvedeny obchodní názvy materiálů, konstrukcí a prvků včetně 
dodavatelských firem, jsou použity pouze pro určení technického a kvalitativního standardu. Je 
možná jejich náhrada komponenty, které budou takto určené standardy splňovat. 

Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených 
v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. 

Po skončení montáže je nutno provést individuální zkoušky zařízení a to i v případě provizorního 
napojení na energie. Výsledky zkoušek se zapíšou do stavebního deníku nebo bude dodán protokol 
a provedení zkoušky s jejími výsledky. Následně se provedou komplexní zkoušky, při kterých je 
nutno prokázat funkčnost zařízení v celém rozsahu všech návazných zařízení. 

Zařízení je navrženo tak, aby při řádném provozu a dodržování podmínek provozu nebylo příčinou 
ohrožení zdraví a majetku. Nutné úkony související se servisními pracemi musí být prováděny podle 
podmínek výrobce zařízení. Pracovníci provádějící opravy a servisní práce musí být řádně proškoleni 
a prokázat se potřebnými zkouškami pro pracovní úkony. 

 


