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1 IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1 UDAJE O STAVBE
Stavba Doplnéni klimatiza¢nich jednotek na zbyvajici pracovisté
se zaméstnanci SZ v budové Brno Kounicova 26 - I.etapa
projekt
misto stavby Kounicova 688/26, 611 43 Brno
k. U. Veveri (610372), parc. ¢. 1370
predmét dokumentace administrativni budova - doplnéni klimatizacnich jednotek
charakter stavby stavebni Upravy
stuperi dokumentace Dokumentace pro provadéni stavby
Cislo zakazky 2020_0231
datum vydani 05.01.2021
1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI
jméno / nazev firmy Sprava zeleznic, statni organizace
obchodni daje IC 70994234
adresa / sidlo firmy Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
zastupce vlastnika org. slozka - Oblastni Feditelstvi Brno, zastoupena Ing. Liborem

Tkacem, reditelem Oblastniho feditelstvi Brno

1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Generalni projektant

iméno / nazev firmy AFRY CZ s.r.o.
obchodni (daje IC 47307218
adresa / sidlo firmy Magistrﬂ 1275/4, 140 00 Praha 4

telefon +420 277 005 500
e-mail afrycz@@afry.com
web www.afry.cz
ManaZer projektu Ing. Petr Zeman
telefon +420 731 666 739
e-mail Petr.Zeman@@afry.com
Hlavni inZenyr projektu Ing. Petr Kos
&islo autorizace 0009840 - CKAIT (IP00)
telefon +420 776 053 566
e-mail _petr.kos@@afry.com
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Zpracovatel této casti dokumentace

Vypracoval Jana Rudova - AFRY CZ s.r.o.
Cislo autorizace -
telefon +420 730 190 094
e-mail jana.rudova@afry.com

Zpracovatel této casti dokumentace

Zodpovédny projektant Ing. Franti$ek Sima - AFRY CZ s.r.o.
¢islo autorizace 0011704 — CKAIT (IEO1)
telefon +420 732 834 524
e-mail frantisek.sima@afry.com

2 UvoD

Projekt Fesi ndvrh chlazeni vybranych kancelafi v objektu SZDC, s.o., OR BRNO, Kounicova 26.
Objekt ma 4 nadzemni podlazi a 2 podzemni podlazi. Koncepce chlazeni je navrzena dle zadani
investora a platnych predpisi CR a EU. Projekt stanovuje zakladni podminky z hlediska dosazenych
mikroklimatickych podminek vnitfniho prostfedi a zplsob jejich zajité&ni s ohledem na potfebu
energii a dopadl na stavebné technické feseni. Pro chlazeni vybranych mistnosti, je navrzeno 16
chladivovych systéml VRF (systém s promé&nnym pritokem chladiva). Jednotlivé systémy jsou
z hlediska dodavek rozdéleny na etapy. Investor jednotlivé etapy bude realizovat dle aktualni financ¢ni
situace. Projekt je zpracovan v rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby dle vyhlasky
&. 499/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a
konstrukce, vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobkl dodanych na stavbu, vykresy

prefabriktt a montdzni dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde
vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.

2.1 VYCHOZI PODKLADY
Pro zhotoveni tohoto projektu pro provadéni stavby bylo vychazeno z nasledujicich podkladi:

a) Zpracovany projekt chlazeni 2007, 2017, 2018.

b) Stavebni podklady.

c) Pozadavky investora.

d) Zavéry z technickych rad a prezentaci rozpracovanosti.

Pro zpracovani byly pouzity nasledujici platné c¢eské normy, smérnice a predpisy:

« Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdé&jsich predpisd.

« Nafizeni vlady ¢. 272/2011 sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci,
ve znéni pozdé&jsich predpisi.

« €SN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni®

« vyhlaska 193/2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti Ucinnosti uziti energie pfi rozvodu
tepelné energie a vnitfnim rozvody tepelné energie a chladu.

«  Vyhlagka MZ CR &. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzickych a
biologickych ukazatell pro vnitfni prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.
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Kromé toho bylo pfihlédnuto k nasledujicim normam:

« CSN 06 0310 ,Ustfedni vytapéni, projektovani a montaz".

« €SN 73 0540 ,Tepelné technické vlastnosti budov".

« CSN EN 12 831 ,Tepelné soustavy v budovéch - Vypodet tepelného vykonu".

« CSN 73 0548 ,Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostor(".

« CSN EN ISO 13 790 ,Energeticka naro¢nost budov - Vypocet potieby energie na vytapéni a
chlazeni*.

+ Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanoveni ramce pro urceni
pozadavk{ na ekodesign vyrobkd spojenych se spotfebou energie.

« Vyhlagka ¢&. 277/2007 Sb. ze dne 31.10.2007 o kontrole klimatizaénich systém&
« adalsi normy a smérnice navazujici.

2.2 ZAKLADNI PREDPOKLADY NAVRHU TECHNIKY PROSTREDI

Zakladni navrh systémU techniky prosttedi vychazi z nasledujicich Gvah a pfedpokladi:

« V administrativnich prostorach zajistit mikroklimatické podminky poZzadované investorem.
«  Zajistit ekologické a energeticky Usporné reSeni z hlediska primarnich energii pfi vytapéni a
chlazeni objektu.

3 ZAKLADNI UDAJE A CHARAKTERISTIKA

3.1 ZAKLADNI VYPOCTOVE UDAJE

3.1.1 Vnéjsi vypoctové udaje pro navrh zarizeni chlazeni
Vnéjsi vypoctové podminky pro navrh zafizeni chlazeni jsou uréeny s ohledem na umisténi stavby:
Teploty venkovniho vzduchu a hodnoty relativni vihkosti
e Zimni obdobi
venkovni vypoctova teplota te = -12 °C (-3 K)
venkovni relativni vihkost oe =90 %

« Letni obdobi

venkovni vypoctova teplota te = +32 °C
venkovni entalpie he = 60 kJ/kg s.v.

« Pro navrh zdroj@ chladu je uvazovéno s venkovni teplotou 32 °C dle CSN 73 0548 a soudinitelem
znecisténi atmosféry pro velkomésta c = 0,85.

Teploty upraveného vzduchu
« Kancelare 20 °C (zima) 26 °C (léto)
3.1.2 Tepelné technické vlastnosti budovy

Prosklené plochy v¢. ramu (oteviratelné ¢i neoteviratelné)

« soucinitel prostupu tepla U=1,3 Wm-2K-1
« stinici soucinitel s, ve vypoCtu je uvazovano se snizenim prostupnosti slunecniho zareni
vyplnémi otvorl u obvodové fasady instalaci vnitfnich zaluzii s = 0,5

Svislé stavebni konstrukce neprosklené

« soucinitel prostupu tepla U=209WmzaxK1

SZDC, s.0., OR BRNO - KOUNICOVA 5/17
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Stifesni horizontalni konstrukce
« soucinitel prostupu tepla U=1,5WmzaK1
Podlaha

« soucinitel prostupu tepla mezi vytapénymi a nevytapénymi prostorami Uu=1,3 WmK1

3.1.3 Maximalni vnitFni tepelné zatéze klimatizovanych prostor
Maximalni tepelnd zatéZ je zvolena dle zaslanych podkladd

Obsazenost

8,0 m2/osobu
1,5 m2/osobu

« Kancelar
« Zasedaci mistnost

Technologie
1x PC + 2x monitor/osobu

1x Lednice/kancelar

3.2 TECHNICKE RESENI

Zdrojem chladu budou chladici jednotky / tepelna cerpadla systému VRF, umisténd na dvore a na
stfeSe objektu. V mistnostech budou umistény vnitfni nasténné jednotky, v zasedaci mistnosti 2.PP
budou pouzity kazetové podstropni jednotky. Systém rozvodu chladiva je s rozbockami “refnet".
Zdroje chladu budou provozovany s chladivem R410A. Jednotky v letnim obdobi mistnosti chladi,
v pfechodném obdobi ohfivaji (funkce tepelného Cerpadla). Regulace teploty vzduchu v mistnosti
bude provadéna individualné. Venkovni a vnitfni jednotky jsou propojeny typovym médénym
potrubim s izolaci, ve kterém proudi chladivo kapalné a plynné faze. Ve venkovnim prostiedi budou
mit povrchovou Upravu oplechovanim hlinikovym plechem. Od vnitfnich jednotek bude zajistén
odvod kondenzatu do kanalizace. Spinani a vypinani, vC¢. regulace vykonu bude v chlazenych
mistnostech pres kabelovy nasténny ovladac. Ustaveni venkovnich chladicich jednotek bude pomoci
podplrnych odpruzenych konstrukci nabizenych v rémci dodavky stavby.

Vypocet tepelné zatéze pro dimenzovani chladicich vykond byl proveden programem PROTECH.

Dle etap jsou v objektu chladici zafrizeni rozdélena takto:

ETAPA 1 - Zafizeni ¢. 3 chlazeni kancelafri 3.NP

ETAPA 2 - ZaFizeni ¢. 1 a 2
ETAPA 3 - Zarizeni €. 8

ETAPA 4 - Zafizeni ¢. 4

ETAPA 5 - Zarizeni €. 5

ETAPA 6 - ZaFizeni ¢. 9 a 11
ETAPA 7 - ZaFizeni €. 6 a 12
ETAPA 8 - Zafizeni ¢. 10 a 13
ETAPA 9 - ZaFizeni €. 7 a 14
ETAPA 10 - Zafizeni ¢. 16 a 15

SZDC, s.0., OR BRNO - KOUNICOVA
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chlazeni kancelafFi 4.NP
chlazeni kancelafFi 2.NP
chlazeni kancelafi 1.NP,2.NP
chlazeni kancelafri 2.NP
chlazeni kancelafi 1.PP
chlazeni kancelafFi 2.NP
chlazeni kancelafi 1.NP,1.PP
chlazeni kancelafi 2.NP,1.PP

s vr

chlazeni kancelafri 2.PP
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3.2.1 Popis jednotlivych etap
ETAPA 1 - Zafizeni €. 3

Pro chlazeni vybranych pobytovych mistnosti je uréena jedna venkovni chladici jednotka o chladicim
vykonu 39,9 kW. Jednotka obsluhuje 17 kancelafi ve 3.NP a bude instalovand na stfese. Vnitini
chladici jednotky budou v nasténném provedeni. Chladici jednotky jsou propojeny médénym
izolovanym potrubim pro plynné a kapalné chladivo a komunikacnim kabelem. Chladivové potrubi je
od chladici jednotky vedeno po stiese do svétliku do prislusného nadzemniho podlazi, kde vyusti na
chodbu do SDK zakrytu (dodavka stavby). Rozvody potrubi budou vedeny pod stropem pfi
kancelafich a odtud pres refnety budou napojeny jednotlivé vnitini jednotky. Od vnitfnich jednotek
bude zajistén odvod kondenzatu do kanalizace pres protizdpachové uzavérky - reseno v Casti ZTI.
Spinani a ovladani, v¢. regulace vykonu bude v chlazenych mistnostech pres kabelovy nasténny
ovladaé. Kabeldz od nasténnych ovlada¢d bude umisténa v pohledové listé.

Soucasti této etapy je instalace véech stoupacich rozvodd v severnim svétliku tak, aby v nasledujicich
etapach jiz nebylo nutné do svétliku zasahovat. Potrubi bude na vystupu ze svétliku na stfese, tak i
v interiéru dotaZené na hranici hlavni chodby zaslepeno - viz jednotlivé pldorysy.

v

V ramci této etapy dojde i k demontazi 2 stavajicich jednotek v mistnosti ¢. 2P056 a ¢. 2P057 v¢.
pripojovaciho potrubi. Tyto jednotky jsou v soucasné dobé pripojeny na stavajici jednotku ¢.4.01,
tato jednotka zGstava zachovéna vé&. potrubnich rozvodd a ostatnich jednotek v systému.

ETAPA 2 - Zafizeni €. 1 a 2

Pro chlazeni vybranych pobytovych mistnosti jsou uréeny dvé venkovni chladici jednotky. Jedna
chladici jednotka (¢.1) o chladicim vykonu 30,2 kW, obsluhuje 10 kancelafi ve 4.NP. Druha chladici
jednotka (¢.2) o chladicim vykonu 36,2 kW, obsluhuje 12 kancelafi ve 4.NP. Obé budou instalovany
na stfese objektu. Vnitini chladici jednotky budou v nasténném provedeni. Chladici jednotky jsou
propojeny médénym izolovanym potrubim pro plynné a kapalné chladivo a komunika¢nim kabelem.
Chladivové potrubi je od chladici jednotky vedeno po stifeSe do mezistfesniho prostoru nad jiznim
spojovacim krékem a prirazem stropem do 4.NP, kde vyusti na chodbu do SDK zakrytu (dodavka
stavby). Rozvody potrubi budou vedeny pod stropem pfi kancelafich a odtud pres refnety budou
napojeny jednotlivé vnitini jednotky. Od vnitfnich jednotek bude zajistén odvod kondenzatu do
kanalizace pres protizapachové uzavérky - feSeno v Casti ZTI. Spinani a ovladani, v¢. regulace
vykonu bude v chlazenych mistnostech pres kabelovy nasténny ovladac. Kabeldz od nasténnych
ovladadd bude umisténa v pohledové list&.

Redené kancelafe nejsou v soucasné dobé chlazeny, a neni zde tedy ani z4dnd demontaz.

ETAPA 3 - Zafizeni €. 8

Pro chlazeni vybranych pobytovych mistnosti je ur¢ena jedna venkovni chladici jednotka o chladicim
vykonu 53,1 kW. Jednotka obsluhuje 21 kancelafi v 2.NP je instalovana na 1. dvofe 1.PP v misté
demontované jednotky oznacené ,Dvir 1". Vnitfni chladici jednotky budou v nast&nném provedeni.
Chladici jednotky jsou propojeny médénym izolovanym potrubim pro plynné a kapalné chladivo a
komunikacnim kabelem. Chladivové potrubi je od chladici jednotky vedeno do mistnosti 1S123 a
prirazem do prostoru 2.NP. Z dlvodl limitované délky potrubi nebude vyuZita stavajici trasa
stoupaciho, ale bude proveden novy priraz. Odkud je veden hlavni rozvod pro jednotlivé kancelare.
Z dlvodu limitované délky potrubi nebude vyuZita stavajici trasa stoupaciho, ale bude proveden novy
priraz. Od vnitfnich jednotek bude zaji$tén odvod kondenzétu do kanalizace pres protizdpachové
uzaveérky - FeSeno v Casti ZTI. Spinani a ovladani, v¢. regulace vykonu bude v chlazenych mistnostech
pres kabelovy ndsténny ovladac¢. Kabeldz od nasténnych ovlada¢d bude umisténa v pohledové listé.
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V rdmci této etapy dojde i k demontazi 10 stavajicich jednotek v mistnosti ¢. 1P093, 1P095, 1P096,
1P097, 1P098a, 1P098b, 1P099, 1P100, 1P002 a 1P001 v&. venkovni jednotky oznadené ,Dvir 1" a
potrubi.

ETAPA 4 - ZaFizeni €. 4

Pro chlazeni vybranych pobytovych mistnosti je ur¢ena jedna venkovni chladici jednotka o chladicim
vykonu 51,6 kW. Jednotka obsluhuje 6 kancelafi ve 2.NP a 11 kanceladfi v 1.NP. Jednotka bude
instalovand na 3. dvofe - 2.PP v plvodnim mist& stavajici jednotky 3.01. Jednd se o mistnosti
umisténé nad sebou v severovychodnim kfidle. Chladivové potrubi je od chladici jednotky vedeno do
objektu, dale do stavajici trasy chladivového potrubi hlavni chodby (SV roh) a stoupa do prostoru
1.NP a 2.NP. Odtud je dale veden hlavni rozvod v SD zakrytu (dodavka stavby) pro jednotlivé
kancelare. Vnitfni chladici jednotky budou v nasténném provedeni. Chladici jednotky jsou propojeny
meédénym izolovanym potrubim pro plynné a kapalné chladivo a komunikac¢nim kabelem. Od vnitfnich
jednotek bude zajistén odvod kondenzatu do kanalizace pres protizdpachové uzavérky - reseno
v Casti ZTI. Spinani a ovladani, v¢. regulace vykonu bude v chlazenych mistnostech pres kabelovy
nasténny ovladad. KabeldZ od nasténnych ovladacli bude umisténa v pohledové listé.

Etapa ¢.4 zahrnuje mistnosti napojené v soucasnosti na stavajici jednotku ¢.3.01, 2.01 a 1.01-2017.
V ramci této etapy dojde i k demontazi 6 stavajicich jednotek v 2.NP v mistnosti ¢. 1P041, 1P042,
1P043, 1P044, 1P045a, 1P047 a 8 stavajicich jednotek v 1.NP v mistnosti 0P067, 0P068, 0P069,
0P070, OP0O71, OPO74, OPQ75, OPO76.

Stavajici zafizeni oznacované jako 1.01 - 2017 z{stava v provozu, v ramci 4. etapy dojde pouze
k odpojeni a demontdzi vnitinich jednotek 3 kancelafi, v¢. pFipojovaciho potrubi.

v

Stavajici venkovni jednotka ¢. 3.01 bude demontovana v¢. stoupaciho potrubi a bude nahrazena
novou jednotkou - zafizeni ¢. 4.

Zatizeni 2.01 obsluhuje i kancelare ¢. 1S028-035 nachazejici se v 1.PP, které ale budou vybaveny
novym chlazenim az v ramci etapy 6 (zafizeni ¢. 9 nahrazujici stavajici jednotku ¢. 2.01). Jelikoz
investor poZaduje zachovani funkcnosti klimatizace az do doby realizace 6.etapy, je nutné zachovat
provoz jednotky 2.01 v redukovaném rozsahu. Pfed zahajenim praci dojde k vypusténi chladiva a
nasledné k demontaZi rozvodl v 1.NP. Ponechand &ast stoupaciho potrubi bude na rozhrani 1.PP a
1.NP zavickovana, systém bude znovu napustén chladivem a po provedeni tlakovych a reviznich
zkousek bude opét uveden do provizorniho provozu (do doby realizace 6.etapy). Vykon ponechanych
vnitinich jednotek v 1.PP tvofi cca 50 % celkového vykonu soustavy, coZ je minimum pro zajisténi
spravného chodu venkovni jednotky. Z tohoto dlvodu bude nutno po preklenovaci dobu mezi 4. a
6.etapou provozovat klimatizaci soucasné ve vsech m. ¢. 15028-035.

Soucasti této etapy je instalace véech stoupacich rozvodd vedené v trase zafizeni ¢.4, tedy i potrubi
pro zafizeni ¢. 9, jehoZz montaz a zprovoznéni je uvazovano v etapé ¢.6.

ETAPA 5 - ZaFizeni €. 5

Pro chlazeni vybranych pobytovych mistnosti je uréena jedna venkovni chladici jednotka o chladicim
vykonu 49,8 kW. Jednotka obsluhuje 17 kanceladfi ve 2.NP bude instalovana na 3. dvore - 2.PP, na
plvodnim misté stdvajici jednotky 1.01 - 2007. Chladivové potrubi je od chladici jednotky vedeno
do objektu, dale do stavajici trasy chladivového potrubi hlavni chodby (SZ roh - soubézné s trasou
potrubi k jednotce 1.01 - 2017) a stoupa do prostoru 1.NP a 2.NP, kde je veden hlavni rozvod v SD
zakrytu (dodavka stavby) pro jednotlivé kancelafe. Vnitini chladici jednotky budou v nasténném
provedeni. Chladici jednotky jsou propojeny médénym izolovanym potrubim pro plynné a kapalné
chladivo a komunika¢nim kabelem. Od vnitfnich jednotek bude zajistén odvod kondenzatu do
kanalizace pres protizapachové uzavérky - feSeno v Casti ZTI. Spinani a ovladani, v¢. regulace
vykonu bude v chlazenych mistnostech pres kabelovy nasténny ovladac. Kabeldz od nasténnych
ovladadl bude umisténa v pohledové list&.
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V rdmci této etapy dojde i k demontazi 13 stavajicich jednotek v mistnosti ¢. 1P028, 1P029, 1P030,
1P031, 1P032, 1P033, 1P034, 1P035 1P036, 1P037, 1P038, 1P039, 1P040 a stavajici venkovni
jednotky oznacené 1.01 - 2017 v¢. potrubi. Tato jednotka bude nahrazena novym zafizenim ¢. 5. Se
zrusenim venkovni jednotky dojde i k odpojeni chlazeni v mistnosti ¢. 15014, 1S015. Tyto mistnosti
budou realizovény v 6. etapé.

Klimatizace umisténa v m. ¢. 0P053 a v m. ¢. 0P61 v 1.NP napojené na jednotku 1.01-2007, budou
demontovany a nahrazeny novymi vnitfnimi jednotkami pfipojenymi na stavajici rozvod 1.01 - 2017.
Pro tyto mistnosti je nutno pouzit zafizeni, které je kompatibilni se stavajicim systémem.

ETAPA 6 - Zafizeni €. 9a 11

Pro chlazeni vybranych pobytovych mistnosti jsou uréeny dvé venkovni chladici jednotky. Jedna
chladici jednotka (€. 9) o chladicim vykonu 38,9 kW, obsluhuje 16 kancelafi ve 1.PP. Druha chladici
jednotka (€. 11) o chladicim vykonu 22,0 kW, jednotka obsluhuje 10 kancelafi v 1.PP. venkovni
jednotka ¢. 9 bude instalovéna na 3.dvore 2.pp na misté plvodni jednotky ¢. 2.01. Jednotka ¢&. 11
bude umisténa v 2.PP - zavé3ena na sténé prijezdu z ulice Tu¢kova. Chladivové potrubi je od chladici
jednotky ¢.9 vedeno do objektu, dale do stavajici trasy chladivového potrubi hlavni chodby (SV roh)
a stoupa do prostoru 1.PP (instalovéno jiz v 4. etapé). Chladivové potrubi je od chladici jednotky ¢.
11 vedeno do objektu, dale do chodby 1.NP, odtud je veden hlavni rozvod v SD zakrytu (dodavka
stavby) pro jednotlivé kancelare. Vnitfni chladici jednotky budou v nasténném provedeni. Chladici
jednotky jsou propojeny médénym izolovanym potrubim pro plynné a kapalné chladivo a
komunikac¢nim kabelem. Od vnitfnich jednotek bude zajistén odvod kondenzatu do kanalizace pres
protizapachové uzavérky - FeSeno v Casti ZTI. Spinani a ovladani, v¢. regulace vykonu bude v
chlazenych mistnostech pres kabelovy ndsténny ovlada¢. KabeldZ od nasténnych ovlada¢d bude
umisténa v pohledové listé.

V ramci této etapy dojde i k demontazi 9 stavajicich jednotek v mistnosti ¢. 1S014, 15015, 15028,
15030, 1S031, 15032, 1S033, 15034, 1S035 vcetné demontaze stavajici venkovni jednotky ¢. 2.01.

ETAPA 7 - Zafizeni €. 6 a 12

Pro chlazeni vybranych pobytovych mistnosti jsou uréeny dvé venkovni chladici jednotky. Jedna
chladici jednotka (¢. 6) o chladicim vykonu 29,6 kW, obsluhuje 13 kancelafi ve 2.NP v severnim
spojovacim krcku. Druha chladici jednotka (¢. 12) o chladicim vykonu 21,6 kW, jednotka obsluhuje
8 kanceldfi stredni Casti zapadniho kréku v 2.NP. Obé budou instalovany na stfeSe objektu.
Chladivové potrubi je od obou chladicich jednotek vedeno po stfese do svétliku kde vyusti do 2.NP
(jiz realizovdno v 1. etapé). Vnitfni chladici jednotky budou v nasténném provedeni. Chladici
jednotky jsou propojeny meédénym izolovanym potrubim pro plynné a kapalné chladivo a
komunikac¢nim kabelem. Od vnitinich jednotek bude zajistén odvod kondenzatu do kanalizace pres
protizapachové uzavérky - feSeno v Casti ZTI. Spinani a ovladani, v¢. regulace vykonu bude v
chlazenych mistnostech pres kabelovy nasténny ovladaé. KabeldZ od nasténnych ovladac¢l bude
umisténa v pohledové listé.

Resené kancelafe nejsou v soucasné dobé centralné klimatizovany (pouze mobilni klima jednotky),
neni zde tedy ani zadna demontaz.

V pripadé vyuziti mobilnich klima jednotek pro chlazeni jednotlivych kancelafi zajisti odpojeni téchto
zarizeni investor pred zahajenim praci na etapé.

ETAPA 8 - Zafizeni €. 10 a 13

Pro chlazeni vybranych pobytovych mistnosti jsou uréeny dvé venkovni chladici jednotky. Jedna
chladici jednotka (€. 10) o chladicim vykonu 28,2 kW, obsluhuje 11 kancelari ve 1.NP. Druha chladici
jednotka (¢. 13) o chladicim vykonu 28,9 kW, jednotka obsluhuje 12 kancelafi v 1.PP. Obé budou
instalovany na stfeSe objektu. Vnitrfni chladici jednotky budou v nasténném provedeni. Chladici
jednotky jsou propojeny médénym izolovanym potrubim pro plynné a kapalné chladivo a
komunikac¢nim kabelem. Od vnitfnich jednotek bude zajistén odvod kondenzatu do kanalizace pres
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protizapachové uzavérky - feSeno v Casti ZTI. Spinani a ovladani, v¢. regulace vykonu bude v
chlazenych mistnostech pres kabelovy ndsténny ovlada¢. KabeldZ od nasténnych ovlada¢d bude
umisténa v pohledové listé.

Redené kancelafe nejsou v soucasné dobé klimatizovany, a neni zde tedy ani z4dna demontaz.
ETAPA 9 - Zafizeni €. 7 a 14

Pro chlazeni vybranych pobytovych mistnosti jsou ureny dvé venkovni chladici jednotky. Tyto
jednotky zajistuji chlazeni kancelafi v 2.NP v jiznim kréku a planovanych kancelafich v misté stavajici
télocvi¢ny v 1.PP. Jedna chladici jednotka (€. 7) o chladicim vykonu 27,9 kW obsluhuje 13 kancelaFi
ve 2NP, instalovana na stfese objektu. Druha chladici jednotka (¢. 14) o chladicim vykonu 13,2 kW,
jednotka obsluhuje 7 kanceldfi v 1PP, bude instalovdna v 1.PP na sté&né prljezdu z ulice Susilova
v plvodné umisténa venkovni jednotka ,Vjezd Susilova®. Chladivové potrubi je od chladici jednotky
¢. 7 vedeno po strfese do svétliku kde vyuUsti do 2.NP (jiz realizovano v 1. etapé). Odtud pokracuje
do centrdlni chodby a dale do spojovaciho krcku, kde jsou rozvody vedeny nad podhledem.
Chladivové potrubi od chladici jednotky ¢. 14 je vedeno do 1.PP, kde budou nové vzniklé prostory
z pGvodni télocviény. Vnitfni chladici jednotky budou v ndsténném provedeni. Chladici jednotky jsou
propojeny médénym izolovanym potrubim pro plynné a kapalné chladivo a komunika¢nim kabelem.
Od vnitfnich jednotek bude zajistén odvod kondenzatu do kanalizace pres protizapachové uzavérky
- feseno v Casti ZTI. Spinani a ovladani, v¢. regulace vykonu bude v chlazenych mistnostech pres
kabelovy nasté&nny ovladad. KabeldZ od nasténnych ovlada&¢l bude umisté&na v pohledové listé.

Redené kanceldfe nejsou v souc¢asné dobé klimatizovany, a neni zde tedy ani z4dnd demontaz.
V pfipadé vyuziti mobilnich klima jednotek pro chlazeni jednotlivych kancelafi zajisti odpojeni téchto
zafizeni investor pred zahajenim praci na etapé.

ETAPA 10 - Zafizeni €. 15 a 16

Pro chlazeni vybranych pobytovych mistnosti jsou uréeny dvé venkovni chladici jednotky. Jedna
chladici jednotka (¢. 15) o chladicim vykonu 22,9 kW, obsluhuje 7 kancelafi ve 2PP. Vnitfni chladici
jednotky budou v nasténném provedeni. Druha chladici jednotka (¢. 16) o chladicim vykonu 19,5
kW, obsluhuje zasedaci mistnost v 2PP. Dle pozadavku investora jsou vnitini chladici jednotky v
kazetovém provedeni v podhledu. Obé venkovni jednotky budou instalovany na 4 dvore na drovni
2.PP. Chladici jednotky jsou propojeny médénym izolovanym potrubim pro plynné a kapalné chladivo
a komunikac¢nim kabelem. Od vnitfnich jednotek bude zajistén odvod kondenzatu do kanalizace pres
protizapachové uzavérky - feSeno v Casti ZTI. Spinani a ovladani, v¢. regulace vykonu bude v
chlazenych mistnostech ptes kabelovy nasténny ovladaé. KabeldZz od nasténnych ovladac¢l bude
umisténa v pohledové listé. Venkovni jednotka bude opatiena akustickym krytem se zatlumenym
sacim a vyfukovym otvorem. Neprlzvuénost stény krytu min. Rw = 25 dB, Gtlum hluku krytu min.
D =12 dB.

Regené prostory nejsou v sou¢asné dobé klimatizovany, a neni zde tedy ani z4dn& demontaz.

4 BEZPECNOST PRACE

Dodavatelé zajisti bezpelnostni opatfeni pfi soubéhu montaznich praci provadénych nékolika
organizacemi najednou. Dodavatelé za Ucasti bezpecnostniho technika urci rozsah zvlastnich opatreni
k dodrzovani bezpecnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s pozarnim technikem zajisti opatfeni k
protipozarni bezpecnosti, zejména pfi praci s ohném. VSichni pracovnici jsou povinni dodrzovat
vSeobecné platné pozarni predpisy a pravidelné kontrolovat stav zarizeni z hlediska pozarni ochrany.
PFi montaznich pracich i pfi provozu zafizeni je nutno dbat na zajisténi bezpecnosti prace. Je nutno
se fidit vSemi platnymi bezpecnostnimi predpisy, vyhlaskami, hygienickymi predpisy, pozarnimi
predpisy, predpisy o bezpecnosti prace na stavbach, pfi dopravé a manipulaci. Pro vlastni montaz a
udrzbu plati pFislusné provozni predpisy a pokyny pro montdz, jez jsou soucasti dodavky zarizeni. Je
treba kontrolovat neporusenost zemnéni zafizeni ve strojovné. Pfi opravach a Udrzbé je tfeba
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dodrzovat blokovani téchto zarizeni. Obsluhujici personal musi byt zaskolen a musi znat a dodrzovat
vSechny zakladni a bezpecnostni predpisy, které se na dané zarizeni vztahuji.

5 POZADAVKY NA REALIZACI A PROVOZ

Pro realizaci je potfebna montazni projektova dokumentace, ktera detailné rozpracuje projekt a
pripominky vSech zucastnénych k tomuto projektu. Zahajeno bude kompletni demontazi stavajiciho
zafizeni v urCenych prostorech. Zafizeni bude uvedeno do provozu s pfihlédnutim k dilu se
vztahujicim normam a vyhlaskam, bude fadné odzkouseno a budou dodrZeny pracovni a provozni
predpisy vyrobcl jednotlivych zafizeni. Zafizeni bude provozovéno podle provozniho fadu, ktery bude
zpracovan pred kolaudaci objektu. A ve kterém budou urceny kontrolni a revizni intervaly
jednotlivych zafizeni.

6 POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

6.1 ELEKTRO

«  PFipojeni vSech vnitfnich a venkovnich chladicich jednotek dle vykresové dokumentace.
« Uzemnéni zafizeni, pfedevsim na strese.
« Topny kabel odvodu kondenzatu venkovnich jednotek.

6.2 MERENI A REGULACE

«  Propojeni venkovnich a vnitfnich jednotek komunikacnim kabelem.

«  Propojeni vnitinich jednotek s nasténnym kabelovym ovladacem.

« Umisténi Cidla detekce Uniku chladiva s alarmem v mistnostech, kde jsou nadlimitni hodnoty
chladiva.

«  Omezeni vykonu VRF systémU pfi prekroceni $pi¢kového odbéru elektrické energie v objektu
(Soucasti venkovni jednotky bude adaptér pro externi fizeni Gtlumu).

6.3 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

« Napojeni vsech vnitinich jednotek na odvod kondenzatu (véetné sifonu). Cerpadla
kondenzatu budou dodavkou profese RTCH, jejich umisténi bude koordinovano profesi ZTI.
« Odvodu kondenzatu pro vnéjsi VRF jednotky umisténé na dvore.

6.4 STAVBA A HLUK

Zdrojem hluku jsou venkovni (i vnitini) jednotky. Akusticky vykon LwA venkovnich jednotek se podle
velikosti pohybuje od 66 do 87 dB. Pfi provozu nesmi byt prekroceny limity hluku dle nafizeni vlady
¢. 272/2011 sb.

Ve stavebnich pripomocech je pozadovano:

« Dodavka odpruzené konstrukce pro instalaci venkovnich jednotek.

« Ovérfeni Unosnosti konstrukci pro zavéseni vnitfnich jednotek.

«  Zhotoveni prostupl stfechou a st&énami, po montazi utésnéni a zacisténi.
«  Zajisténi montazni cesty pro prvni montaz i vymeénu zafizeni.

7 POZNAMKY K NABIDCE A DODAVCE

Pokud jsou nékde v projektu uvedeny konkrétni vyrobky jedna se vzdy o informaci o minimalnim
standardu a zakladnich poZadavcich na vyrobek a jeho blizsi popis. Nikdy to neznamena, Ze musi byt
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pouzit tento konkrétni vyrobek. Volba konkrétnich zatizeni pfi realizaci, véetné odpovédnosti za jejich
shodnost s ¢eskymi normami a jinymi zdkonnymi ustanovenimi je na dodavateli a podléha schvaleni
investora. Soucasné s nabidkou dodé uchaze¢ seznam véech hlavnich vyrobkl s oznaenim vyrobce
a typu vyrobku. Veskery pouzity material, pracovni postupy a provozni zkousky musi byt provedeny
podle platnych CSN. Potencionalnim dodavatelem musi byt odborna firma, kterd ma s podobnymi
pracemi zkuSenosti a kterd se sama obeznamila se vSemi okolnostmi této zakazky a zahrnula je do
nabizené ceny. Dodavatel je povinen prekontrolovat vykaz vymeér, opravit jednotlivé polozky,
pfipadné chybéjici vykony doplnit a ocenit tak, Ze soucasti ceny budou veskeré naklady, aby cena
byla konec¢na a zahrnovala celou dodavku akce, vcCetné dopravy, vnitrostavenistniho presunu,
provoznich naplni, zprovoznéni. Dodavatel rudi za to, Ze v nabizené cené je navrzeno veskeré
potifebné zafizeni a vykony a Ze vSechny pocetni Ukony jsou provedeny spravné. V pfipadé chybnych
vypoctl plati cena, kterad je vyhodné&jsi pro investora. Sou&asti nabizené ceny musi byt i seznam
vyrobcl jednotlivych nabizenych zafizeni. Dod&vka akce se predpokladd véetné kompletni montaze,
veskerého souvisejiciho doplfikového, podruzného a montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo
funkéni a splfiovalo vSechny predpisy, které se na né vztahuji. Prostupy sténami jsou vedeny
v chrani¢kach. PFi prostupu pozarné délicimi konstrukcemi budou prostupy potrubi v pozarné
odolném provedeni, kazdy prostup bude certifikovan. Typ protipozarniho tésnéni bude splfovat
podminky urcené pozarnim specialistou. Soucasti vSech zafizeni musi byt i nutné doplrfikové ocelové
konstrukce pro ulozeni a upevnéni tohoto zafizeni. Soucasti dodavky jsou nejen vlastni podpéry a
zavésy, ale i veskeré nosné a podpérné ocelové konstrukce a ochranné trubky pro prostupy potrubi
stavebnimi konstrukcemi. VSechny pouzité vyrobky musi mit osvédceni o schvaleni k provozu
v Ceské republice. Zafizeni musi byt od vyrobcl, ktefi maji v CR dostupny servis. Veskeré manualy
a ovladani v Ceském jazyce. VesSkeré prace budou provedeny uhledné, fadné a kvalitné Femesinym
zplsobem. Vedkeré potrubi a zafizeni bude opatieno orientaénimi Stitky. Umisténi Stitkd na potrubi
bude maximalné po 10-ti metrech. V cené zafizeni, které vyzaduje zprovoznéni dodavatelem, musi
byt naklady na toto zprovoznéni zahrnuty. Zaruky a zaruéni Ihdty, jejich rozsah a ndplf budou
obsazeny ve smlouvé mezi investorem a dodavatelem.

7.1 VENKOVNI JEDNOTKY

7.1.1 Zafizeni ¢. 1 az 16 / tepelné cerpadlo

Vzduchem chlazené kondenzacni jednotky vybavené invertnimi scroll kompresory. Soucasti dodavky
je kompletni jednotka vcetné hluk tlumicich podlozek, adaptéru pro externi fizeni Gtlumu.

7.2 VNITRNI JEDNOTKY

7.2.1 Nasténna jednotka

Vnitini jednotka VRF systému v nasténném provedeni, pohyblivé lamely v proudu vyfukovaného
vzduchu, v¢. kondenzatniho Cerpadla.

7.2.2 Kazetova jednotka

Vnitini jednotka VRF systému v kazetovém provedeni s Ctyfcestnym vyfukem a nizkou vestavnou
vySkou do rastrového podhledu 600x600 mm, vC. Celniho panelu s pohyblivé lamelami v proudu
vyfukovaného vzduchu, v¢. kondenzatniho cerpadla.

7.3 POTRUBI

Potrubi médéné izolované - dvojtrubka plyn/kapalina. Vcetné dodavky a montaze kompletniho
prislusenstvi (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objimky, zavésy, podpéry konzoly, veskeré
ocelové konstrukce potfebné k uloZeni potrubi, prostupové manzety, montazni a spojovaci material,
zednické pripomoce, montazni leseni...... ). Potrubi na stiese bude ulozeno pomoci podpér. Prostupy
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potrubi sténami jsou vedeny v ocelovych chranickach. Potrubi prochazi chranickou vcetné izolace.
Prostupy mezi pozarnimi Useky budou v protipozarnim provedeni, kazdy prostup bude vybaven
certifikatem. Bude pouzit specidlni typizovany zavésny systém pro uloZeni potrubi chlazeni. Zavésy
i vSechny ocelové konstrukce slouzici k ulozeni potrubi a armatur jsou soucasti dodavky chlazeni a
jsou obsazeny v cené potrubi. Potrubi musi byt ulozeno tak, aby byla umoznéna jeho délkova
dilatace. To znamena, Zze na vhodnych mistech budou kompenzatory, ulozeni s osovym vedenim,
kFizové ulozeni po pripadé pevné body. Ulozeni vesSkerého zafizeni bude pres Uchytky s prerusenym
akustickym mostem.

VSechny zdroje vibraci budou do potrubi pfipojeny pfes hluk tlumici gumové kompenzatory. Ulozeni
potrubi je provedeno vzdy v blizkosti ¢erpadel a armatur, aby nedochézelo k naméahani spojd vahou
zarizeni. Maximalni vzdalenosti uloZeni izolovaného potrubi jsou uvedeny v nasledujicim soupisu:

Trubka Kapalina
12 1,25m

15/16 1,25m

18 1,5m
22 2,0m
28 2,25m
35 2,75m
42 30m
54 3,5m
64 4,0m
76 4,25 m

7.3.1 1Izolace

Izolovano bude veskeré potrubni vedeni. Tloustky izolace musi urdit jednotlivy dodavatelé na zékladé
konkrétnich vlastnosti nabizené izolace, tak aby tloustky byly v souladu s Vyhlaskou ¢. 193/2007 sb.
Musi byt pouzivana tepelné odolna polyetyénova péna, jez je schopna odolavat teplotam do 70 °C u
kapalinového potrubi a polyetylénovou pénu odolavajici teploté do 120 °C u plynového potrubi. Jsou
uvazovany nasledujici tloustky.

Teplota prostredi Relativni vlhkost Minimalni tloustka
<30 °C 75 % - 80 % 15 mm
>30 °C >80 % 20 mm

7.3.2 Akusticky kryt

Akusticky kryt pro chladici jednotku s vertikdlnim vydechem; rozméry krytu cca $=1150 mm,
V=2865 mm, H=1560 mm (vyska rdmu 100 mm); hmotnost cca 390 kg; neprizvuénost stény krytu
RW = 25 dB; tlakova ztrata saci strana < 10 Pa, vytlaéna strana < 25 Pa; vlastni hluk tlumi¢d LWA
< 35 dB; Gtlum hluku krytu D = 12 dB; material krytu a tlumi¢d Lakovany pozinkovany plech
(komaxit) dle vzorniku RAL; vnitini vyplné mineralni hydrofobizované plsti kryté netkanou textilii a
pozinkovanym dérovanym plechem bez povrchové Upravy; uzaviradni na bednové uzavéry; provozni
podminky venkovni provedeni, teploty -30 az 80 °C, 100 % vlhkost, zatizeni snéhem do 0,3 m;
servis jednotky reviznimi dvefmi a snimacimi panely; montéz v fadé vicero krytd vedle sebe na sraz.
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8 ZAVER
Zatizeni bude plnit svou zamyslenou funkci za predpokladu, ze bude vyrobeno, namontovano,
sefizeno a obsluhovéano dle popisu projektové dokumentace, norem a predpist vyrobcd, popft.
podavatele. Zafizeni je koncipovano tak, aby s ohledem na dostupné informace o uvedené
problematice vyhovélo jak hygienickym, tak i provoznim a servisnim pozadavkim. Tato dokumentace
odpovida projektu pro provedeni stavby, nelze ji pouzit jako dilenskou nebo montéazni dokumentaci.

Za Skody vzniklé jinym vyuzitim dokumentace, nez ke kterému je urcena, nebere zpracovatel této
dokumentace odpovédnost.
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4.NP 3P024 26 6 600 N Q63A/VNI204 1 60 0,7 1x230/50Hz 1
4.NP 3P023 26 2 200 N Q25A/VNI203 1 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P022 26 2 200 N Q25A/VNI202 1 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P020 26 4 500 N Q50A/VNI201 1 39 0,5 1x230/50Hz 1
4.NP 3P019 26 2 200 N Q25A/VNI200 1 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P018 26 2 200 N Q25A/VNI199 1 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P016 26 2 200 N Q25A/VNI198 1 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P015 26 2 200 N Q25A/VNI197 1 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P014 26 2 400 N Q25A/VNI196 1 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P013 26 2 200 N Q25A/VNI195 1 34 0,4 1x230/50Hz 1
ETAPA 2 - Venkovni jednotka ¢.1 30 200 9100 24,0 3x400/50HZ
4.NP 3P011 26 2 200 N Q25A/VNI183 2 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P010 26 2 200 N Q25A/VNI184 2 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P009 26 4 500 N Q50A/VNI185 2 39 0,5 1x230/50Hz 1
4.NP 3P008 26 2 200 N Q25A/VNI186 2 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P007 26 2 200 N Q25A/VNI187 2 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P006 26 2 200 N Q25A/VNI188 2 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P003 26 3 000 N Q32A/VNI189 2 35 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P002 26 5 800 N Q63A/VNI190 2 60 0,7 1x230/50Hz 1
4.NP 3P001 26 2 200 N Q25A/VNI191 2 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P070 26 2 500 N Q25A/VNI192 2 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P069 26 2 500 N Q25A/VNI193 2 34 0,4 1x230/50Hz 1
4.NP 3P068 26 2 500 N Q25A/VNI194 2 34 0,4 1x230/50Hz 1
ETAPA 2 - Venkovni jednotka ¢&.2 36 200 11 200 27,0 3x400/50HZ
3.NP 2P040 26 1900 N Q20A/VNI182 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
3.NP 2P041 26 5300 N Q50A/VNI181 3 39 0,5 1x230/50Hz 1
3.NP 2P042 26 1 800 N Q20A/VNI180 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
3.NP 2P043 26 1 800 N Q20A/VNI179 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
3.NP 2P044 26 1800 N Q20A/VNI178 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
3.NP 2P046 26 1 800 N Q20A/VNI177 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
3.NP 2P047 26 1 800 N Q20A/VNI176 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
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3.NP 2P048 26 1 800 N Q20A/VNI175 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
3.NP 2P049 26 1 800 N Q20A/VNI174 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
3.NP 2P050 26 3700 N Q40A/VNI173 3 20 0,4 1x230/50Hz 1
3.NP 2P051 26 1 800 N Q20A/VNI172 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
3.NP 2P052 26 1800 N Q20A/VNI171 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
3.NP 2P053 26 1 800 N Q20A/VNI170 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
3.NP 2P054 26 1800 N Q20A/VNI169 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
3.NP 2P055 26 1800 N Q20A/VNI168 3 29 0,3 1x230/50Hz 1
3.NP 2P056 26 5400 \" Q50A/VNI167 3 39 0,5 1x230/50Hz 1
3.NP 2P057 26 2 200 \" Q25A/VNI166 3 34 0,4 1x230/50Hz 1

ETAPA 1 - Venkovni jednotka &.3 39900 15 000 35,0 3x400/50HZ
2.NP 1P041 26 5500 \"A Q63A/VNI159 4 60 0,7 1x230/50Hz 1
2.NP 1P042 26 2 200 \" Q25A/VNI158 4 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P043 26 3200 \" Q32A/VNI157 4 35 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P044 26 3200 \" Q32A/VNI156 4 35 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P045 26 2 200 \" Q25A/VNI155 4 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P047 26 2 200 \"A Q25A/VNI165 4 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0P066 26 1 800 N Q20A/VNI88 4 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.NP 0P067 26 5400 \"A Q50A/VNI87 4 39 0,5 1x230/50Hz 1
1.NP 0P068 26 2 200 \"A Q25A/VNI86 4 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0P069 26 2 200 \" Q25A/VNI85 4 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0oPO70 26 2 200 \" Q25A/VNI84 4 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0PO071 26 2 200 \" Q25A/VNI83 4 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0P073 26 2 200 N Q25A/VNI82 4 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP oP084 26 5100 N Q50A/VNI78 4 39 0,5 1x230/50Hz 1
1.NP 0oP074 26 2 200 N Q25A/VNI81 4 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0P075 26 2 200 N Q25A/VNI80 4 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0P076 26 2 200 N Q25A/VNI79 4 34 0,4 1x230/50Hz 1

ETAPA 4 - Venkovni jednotka ¢.4 51 600 18 500 39,0 3x400/50HZ
2.NP 1P023 26 1900 N Q20A/VNI154 5 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P024 26 3 800 N Q40A/VNI153 5 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P025 26 3 800 N Q40A/VNI152 5 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P027 26 1900 N Q20A/VNI151 5 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P028 26 1900 \" Q20A/VNI150 5 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P029 26 1900 \" Q20A/VNI149 5 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P030 26 4 300 \" Q40A/VNI148 5 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P031 26 1 800 \"A Q20A/VNI147 5 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P032 26 1 800 \"A Q20A/VNI146 5 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P033 26 1 800 \"A Q20A/VNI145 5 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P034 26 3700 \"A Q40A/VNI144 5 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P035 26 3700 \" Q40A/VNI143 5 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P036 26 3700 \" Q40A/VNI164 5 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P037 26 3700 \" Q40A/VNI163 5 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P038 26 1 800 \" Q20A/VNI162 5 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P039 26 1 800 \"A Q20A/VNI161 5 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P040 26 1800 \"A Q20A/VNI160 5 29 0,3 1x230/50Hz 1

ETAPA 5 - Venkovni jednotka ¢.5 49 800 18 500 39,0 3x400/50HZ
2.NP 1P135 26 1900 N Q20A/VNI139 6 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P134 26 1900 N Q20A/VNI140 6 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P133 26 1900 N Q20A/VNI141 6 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P132 26 1900 N Q20A/VNI142 6 29 0,3 1x230/50Hz 1
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2.NP 1P117 26 2 200 N Q25A/VNI138 6 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P118 26 2 200 N Q25A/VNI137 6 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P119 26 2 200 N Q25A/VNI136 6 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P120 26 2 200 N Q25A/VNI135 6 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P121 26 2 200 N Q25A/VNI134 6 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P122 26 2 200 N Q25A/VNI133 6 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P123 26 2 200 N Q25A/VNI132 6 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P124 26 2 200 N Q25A/VNI131 6 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P125 26 2 200 N Q25A/VNI130 6 34 0,4 1x230/50Hz 1

ETAPA 7 - Venkovni jednotka €.6 29 600 9100 24,0 3x400/50HZ
2.NP 1P022 26 1900 N Q20A/VNI129 12 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P021 26 1900 N Q20A/VNI128 12 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P020 26 3 800 N Q40A/VNI127 12 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P019 26 1900 N Q20A/VNI126 12 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1PO017A 26 3 800 N Q40A/VNI122 12 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P017B 26 1900 N Q20A/VNI123 12 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P017C 26 3 800 N Q40A/VNI124 12 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P018 26 1900 N Q20A/VNI125 12 29 0,3 1x230/50Hz 1

ETAPA 7 - Venkovni jednotka ¢.12 21 600 7 380 22,0 3x400/50HZ
2.NP 1P115 26 1 300 N Q15A/VNI108 7 35 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P114 26 3 000 N Q32A/VNI109 7 35 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P113 26 1 800 N Q20A/VNI110 7 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P112 26 1 800 N Q20A/VNI111 7 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P111 26 1 800 N Q20A/VNI112 7 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P109 26 1 800 N Q20A/VNI114 7 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P108 26 1 800 N Q20A/VNI115 7 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P107 26 1 800 N Q20A/VNI116 7 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P106 26 2 300 N Q25A/VNI117 7 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P105 26 3 000 N Q32A/VNI118 7 35 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P104 26 2 300 N Q25A/VNI119 7 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P103 26 2 300 N Q25A/VNI120 7 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P102 26 2 300 N Q25A/VNI121 7 34 0,4 1x230/50Hz 1

ETAPA 9 - Venkovni jednotka &.7 27 900 9100 24,0 3x400/50HZ
2.NP 1P003 26 1900 N Q20A/VNI97 8 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P006 26 1900 N Q20A/VNI98 8 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P007 26 3 800 N Q40A/VNI99 8 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P008 26 1900 N Q20A/VNI100 8 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P009 26 1900 N Q20A/VNI101 8 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P0O10 26 1900 N Q20A/VNI102 8 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P012 26 1900 N Q20A/VNI103 8 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P013 26 1900 N Q20A/VNI104 8 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P014 26 1900 N Q20A/VNI105 8 29 0,3 1x230/50Hz 1
2.NP 1P0O15 26 3 800 N Q40A/VNI106 8 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P017 26 3 800 N Q40A/VNI107 8 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P093 26 2 200 \"A Q25A/VNI205 8 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P095 26 4 400 \"A Q40A/VNI89 8 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P096 26 4 400 \"A Q40A/VNI90 8 20 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P097 26 2 200 \"A Q25A/VNI91 8 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P098a 26 2 200 \" Q25A/VNI206 8 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P098b 26 2 200 \" Q25A/VNI92 8 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P099 26 2 200 \" Q25A/VNI93 8 34 0,4 1x230/50Hz 1
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2.NP 1P100 26 2 200 \" Q25A/VNI94 8 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.NP 1P00O1 26 5 600 \" Q63A/VNI96 8 60 0,7 1x230/50Hz 1
2.NP 1P002 26 1900 \" Q25A/VNI95 8 34 0,4 1x230/50Hz 1
ETAPA 3 - Venkovni jednotka &.8 53 100 18 500 39,0 3x400/50HZ
1.NP 0oP085 26 2 200 N Q25A/VNI67 10 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP oP087 26 2 200 N Q25A/VNI68 10 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP oP088 26 2 200 N Q25A/VNI69 10 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP oP089 26 2 200 N Q25A/VNI70 10 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0P090 26 2 200 N Q25A/VNI71 10 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0P092 26 3200 N Q32A/VNI72 10 35 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0P093 26 3200 N Q32A/VNI73 10 35 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0P094 26 3200 N Q32A/VNI74 10 35 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0P095 26 2 200 N Q25A/VNI75 10 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0P096 26 2 200 N Q25A/VNI76 10 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0oP097 26 2 200 N Q25A/VN177 10 34 0,4 1x230/50Hz 1
ETAPA 8 - Venkovni jednotka €.10 28 200 9100 24,0 3x400/50HZ
1.NP 0P053 26 4 300 \"A Q40A/VNIO53 1.01 (2018) 0,4 1x230/50Hz 1
1.NP 0P061 26 1 800 \" Q20A/VNIO61 1.01 (2018) 0,3 1x230/50Hz 1
ETAPA 5 - Stav.venkovni jednotka
¢.1.01
1.PP 1S013 26 1900 N Q20A/VNI57 11 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S014 26 1900 \"A Q20A/VNI5S8 11 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S015 26 4 300 \" Q40A/VNI59 11 20 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S016 26 1800 N Q20A/VNI60 11 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S017 26 1 800 N Q20A/VNI61 11 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1018 26 3700 N Q40A/VNI62 11 20 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1019 26 1 800 N Q20A/VNI63 11 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S020 26 1 800 N Q20A/VNI64 11 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S021 26 1 800 N Q20A/VNI65 11 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S022 26 1 800 N Q20A/VNI6E6 11 29 0,3 1x230/50Hz 1
ETAPA 6 - Venkovni jednotka ¢.11 22 000 6 220 18,5 3x400/50HZ
1.PP 15023 26 1 800 N Q20A/VNI56 9 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S024 26 1 800 N Q20A/VNI55 9 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S025 26 1 800 N Q20A/VNI54 9 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S026 26 1 800 N Q20A/VNI53 9 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 15027 26 1 800 N Q20A/VNI52 9 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 15028 26 1 800 \" Q20A/VNI51 9 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S029 26 1 800 N Q20A/VNI50 9 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S030 26 5400 \" Q50A/VNI49 9 39 0,5 1x230/50Hz 1
1.PP 1S031 26 2 200 \" Q25A/VNI48 9 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S032 26 3200 \" Q32A/VNI147 9 35 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S033 26 2 200 \" Q25A/VNI46 9 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S034 26 2 200 \" Q25A/VNI45 9 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S035 26 3200 \" Q32A/VNI44 9 35 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S036 26 2 200 N Q25A/VNI43 9 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S037A 26 2 800 pfiprava 9 35 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S037B 26 2 800 pfiprava 9 35 0,4 1x230/50Hz 1
ETAPA 6 - Venkovni jednotka €.9 38 900 11 200 27,0 3x400/50HZ
1.PP 15048 26 2 200 N Q25A/VNI40 13 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 15049 26 2 200 N Q25A/VNI39 13 34 0,4 1x230/50Hz 1
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1.PP 1S051 26 2 200 N Q25A/VNI38 13 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S052 26 3200 N Q32A/VNI37 13 35 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S053 26 2 200 N Q25A/VNI36 13 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S055 26 2 200 N Q25A/VNI35 13 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S056 26 2 200 N Q25A/VNI34 13 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S058 26 2 200 N Q25A/VNI33 13 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S059 26 1800 N Q20A/VNI32 13 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S062 26 2 200 N Q25A/VNI31 13 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S063 26 2 200 N Q25A/VNI30 13 34 0,4 1x230/50Hz 1
1.PP 1S064 26 3200 N Q32A/VNI29 13 35 0,4 1x230/50Hz 1
28 900 9100| 24,0 3x400/50HZ
ETAPA 8 - Venkovni jednotka ¢.13
1.PP 1S009A 26 1900 \"A Q20A/VNI28 14 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S009B 26 1900 \" Q20A/VNI27 14 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S009C 26 1900 \" Q20A/VNI26 14 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S009D 26 1900 \" Q20A/VNI25 14 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S009E 26 1900 \" Q20A/VNI24 14 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S009F 26 1900 \" Q20A/VNI23 14 29 0,3 1x230/50Hz 1
1.PP 1S009G 26 1900 \" Q20A/VNI22 14 29 0,3 1x230/50Hz 1
13 200 4090 | 14,1 3x400/50HZ
ETAPA 9 - Venkovni jednotka ¢.14
2.PP 25023 26 2 200 N Q25A/VNI13 15 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.PP 25024 26 2 200 N Q25A/VNI12 15 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.PP 2S025 26 2 200 N Q25A/VNI11 15 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.PP 25026 26 2 200 N Q25A/VNI10 15 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.PP 2S033 26 3200 N Q32A/VNI9 15 35 0,4 1x230/50Hz 1
2.PP 2S034A 26 2 200 N Q25A/VNI8 15 34 0,4 1x230/50Hz 1
2.PP 2S036 26 5100 N Q50A/VNI7 15 39 0,5 1x230/50Hz 1
22 900 7380 | 22,0 3x400/50HZ
ETAPA 10 - Venkovni jednotka ¢.15
2.PP 2S038A 26 14 500 N ZQ20A/VNI14 16 43 0,3 1x230/50Hz 1
2.PP 2S038A 26 N ZQ20A/VNI15 16 43 0,3 1x230/50Hz 1
2.PP 2S038A 26 N ZQ20A/VNI16 16 43 0,3 1x230/50Hz 1
2.PP 2S038A 26 N ZQ20A/VNI17 16 43 0,3 1x230/50Hz 1
2.PP 2S038A 26 N ZQ15A/VNI18 16 43 0,3 1x230/50Hz 1
2.PP 2S038A 26 N ZQ15A/VNI19 16 43 0,3 1x230/50Hz 1
2.PP 2S038A 26 N ZQ15A/VNI20 16 43 0,3 1x230/50Hz 1
2.PP 2S038A 26 N ZQ15A/VNI21 16 43 0,3 1x230/50Hz 1
19 500 5510 16,1 3x400/50HZ
ETAPA 10 - Venkovni jednotka ¢.16
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