ZARIZENI &.5
Qch =49,8 kW

Kabelaz :

Napajeni venkovni jednotky a vnitfnich
jednotek viz projekt elektro.

Propojeni jednotek komunikaénim
kabelem:

viz projekt M+R.

Poznamka :

Na stoupacce chladivového potrubi bude
po kazdych 10 m kompenzacni smycka o
rozméru min.30 x 30 cm.
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40,000 = 243.05 Bpv @
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GENERALNI PROJEKTANT | GENERAL PLANNER

AFRY CZ s.r.o.
D ﬂ —M< Magistrl 1275/13
140 00, Praha 4

AF POYRY www.afry.cz

INVESTOR | INVESTOR

Sprava zeleznic, s.o.
Dlazdéna 1003/7,
110 00, Praha 1 - Nové Mésto

Doplnéni klimatizaénich jednotek
na zbyvajici pracovisté se
zaméstnanci SZDC v budové Brno
Kounicova 26 - 1. etapa projekt

KOD | CODE CiSLO ZAKAZKY | PROJECT REFFERENCE

DPS 2020-0231

STUPEN P.D. | PROJECT PHASE

Dokumentace pro provadéni stavby

ZPRACOVATEL | SUBCONTRACTOR

AFRY CZ s.r.o.

Magistrl 1275/13, 140 00, Praha 4
tel.: +420 277 005 500, www.afry.cz

ZODPOV. PROJEKTANT | RESP. DESIGNER AUTORIZACE | SEAL

Ing.Frantidek Sima

VYPRACOVAL | DRAWN BY
Jana Rudova

KONTROLOVAL | CHECKED BY -
Ing.Frantisek Sima e -

STRUKTURA PRILOHY | ATTACHMENT STRUCTURE
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