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\VVSeobecné

Projekt Fesi odtoky kondenzatu od noveé instalovanych chladicich jednotek ve vybranych
kancelafich provozni budovy SZDC. Odvody kondenzatu budou napojeny na stavajici
vnitfni kanalizaci. Do pfipojek a vefejnych siti nebude zasahovano. Technické standardy
budou uvedeny v polozkach vykazu vymér. Vlivem stavebnich zasahl dojde také

k prelozeni ¢asti vodovodniho rozvodu.

Kondenzatni kanalizace

Kondenzat bude od jednotlivych nasténnych jednotek v kancelafich sveden ve vétsiné
pripadl pres zed do SDK zakrytu na chodbu. Chodbou bude svadén k jednotlivym
stoupackam splaskové kanalizace v minimalnim spadu 1%, tam kde to bude mozné a
nebude dochdzek ke kfizeni s jinymi i stavajicimi rozvody doporucujeme 2%.

Napojeni kondenzatu z jednotek bude zalsténo do stavajiciho odpadu vsazenim odbocky.
Odvod kondenzatu bude veden pres sifon umistény pred zausténi do stoupacky.

Trubky se upevni objimkami dodavanymi s potrubim, kazda trubka se upevni pod
hrdlem, odpady se kotvi ve vzdalenostech do 1,5m. Zavésy musi byt tésné za hrdlem.
Potrubi bude spadovano vzdy od jednotek, aby po vypnuti ¢erpadla nestékal kondenzat
zpét do boxu. Napojeni odvodd kondenzéatu bude provedeno v soucinnosti s dodavatelem.
Sifony pro odvod kondenzatu budou vybaveny zpétnym uzavérem proti pronikani
zapachu pfi pfipadném vyschnuti vody v zapachové uzdvérce. Kondenzat bude odvadén
pres sifony s dvojitou zapachovou uzavérou.

V ramci koordinaci siti v zakrytech navrhujeme u nové osazovanych jednotek navrhovat
Cerpadla kondenzatu, které budou v dodavce vnitfnich chladicich jednotek. Pfipadné
pozadavky na napojeni budou Fedeny v ramci dodavky konkrétnich zafizeni a prvkd.
Odvod kondenzatu od venkovnich jednotek umisténych na dvore neni uvazovan. Pokud
by se v budoucnu investor rozhodl vyuzivat systém jednotek chlazeni i pro vytapéni, je
potfeba zajistit odvod kondenzatu. Nabizi se pak stavajici trasy zaustit do destové
kanalizace v zemi, napF pres lapac stfeSnich splavenin nebo liniového zlabu.

Kondenzat od venkovnich jednotek umisténych na stfeSe bude volné stékat do destovych
7labd tak jak je to v soucasnosti.

V ramci stavebnich Uprav a demontazi nékterych jednotek, popf. jejich vymeény za nové
je pocitano s ¢astecnymi demontazemi stavajicich potrubich tras.

Dle zavéru mistniho Setfeni v dobé zahajeni projektu neni predmétem ZTI navrh
protipozarnich prostupl pozarné délicimi konstrukcemi. Tento stav je tieba si
zkontrolovat po zapodeti praci a odhaleni vedkerych konstrukci a podhledd.

Bilance

Vypocet mnozstvi splagkovych vod dle CSN EN 12056-2. Jednd se o zanedbatelné
pritoky s maximalnim mnozstvim 11/h od jednoho zafFizeni pti zvySené vihkosti vzduchu.
Na bilance objektu nebudou mit vliv.

Vodovod

V rdmci stavebnich zésahd dojde na 4.NP k pteloZeni rozvod( vodovodu viz vykres 4.NP.
v N vr, s 7 v . e .y s o
Soucasné je pocitano s demontazemi stavajicich rozvodu.



