


Všeobecně 
Projekt řeší odtoky kondenzátu od nově instalovaných chladících jednotek ve vybraných 
kancelářích provozní budovy SŽDC. Odvody kondenzátu budou napojeny na stávající 
vnitřní kanalizaci. Do přípojek a veřejných sítí nebude zasahováno. Technické standardy 
budou uvedeny v položkách výkazu výměr. Vlivem stavebních zásahů dojde také 
k přeložení části vodovodního rozvodu. 

Kondenzátní kanalizace 
Kondenzát bude od jednotlivých nástěnných jednotek v kancelářích sveden ve většině 
případů přes zeď do SDK zákrytu na chodbu. Chodbou bude sváděn k jednotlivým 
stoupačkám splaškové kanalizace v minimálním spádu 1%, tam kde to bude možné a 
nebude docházek ke křížení s jinými i stávajícími rozvody doporučujeme 2%.  
Napojení kondenzátu z jednotek bude zaústěno do stávajícího odpadu vsazením odbočky. 
Odvod kondenzátu bude veden přes sifon umístěný před zaústění do stoupačky. 
Trubky se upevní objímkami dodávanými s potrubím, každá trubka se upevní pod 
hrdlem, odpady se kotví ve vzdálenostech do 1,5m. Závěsy musí být těsně za hrdlem. 
Potrubí bude spádováno vždy od jednotek, aby po vypnutí čerpadla nestékal kondenzát 
zpět do boxu. Napojení odvodů kondenzátu bude provedeno v součinnosti s dodavatelem.  
Sifony pro odvod kondenzátu budou vybaveny zpětným uzávěrem proti pronikání 
zápachu při případném vyschnutí vody v zápachové uzávěrce. Kondenzát bude odváděn 
přes sifony s dvojitou zápachovou uzávěrou. 
V rámci koordinací sítí v zákrytech navrhujeme u nově osazovaných jednotek navrhovat 
čerpadla kondenzátu, které budou v dodávce vnitřních chladících jednotek. Případné 
požadavky na napojení budou řešeny v rámci dodávky konkrétních zařízení a prvků. 
Odvod kondenzátu od venkovních jednotek umístěných na dvoře není uvažován. Pokud 
by se v budoucnu investor rozhodl využívat systém jednotek chlazení i pro vytápění, je 
potřeba zajistit odvod kondenzátu. Nabízí se pak stávající trasy zaústit do dešťové 
kanalizace v zemi, např přes lapač střešních splavenin nebo liniového žlabu. 
Kondenzát od venkovních jednotek umístěných na střeše bude volně stékat do dešťových 
žlabů tak jak je to v současnosti. 
V rámci stavebních úprav a demontáží některých jednotek, popř. jejich výměny za nové 
je počítáno s částečnými demontážemi stávajících potrubích tras. 
Dle závěru místního šetření v době zahájení projektu není předmětem ZTI návrh 
protipožárních prostupů požárně dělícími konstrukcemi. Tento stav je třeba si 
zkontrolovat po započetí prací a odhalení veškerých konstrukcí a podhledů. 
 

Bilance 
Výpočet množství splaškových vod dle ČSN EN 12056-2. Jedná se o zanedbatelné 
průtoky s maximálním množstvím 1l/h od jednoho zařízení při zvýšené vlhkosti vzduchu. 
Na bilance objektu nebudou mít vliv. 
 

Vodovod 
V rámci stavebních zásahů dojde na 4.NP k přeložení rozvodů vodovodu viz výkres 4.NP. 
Současně je počítáno s demontážemi stávajících rozvodů. 


