ETAPA 1
STÁV. STAV - napojeno na stáv. 4.01
ODPOJENÍ - bude demontováno v 1.etapě (jen int. jednotky a jejich připojení, systém 4.01 zůstává zachován)
NOVÝ STAV - bude nahrazeno v 1.etapě novými int. j. napojenými na nový systém č. 03 (ext. j. na střeše)
2P058
2P057
2P059
2P060
2P061
2P063
2P070
2P072
2P071
2P073
2P165
2P074
2P167
2P168
2P076
2P077
2P078
2P079
2P080
2P081
2P082
2P083
2P084
2P086
2P087
2P088
2P089
2P090
2P091
2P092
2P093
2P094
2P095
2P097
2P098
2P100
2P096
2P098A
2P099
2P101
2P099A
2P055
2P054
2P053
2P052
2P051
2P050
2P049
2P048
2P047
2P046
2P045
2P044
2P043
2P042
2P041
2P040
2P062
2P065
2P064
2P066
2P140
2P067
2P068
2P069
2P164
2P039
2P038
2P037
2P036
2P035
2P034
2P033
2P032
2P031
2P030
2P029
2P028
2P026
2P027
2P025
2P024
2P023
2P022
2P020
2P019
2P018
2P017
2P016
2P015
2P014
2P013
2P012
2P011
2P010
2P009
2P008
2P007
2P006
2P005
2P004
2P003
2P002
2P001
2P127
2P128
2P129
2P130
2P131
2P132
2P136
2P133
2P134
2P135
2P138
2P137
2P120
2P121
2P122
2P123
2P124
2P125
2P126
2P141
2P163
2P102
2P103
2P104
2P105
2P106
2P107
2P139
2P108
2P110
2P109
2P162
2P111
2P119
2P112
2P113
2P114
2P115
2P117
2P116
2P118
3. DVŮR
2. DVŮR
1. DVŮR
ETAPA 1
DEMONTÁŽ SDK ZAKRYTÍ CCA 300x500, S.K. CCA 2,70
DEMONTÁŽ SDK ZAKRYTÍ CCA 150x500, S.K. CCA 2,70
STÁVAJÍCÍ KANÁLEK ZEDNĚNÝCH CHLAZENÍ 4.01 - POKUDNE V HOVNĚ ČASU UPRAVIT DLE NÁVAZNOSTÍ NA NOVÝ SDK ZAKRYTÍ
DEMONTÁŽ SDK ZAKRYTÍ CCA 150x500, S.K. CCA 2,70
2125
DEMONTÁŽ SDK ZAKRYTÍ CCA 150x500, S.K. CCA 2,70
1500/200 CHLAZENÍ
1500/200 CHLAZENÍ
PŘÍSTUP DO INSTALAČNÍ ŠACHTY PRO MĚŘENÍ KANALIZ. 600x1800, S.K. 150 NCP
MAX PRO RECIRKULACI 700x800x200 (Severní), S.K. 1,20 NCP
DEMONTÁŽ ZAVĚŠENÉHO KOVOVÉHO KRYTU CCA 600x600, S.K. CCA
DEMONTÁŽ ZAVĚŠENÉHO KOVOVÉHO KRYTU CCA 600x600, S.K. CCA
DEMONTÁŽ ZAVĚŠENÉHO KOVOVÉHO KRYTU CCA 600x600, S.K. CCA
DEMONTÁŽ ZAVĚŠENÉHO KOVOVÉHO KRYTU CCA 600x600, S.K. CCA
DEMONTÁŽ ZAVĚŠENÉHO KOVOVÉHO KRYTU CCA 600x600, S.K. CCA
S.K. +3,55
S.K. +3,75
S.K. +3,75
S.K. +3,55
S.K. +3,55
S.K. +3,55
S.K. +3,55
S.K. +3,75
S.K. +3,75
2540
2000
2000
2000