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~Oprava osvétleni v ZST Détrichov nad Bysttici“

1 VSEOBECNE UDAJE
1.1 Z&kladni udaje o stavbé
Nézev stavby : " Udrzba, opravy a odstranovani zavad u SEE 2021-2022

Oprava osvétleni a EOV v obvodu OR - PD

Oprava osvétleni v ZST Détrichov nad Bysttici

Misto stavby : ZST Détiichov nad Bystiici
Kraj : Moravskoslezsky
Investor . Spréva Zeleznic, statni organizace,

Oblastni feditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava
Projektant SO : SB projekt s.r.o.
Stupen PD . PDPS

1.2 Piredmét SO

Jedna se o opravnou praci z diivodu havarijniho stavu stozaréi osvétleni. Stavajici nevyhovujici stozary JZ
budou nahrazeny novymi sklopnymi stoZary osazenymi svitidly LED technologie. Jeden z&suvkovy stojan
bude vymeénén ve stavajicim misté, ostatni z&suvkové stojany budou zruseny.

1.3 Projektové podklady

- projednéni technického teSeni se zastupci investora a provozovatele
- podklady od provozovateli ostatnich inZzenyrskych siti

1.4 Predpisy a normy

Pii zpracovani projektu byly pouzity nésledujici normy:
Projekt je zpracovan zejména podle CSN 332000-4-41 ed.3
Pro zpracovani projektu byly pouzity dale tyto CSN :

CSN 333320 ed.2, CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN 33 2000-
5-51 ed.3, CSN EN 12 464-2, CSN 1SO 9223, CSN 73 6005 a ostatni souvisejici normy.

Déale C'SN 37 5711 ed.2, ON TNZ 34 2609, TNZ 34 2620, TNZ 37 5715, ptedpis SZ E11 a S4.

Pro optickou infrastrukturu plati piedpis SZ TS 1/2022-SZ ,Optické kabely a jejich piislusenstvi
V prenosoveé siti statni organizace Sprava Zeleznic*.

Stavba bude provedena a ptevzata v souladu s TKP staveb statnich drah — kapitola 26 ,,Osvétleni, rozvody
NN, véetné dalkového ovladani®, v platném znéni.

15 Souvisejici PS a SO

Nejsou.
2 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE
2.1 Rozvodna soustava

3 PEN, AC, 50Hz, 230/400V / TN-C
Archivni ¢islo List ¢islo
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~Oprava osvétleni v ZST Détrichov nad Bysttici“

3, NPE, AC, 50Hz, 230/400V / TN-C-S

2.2 Ochrana pied Grazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Zékladni ochrana:

Zakladni ochrana je provedena krytim dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 piiloha A nebo zabranou dle CSN 33
2000-4-41 ed.3 ptiloha B.

Ochrana pfti poruse:

Pro ochranu pii poruse plati prisluna ustanoveni CSN 33 2000-4-41 ed.3. Podle druhu jednotlivych
napajecich soustav se uziva nasledujicich zptasobi ochran:

sit 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S — ochrana automatickym odpojenim od zdroje v siti TN dle
¢l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed.3

ZvysSend ochrana:

- U svitidel je navic zajisténa ochrana dvojitou izolaci.

2.3 Charakteristika vngjsich vlivia dle CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3

Projektovana el. zafizeni jsou navrzena a zvolena v souladu s CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51
ed.3, s ohledem na vngjsi vlivy, jimZz mohou byt zatizeni vystavena. Protokol o urceni vngjSich vliva je
ptilohou této TZ.

2.4 Bilance odbéru el. energie

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vymenu stavajicich vybojkovych svitidel za nova dsporngjsi svitidla LED
technologie, celkovy instalovany vykon bude mensi.

Celkem k demontéZi: 9.286W (7x 268W, 26x 285W)
Celkem nové instalovano: 2.356W (4x 143W, 16x 93W, 6x 74W).

3 TECHNICKE RESENI

3.1 Stavajici stav

Ve stavajicim stavu je Zst. Détichov nad Bysttici osvétlena stavajicimi nevyhovujicimi stozary JZ
osazenymi vybojkovymi svitidly. V blizkosti nového parkovist¢ vedle vypravni budovy se nachazi
osvétlovaci stozarek o vySce 6m, ktery byl vybudovan v rdmci ptedchozi investi¢ni akce. Zasuvkove
stojany jsou zastaralé.

3.2 Novy stav

Stavajici nevyhovujici stoZary osvétleni budou demontovéany a vybudovany nové stoZary o nadzemni vysce
12m, na valSovském zhlavi pak stozarky o nadzemni vySce 8m (6ks) - z dtivodu umisténi v blizkosti svahu
bude u téchto 6ks stozara vybudovan atypicky zaklad, rozméry viz vykres ¢. 07.

Skupiny osvétleni:
1) Piejezd v km 44,644 (0S01)
2) Berounské zhlavi (0S02, 03, 04, 05, 06B)

Archivni ¢islo List ¢islo
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~Oprava osvétleni v ZST Détrichov nad Bysttici“

3) Nastupiité a prechod (OS06A, 07, 08, 09, 10, 11A, 12A)
4) Nakladisté (OS11B, 12B, 13, 14, 15, 16, 17)
5) Valdovské zhlavi (OS18, 19, 20, 21, 22, 23)

V projektu jsou pouzita LED svitidla ti. ochr Il, ve stozaru bude od svorkovnice vzhiru veden kabel
A05ZZ-F 2x2,5 mm? pro napajeni svitidla.

V technologické mistnosti bude vybudovan novy rozvadé¢ RO s modulem PLC. Jednd se o novy
oceloplechovy rozvadeéé 200x80x50 cm (v, . hl.). Népln rozvadéce viz vykres ¢.14. Napdjeni bude
provedeno z rozvadéce REH novym jisticem B40/3. V rozvadéci REH bude napéajeni starych JZ zruseno,
vybrané odbéry (osvétleni cekarny, parkovisté a oznaceni stanice) piepojeny do nového RO za novy
podruzny elektromér schvéleného typu pro LDSZ. Nepotiebné jistice budou oznageny jako rezervni.
Uprava REH - viz vykres ¢. 14.

Pro ovladani osvetleni bude v dopravni kancelati (DK) ziizena dotykova obrazovka 157 se systémem
FARCOM. V budoucnu se pocitd s napojenim rozvadéce osvétleni do DDTS ZDC. Stavajici ovladani
osvétleni v DK bude zruseno.

Stavajici zasuvkovy stojan ZS3 bude vyménén za novy, viz vykres ¢. 12. Ostatni zasuvkové stojany budou
zruSeny bez ndhrady, u ZS1, ZS2, ZS6 a ZS7 bude provedeno propojeni napajecich kabeli spojkou.

Budova skladist¢ je ve vyhledu k demolici, proto KS2 vymistit mimo objekt, resp. dat na hranici
zastavéného skladisté novou skiin, kabely naspojkovat.

Zrudeno bude celkem 30ks stozar JZ v majetku Spravy Zeleznic, projektant upozoriiuje na nutnost
zachovani stavajicich stozara osvétleni v majetku cizich vlastnika (vlecka RAMI invest a zrudena vlecka
Pila Deétrichov). Novy osvétlovaci stozar u parkovisteé byl vybudovan v rdmci piedchozi stavby pfi
vystavbé nové VB, bude tedy zachovan a napojen do nového RO. Stejné tak bude zachovéano a dopojeno
osvétleni cekarny a 2x osvétleni ndzvu stanice.

V8echny stozary budou nové ocislovany, spravny zptsob dle predpisu E11 je vzrastajici ¢islovani ve sméru
staniceni.

Vyskyt zajistovacich znacek SZG

Na nékterych stavajici stozarech osvétleni se nachazeji zajistovaci zna¢ky SZG. V pripadé jejich
zniceni prosim o kontaktovani SPPK (Ing. Parchansky). Tel. +420 972 765 182 Mob. +420 607 968 519
Parchansky@spravazeleznic.cz

Ptipoloz HDPE trubek pro opt. kabel:

V celé trase vykopii (od zhlavi ke zhlavi) budou polozeny 3 HDPE trubky DN40/33 (modra, fialova, erna)
s vyvedenim do sdélovaci mistnosti v nove VB. Pro optickou infrastrukturu plati predpis SZ TS 1/2022-SZ
,Opticke kabely a jejich pfisluSenstvi v pienosové siti statni organizace Spréava Zeleznic*.

Obecné podminky:

Svitidla (pokud to umoZiuji) je moZno namontovat piimo na diik stozaru, pfipadné pouZit kratky vyloznik
(koleno — délka vyloZeni do 0,3m). V pfipadé osazeni dvou svitidel na stoZaru (OS06, OS11 a OS12):
kréatky dvojity vyloZnik pro osazeni dvou svitidel v thlu 180° napt. 2x0,3m.

Tam, kde neni dodrZen volny schidny a manipulaéni prostor bude na stoZary doplnéno bezpeénostni
znaeni (pruhy) dle CSN 375199. Jedna se o stoZary nachazejici se blize jak 3,0m od osy nejblizsi
koleje. Jedna se o stoZary ¢. 0S02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23.

Archivni ¢islo List ¢islo
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~Oprava osvétleni v ZST Détrichov nad Byst¥ici«
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| Obr.: zjednodusené grafické vyznadeni prijezdného prifezu a volného schidného a manipulaéniho
prostoru, platného pro koleje s rozchodem 1435 mm v Zelezniéni stanici.

Z davodu ochrany pied bleskem budou stozary uzemnény piipojenim na zemnici soustavu, kterd bude
provedena uloZenim zemniciho pasku FeZn 30x4 do kabelové kynety s napajecim kabelem, stac¢i propojit
dvojice, ptip. trojice stoZari - viz schéma zapojeni (vykres ¢. 05). Stozary ¢. 0OS18, OS19 a 0S20 se
nachazeji v blizkosti kabelové trasy SSZT, z tohoto duvodu bude zemnici soustava ziizena vyvedenim 3 m
zemniciho pasku FeZn 30x4 mm uloZeného do vykopu kabelové kynety pro napéjeci kabely na ob¢ strany
od stoZarku. Na tento zemnici pasek budou napojeny celkem 4 zemnici tyce, které budou od sebe vzdaleny
min. 1,0m.

4 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

V ptipadé vykopu v prostoru pristupovych cest na néstupisté bude bud’ vyznacena obchozi trasa nebo pies
vykop ztizena provizorni lavka pro pé&si.

Celkova dopravni vyluka neni nutng, v piipadé potieby bude pouze vyluka ptilehlych stani¢nich koleji.

DemontéZ stavajiciho osvétleni bude provedena az po vystavbé a zprovoznéni nového osvétleni, aby
nedoslo ke stavu ohroZeni bezpeénosti p¥i béZzném provozu.

5 KONCEPCE ROZVODU

Kabel bude v zemi chranén uloZenim do plastové chranicky nebo Zlabi. Cca 20 - 30 cm nad chréanickou
bude poloZena PVC vystrazna fdlie ¢ervené barvy.

K¥iZeni kabela s Zelezniéni trati bude realizovano protlakem nebo prekopem, kabely budou uloZeny

v plastové trubce @ 110 mm, k¥iZeni bude provedeno dle piedpisu SZ S4.
- protlak pod koleji ¢.5 v Zkm 44,860
- protlak pod koleji ¢.3 v Zkm 45,024
- protlak pod koleji ¢.3 a5 v Zzkm 45,188
- prekop pod vle¢kovou koleji fy Rami invest v Zkm 0,061

Archivni ¢islo List ¢islo
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~Oprava osvétleni v ZST Détrichov nad Bysttici“

- prekop pod zruSenou vle¢kovou koleji Pila v Zkm cca 0,045

K¥iZeni mostu v km 45,226 bude provedeno v presypavce mostu (tak jako doposud), na jedné strané
mostu bude ziizena kabelova rezerva o délce 10m.

Vykopové prace budou provadény v ochranném pasmu drahy. Pti provadéni zemnich praci je nutné
respektovat stavajici podzemni inZenyrské sit¢, které je nutné vytycit jeSt¢ pied zahajenim vykopovych
praci, na zakladé Zadosti u jejich provozovateli. Pti kiiZzeni a soub&hu s ostatnimi podzemnimi rozvody je
nutno provadét vykopy ruéné a dodrzet od téchto zatizeni minimalni vzdalenosti stanovené normou CSN
73 6005.

Kabelove trasy, jamy pro zaklady v kolejisti jsou navrzeny tak, aby respektovaly zejména piedpis S4, TNZ
37 5715 a CSN 73 6320. Zadna cést kabelového vedeni nesmi byt blize jak 2,2m od osy koleje!

- kabel musi byt uloZen v hloubce min. 0,7m pod urovni plan¢ télesa Zelezni¢niho spodku (pod Urovni
drazni stezky); pii uloZeni do kabelového Zlabu Ize umistit kabelovy Zlab s povrchem v Grovni
drazni stezky podle piilohy 26,

- v Zelezni¢nich stanicich, dopravnach a zastavkéach nesmi byt kabel pokladan mezi hranu néstupiste a
kolej,

- kabel nesmi byt uloZen do prostoru odvodniovacich zafizeni

V ptipadé vykopu kabelové ryhy mezi kolejemi je nutno chranit Stérkové loZe pred znecisténim zeminou
z vykopu texgumovou félii nebo nakladat prebyte¢nou zeminu z vykopu na Zelezni¢ni vagon a po polozeni
kabelu ji znovu pouZit na zahoz kabelového loZe. VSechny vykopy musi byt provedeny ruéné tak, aby
nebyly poSkozeny stavajici inZenyrské sit¢, které budu kabely kfizit nebo budou vedeny v soubéhu.
Vykopy Vv kolejisti musi byt provadény odbornou firmou, ktera si zajisti pracovniky s patticnou kvalifikaci
pro préci v Kolejisti v¢. dozoru pracovisté. Po provedeni pokladky kabelt a zasypu trasy musi byt vSechny
vykopy zhutnény a plochy uvedeny do pavodniho stavu.

Vzhledem k tomu, 7Ze Udaje o umisténi stavajicich inZzenyrskych sitich, které ziskal projektant od jejich
spravcd, jsou bez mistopisného a vySkopisného uréeni, je nutno povazovat jejich zakres za orienta¢ni. Proto
bez piesného vytycéeni téchto ¥add jejich provozovateli pfimo na misté stavby neni mozno navrhnout
definitivni kabelovou trasu. Z uvedeného divodu je nutno na miste stavby vytycit veSkeré inzenyrskeé sité a
na zakladg jejich skute¢né polohy pfipadné navrzenou trasu korigovat.

Ochranné pasma - venkovni a kabelova vedeni se dle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb. chrani ochrannymi
pasmy, kterd jsou vymezena svislymi rovinami vedenymi ve stanovené vzdalenosti od krajniho vodice
nebo kabelu.

Ochranna padsma a omezeni nebo zékaz ¢innosti v ochranném pasmu vedeni jsou stanovena zakonem ¢.
458/2000 Sb. a bezpe&nostnimi predpisy pro obsluhu a préci na elektrickém zatizeni dle CSN EN 50110-1
ed. 3.

Ochranné pasmo pro zemni kabelové vedeni do 110 kV je 1 metr.

Minimalni kryti silnoproudych kabeli do 1kV dle CSN 73 6005 je 0,7 m ve volném terénu a 0,35 m
v chodniku. Pod komunikaci je touto normou piedepsano minimalni kryti kabelu 1,0 m pod vozovkou.

Po dokonéeni montéaze musi byt na zarizeni provedena pied uvedenim do provozu vychozi revize.

Vyuziti RFID markeri k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZ
RFID markéry slouZi k ptesné identifikaci podzemnich siti, kabela metalickych a optickych,

kanalizace, vody a plynu. Systém umoZiuje znaceni vSech typu podzemnich siti. Pomoci tohoto systému
Ize sit¢ oznacit jak pro trasovéni, tak pro oznacovani jednotlivych duleZitych bodt na siti. Jedna se o
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~Oprava osvétleni v ZST Détrichov nad Bysttici“

princip pasivniho LC obvodu bez jakéhokoliv napéjeni. Tyto znacky (markéry) se umistuji do zemé nad
misto, které potiebujeme oznacit, a zahrnou se zeminou.

V ramci jednotného znageni v sitich SZDC je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které
doporucuji vyrobci.
- Silové zarizeni a kabely - ¢ervena
- Rozvody vody a jejich zarizeni — modra
- Rozvody plynu a jejich zarizeni - Zluta
- Sd¢lovaci zarizeni a kabely - oranzova
- Zabezpecovaci zarizeni a kabely - fialova
- Odpadni voda - zelend

Minimalni poZadavky na pouZziti markéra pti opravnych pracich a pii rekonstrukcich podzemnich
zatizeni SZDC jsou nasledujici:

- Silové zarizeni a kabely (vcetne kabeli: urcenych k napajeni zabezpecovacich zarizeni) - cerveny markér
trasy kabelt - nepovinné (v piipadé poZzadavku umisténi po cca 50 m), ptipojky, zakopané spojky,
ktiZeni kabeld, servisni smycky, paty instalacnich trubek, ohyby, zmény hloubky, poklopy,
rozvodové smycky.

- Sd¢lovaci zarizeni a kabely - oranzovy markér
trasy kabeli sdélovacich - nepovinné (v ptipadé pozadavku umisténi po cca 50 m), uloZeni
kabelovych metalickych spojek, ohyby, zmény hloubky, kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabelt, lomové body na trase HDPE (pokud neni ptiloZen
vyhledavaci vodi¢), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld.

- Zabezpecovaci zarizeni - fialovy markér
trasy kabelt zabezpecovacich - nepovinné (v piipadé poZadavku umisténi po cca 50 m), uloZeni
kabelovych metalickych spojek, ohyby, zmény hloubky, kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabelt, lomové body na trase HDPE (pokud neni ptiloZen
vyhledavaci vodi¢), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld.

6 ZAKLADNI POZADAVKY NA HDPE TRUBKY A JEJICH POKLADKU

ZAKLADNI PARAMETRY HDPE TRUBKY

Rozméry
- typ HDPE 40/33 mm s vnitini lubrikacni vrstvou SILICORE urcené pro pokladku do zemé.
Materidl

- vysokohustotni polyetylen HDPE, nerecyklovany. V prostorech se zvySenou poZzarni bezpec¢nosti trubky
se snizenou hotlavosti, v bezhalogenovém provedeni, spliujici pozadavky CSN (EN)

Parametry

- hustota 0,94 - 0,96 g/cm3

- mez pevnosti > 25 MPa

- el. pevnost > 20 kV/mm

- absorpce vody < 0,02 % (CSN 64 0112)

Mechanické vlastnosti

- tolerance vngjsi pramér +1%, -0%

Archivni ¢islo List ¢islo
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~Oprava osvétleni v ZST Détrichov nad Bysttici“

- tolerance tloust’ky stény +5%, -0%
- ovalita <2%

- prodlouZeni pti tah. sile 6 KN < 2%

- vzpérova tuhost > 1800 kPa pro deformaci 15% (trubky 40/33)

- odolnost proti pretlaku > 2 MPa pro trubky 40/33,37/31 (CSN 64 0625)
- razova odolnost (40/33,37/31) bez prasklin (CSN 64 0624)

- hmotnost narazniku 4 kg, drdha 1,5 m

Splnéni poZadovanych mechanickych vlastnosti musi vyrobce na vyzadani prokazat.
Spojovani trubek

Vzduchotésné spojky (napi. Plasson), svareni. V piipadé nutnosti napojeni HDPE s instalovanym
kabelem je moZno vlozit délenou opravnou trubku do délky max. 2m, zdmky trubek nesmi byt vzdaleny od
sebe vice jak 0,5m. Délend trubka musi byt instalovana vZzdy bez ohybu a uloZena do Zlabu, se schvalenim
technického teSeni spravcem HDPE. Misto opravné trubky musi byt oznaceno markerem schvéleného typu
a zaznamenano do kabelové knihy, véetné opravy digitalni podoby dotéenych listu. VZdy se preferuje
oprava standardni vloZkou HDPE.

Barva trubek

Modré, fialova a ¢ernd, v ptipade vétSiho poctu trubek v trase musi byt barvy schvéleny budoucim
spravcem OK s tim, Ze trubky v jedné trase musi byt barevné odliseny.

Pro kamerové systémy se poZaduje instalace trubky zelené, pro technologie odvétvi SEE trubka cervena
(napt. EQV).

Napojovani raznych barev trubek véetné doplitkovych pruhti se nepredpoklada, v odavodnénych ptipadech
musi byt schvaleno budoucim sprévcem.

Montaz trubek

Po montézi trubky se provede tlakova a kalibracni zkouSka. Tato zkouska pii piedani trasy po
vystavbé nebo zasahu do trasy nesmi byt starSi nez 1 rok. Rezervni trubky musi byt na obou stranach
zakonceny zakoncovaci zatkou s ventilkem a natlakovany.

OBECNE POZADAVKY NA POKLADKU HDPE TRUBEK.

Vypis nejmensiho dovoleného kryti mimo téleso Zelezniéniho spodku dle CSN 73 6005 a
CSN 75 2130

a) Min. kryti trasy DOK ve volném terénu - 1,00m

b) Min. kryti trasy DOK pod vozovkou - 1,20m

c) Min. kryti trasy DOK v chodniku - 0,50m

d) Min. kryti trasy DOK pod vodni cestou dle CSN 75 2130 - 1,20m
Vypis nejmensiho dovoleného kryti v télese Zelezniéniho spodku dle SZDC S4

a) Min. kryti trasy DOK ve volném terénu — 0,70m pod urovni plané télesa

Zelezni¢niho spodku (pod Urovni drézni stezky)

vy
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spodku
¢) Min kryti DOK v prostoru nastupisté - 0,35 s uloZenim do Zlabu nebo chranicky
PoZadavek na uloZeni v p¥ipadé, Ze nelze realizovat minimalni kryti
Kabely (HDPE) musi byt vZdy uloZeny do doplikové ochrany. Ukladaji se do
pevnosténnych kabelovych Zlabu nebo chrénicek, s maximalnim moznym krytim,
nejmén¢ vak 0,4m, pokud neni toto uloZeni mozné, musi byt technickeé reSeni
jednotlivych ptipada projednano a odsouhlaseno spravou trati (ptip. spradvou mostt
a tunelu) a spréavci budouci kabelaze, s pisemnym zépisem.
UloZeni u objekti umélych staveb Zel. télesa (mostni objekty apod.)
a) Preferuje se uloZeni do zemni trasy mimo objekt
b) DalSi variantou je uloZeni do zemni trasy objektu (Pii rekonstrukcich objektt
navrhovat kabelovody pro budouci uloZeni kabelaZe)
c) UloZeni do nadzemni trasy, fixované ke konstrukci objektu nebo k samostatné
nadlozZni konstrukci. Kabelaz je nutno ulozit do nedérovanych ocelovych Zlabt
s min. tloustkou plechu 1,5mm, s povrchovou Upravou Zarovym zinkovanim. Vika
Zlabt musi byt zajiSténa proti neopravnénému vniknuti nerezovymi paskami a
nytovanim. Smontovana Zlabové konstrukce nesmi mit otvory, konec Zlabu je
instalovan na dno zemni kabelové kynety. Variantné je mozno pouZit silnosténnou
ocelovou chrani¢ku, s povrchovou Upravou. Obé varianty musi byt schvaleny
spravcem objektu a kabelaze.
Vzdalenost od osy koleje dle SZ S4
a) Na Siré trati — min. 2,35m od osy koleje. V obloucich se minimalni vzdalenost
zvétSuje, s ohledem na rozSiteni prajezdného prafezu.
b) V obvodu Zelezni¢ni stanice — min. 2,20m od osy koleje
K zajisténi komplexniho celositového piehledu, s piedpokladem koncepéniho vyuziti, musi byt
dokumentace HDPE, poloZenych v ramci investic nebo opravnych praci vzdy postoupena na

TUDC Praha. Minimalni rozsah dokumentace - mékici protokol, schématicky plan, geodetické

zaméreni.

7 BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Beéhem vystavby i pfi vyuzivani objektu je nutno dodrZovat veSkeré zakonné bezpecnostni piedpisy,

zejména:

- z&kon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni zakona ¢. 575/1990
Sh., zdkona ¢. 159/1992 Sh., (UpIné znéni zakona ¢. 396/1992 Sb.), zékona ¢. 47/1994 Sh., zakona ¢.
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71/2000 Sb., zakona ¢&. 124/2000 Sb., zdkona & 151/2002 Sb., zakona &. 320/2002 Sb., zékona &.
436/2004 Sb., zakona &. 253/2005 Sbh., zakona &. 189/2008 Sb., zakona &. 223/2009 Sh. a zakona &.
341/2011 Sb.

- zékon ¢. 22/1997 Sh. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakona a
na n¢j navazujici natizeni vlady

- vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajidténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni pti stavebnich pracich ve znéni vyhlaSky ¢. 207/1991 Sb., natizeni vlady ¢.
352/2000 Sh. a vyhlasky ¢. 192/2005 Sh.

- zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (z&kon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pti préci) — ustanoveni 83 tohoto z&kona teSi poZadavky na pracovisté a pracovni prostiedi.

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi na
staveniStich — slouZi k provedeni zakona ¢. 309/2006 Sb.

- vyhlaska ¢. 73/2010 Sh., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich zatazeni do
tiid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecnosti (vyhlaSka o vyhrazenych elektrickych
technickych zatizenich).

- vyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpec¢ny provoz a pouzivani
stroju, technickych zatizeni, ptistroja a naradi.

- piedpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrang zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizaci

- piedpis SZ Bp3 Bezpec¢nost a ochrana zdravi pti praci na stavbach a pii stavebnich &innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

V ptipade, Ze by se v prabéhu stavebnich praci vyskytly z hlediska bezpecnosti prace mimoiadné stavy,
urci prislusny dodavatel potiebna opatieni k zajisténi bezpecné prace a sezndmi s nimi viechny pracovniky,
kterych se tato opatieni tykaji.

Stavba je podle zékona o Drahach 266/1994 Sh. stavbou ,,Uréeného technického zatizeni* (UTZ). Na UTZ
se zejména vztahuje vyhladSka 100/1995 Sh., kterd urcuje, jakym zpasobem mohou byt tato zatizeni
uvadena do provozu.

Prace, spojené stouto stavbou, mohou provadét pouze osoby opravnéné provadét prace na UTZ. Po
ukonceni praci je nutné po predloZeni pfislusnych doklada (projektovd dokumentace ovérena dle
skute¢ného provedeni, prohla3eni o shodé vyrobku dle zdkona 22/1997 Sb.) provést vychozi revizi podle
CSN 33 2000-6 a vypracovat vychozi revizni zpravu (VRZ) reviznim technikem, ktery méa opravnéni
provadét revize na UTZ (tzn. opravnéni ,,D“). Po vydani VRZ se musi provést technickd prohlidka a
zkouska uréeného technického zafizeni a nésledné musi byt vypracovan Prukaz zpusobilosti. Zatfizeni
budou uvedena do provozu az po provedeni téchto piedepsanych kontrol, zkouSek a revizi. Technicky
popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpecnostni ptedpis pro piislusné zatizeni uvedené
v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

KROME VYSE UVEDENYCH BEZPECNOSTNICH PREDPISU JE NUTNE DODRZOVAT
VESKERE PLATNE NORMY A INTERNi PREDPISY TYKAJICIMI SE BEZPECNOSTI PRACE
Archivni ¢islo List ¢islo
2106121-01 10



~Oprava osvétleni v ZST Détrichov nad Bysttici“

NA VSECH ZARIZENICH, SE KTERYMI MUSI BYT OBSLUZNY PERSONAL PROKAZATELNE
SEZNAMEN.

8 ODPADY

Pii likvidaci demontovanych stozart JZ bude postupovano dle Smérnice SZDC &. 42, kdy dle ¢l. 15.16 ma
Spréva Zeleznic bézn¢ vysoutéZenou firmu, kterd si pro kovovy odpad ptijede, naloZi, odveze, zvazi a
vyfakturuje pro Spravu Zeleznic zisk dle cen kovového odpadu v aktualni smlouvé. Ukolem zhotovitele
stavby bude zajistit demontéZe konstrukci a jejich sloZeni na uréeném sloZisti véetné manipulace s timto
materidlem. V ramci tohoto SO tedy nejsou fakturovany ceny za likvidaci kovového odpadu, jelikoz
vznikne vyzisk. Do nékladi tohoto SO je zahrnuta pouze cena za ptipadnou dopravu kovového Srotu
(demontovanych stozara osvétleni) ke ,Srotati”, pokud by jej bylo nutné odvézt napi. z davodu jeho
mozného rozkradeni, nebot’ ne vzdy piijede vysoutéZend firma obratem. Pokud k tomu v3ak nedojde,
ptislusnd ¢ast této poloZzky nebude fakturovéna.

V ramci realizace stavby se piedpoklada vznik nasledujicich odpad:

kat.¢.odpadu | kat. nazev druhu odpadu jedn. | mnoZstvi | zpasob nakladani

Smésne stavebni a demoliéni odpady neuvedené
pod cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (napf.

17 09 04 0 | Zelezobeton) t 315 odvoz na skladku
zpétny odber

16 02 14 0 |elektrodrot (vyfazend zafizeni a pristroje nn) t 0,33 zaiizeni
zpétny odber

2001 21 n | vybojka ks 33 zafizeni

Zakladni povinnosti z hlediska naklddani s odpady:

1. Zhotovitel bude plvodcem odpadl, které pfi stavbé vzniknou s vyjimkou odpadd, které jsou feSeny
vykupem odpadi (napf. barevné kovy, Zelezo a ocel) nebo jsou feSeny samostatnym dokumentem
urcujicim, Ze pivodcem odpadu a odpovédnym za odstranéni odpadu je Sprava Zeleznic.

2. Zhotovitel bude plnit povinnosti, které pavodcdm odpadu uklada platna legislativa CR a Spravy
Zeleznic.

3. V pripadé odpadu, které zhotovitel (cizi pravni subjekt) pfedadva osobé opravneéné k prevzeti odpadd a
jejichz plvodcem je Sprava Zeleznic (napf. barevné kovy, Zelezo a ocel), je zhotovitel povinen
spolupracovat se zastupcem Spravy Zeleznic a je povinen si prevzit k odpadu doklady, které idenfitikuji
provozovnu (Ruéni doklad o prejimce). Tyto doklady jsou ve dvojim vyhotoveni — jedno vyhotoveni
predd opravnéné osobé k prevzeti odpadu, druhé vyhotoveni necha opravnénou osobou (Ci jejim
zastupcem) potvrdit a potvrzeny vraci zastupci Spravy Zeleznic.

4. Zhotovitel, technicky dozor, popf. dalSi osoby dale uvedené (napf. odpovédné za smlouvu o dilo)
budou plnit ustanoveni Smérnice SZ &. 96 pro nakladani s odpady, zejména pak ustanoveni bod( 3.8.
a 3.9. Pro tyto UcCely preda technicky dozor ¢i jina povéfena osoba zhotoviteli dokument pro vyplnéni
predepsanych Udajd o nakladani s odpady.

5. P pfipravé a provadéni stavby postupujte dle metodickych pokynu vydanych Ministerstvem Zzivotniho
prostfedi:

0 Metodicky navod odboru odpad( Ministerstva zivotniho prostfedi pro fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi, rok vydani 2018
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0 Metodicky navod pro fizeni vzniku odpadd s obsahem azbestu pfi provadéni a odstrafiovani
staveb a pro nakladani s nimi, rok vydani 2018

Dulezité staté ze Smérnice €. 96 pro nakladani s odpady

bod 2.12.1. Za plvodce odpadu vznikajiciho pfi provadéni stavby anebo realizaci jiného dila na zékladé
uzaviené smlouvy (napf. pfi zajiStovani provozuschopnosti a udrzby Zelezniéni dopravni cesty
zhotovitelskou, resp. dodavatelskou firmou) je povazovan vzdy zhotovitel, resp. dodavatel stavby anebo
jiného dila.

bod 2.12.7. Skute¢nosti uvedené v ¢lancich 2.12.1 az 2.12.6 musi byt vzdy uvedeny v pfislusné smlouvé,
ktera je uzavirana ze strany pfisluSné OS s pfisluSnym dopravcem, ndjemcem, zhotovitelem, dodavatelem
anebo obci.

bod 3.8. Zaméstnanci zodpovédni za uzavirani smluv se zhotoviteli o provedeni dila na realizaci
stavby véetné smluv o provedeni éinnosti spojenych se zajiStovanim provozuschopnosti a adrzby
Zelezniéni dopravni cesty anebo smluv o provozovani drédzni dopravy jsou povinni zajiStovat a jsou
zodpoveédni za:

uvadéni do smluv, resp. nékteré z pfiloh, které jsou jejich nedilnou soucasti, podminku, Ze zhotovitel
stavby, resp. pravnicka osoba anebo fyzicka osoba opravnénd k podnikani zajistujici ¢innosti spojené
se zajiStovanim provozuschopnosti a Udrzby Zzelezni¢ni dopravni cesty anebo provozovatel drazni
dopravy, nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady, které vzniknou pfi realizaci dila, resp.
provadéni ¢innosti, a to po celou dobu provadéni dila (tzn. do doby protokolarniho predani dila
prisluSnému spravci majetku), resp. provadéni innosti anebo provozovani drazni dopravy, a je povinen
dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti nakladani s odpady a déle v oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi a ochrany vefejného zdravi?”

uvadéni do smluv o dilo na realizaci staveb, resp. nékteré z pfiloh, které jsou jejich nedilnou soucasti,
ustanoveni o povinnosti zhotovitele predlozit pro vydani kolauda¢niho souhlasu doklady o nakladani s
odpady. Soucasti téchto dokladd bude zejména evidence o druzich a mnoZzstvi odpad(, o jejich
uskladnéni, vyuziti nebo odstranéni, a to vc€etné uvedeni opravnénych osob (subjekt, identifikacni Cislo
organizace), jimz byly odpady pfedany. Dle charakteru stavby je potfeba, aby byl vzdy respektovan
seznam predkladanych dokladd uvedeny v pfiloze €. 4 smérnice. Divodem zapracovani téchto
podminek do smluv o dilo na realizaci staveb je moznost kontroly evidence odpadl ze strany Spravy
Zeleznic,

predavani navrhd smluv, popf. dodatkd k nim, se zhotoviteli o provedeni dila na naklady stavby anebo
smluv o provedeni ¢innosti spojenych se zajiStovanim provozuschopnosti, udrzby a modernizace
Zelezni¢ni dopravni cesty anebo smluv o provozovani drdzni dopravy odpadovému hospodafri, resp.
ekologovi, ke zpracovani pfipominek a vyjadieni se z jeho strany. V pfipadé uzavirani takovychto
smluv ze strany pracovist GR Sprava Zeleznic predani na OP - ZP.

bod 3.9. Zaméstnanci odpovédni za realizaci stavby (technicky dozor) jsou povinni zajiStovat a jsou
zodpoveédni za:

predloZeni dokladd o nakladani s odpady pfi provadéni stavby ke kontrole uréenému zaméstnanci (na
zakladé vyzadani odpadového hospodéare), a to v dostatecném predstihu pfed tim, nez bude vydan
kolaudacni souhlas;

zajisténi uloZeni a néasledné archivace veskerych dokladu o nakladani s odpady pfi provadéni stavby
v souladu s Ihatami uvedenymi v platné pravni Gpravé a v souladu se Spisovym Fadem Spravy
Zeleznic, v platném znéni, aby mohly byt pfedloZzeny v pfipadé kontroly z ministerstva dopravy nebo
organu statni spravy,

s vr
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prevzeti vyhotovené dokumentace od zhotovitele a provedeni zdpisu do tabulky — ,Souhrnna
informace — archivace dokladu souvisejicich s odstranénim odpadd”,

pfedani ,Souhrnné informace — archivace dokladd souvisejicich s odstranénim odpad(“ za cely
kalendarni rok odpadovému hospodafi do 15. tnora roku nasledujiciho (e-mailem).

27) Napf. zakon &. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné nékterych zakond, zakon &. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu.

Znéni Prilohy €. 4: PoZadavek na zpracovani a predloZeni dokumentace o nakladani s odpady

ProhlaSeni o nakladani s odpady — stavba do 20 mil K€ (pozemni objekty, piejezdy

atp.) a technologické stavby nad 20 mil. K€ (zabezpe&ovaci systémy atp.) bude obsahovat
nize uvedené Udaje:

- nazev stavby

- nazev zhotovitele stavby, ktery predklada prohlaseni

- datum zpracovani prohlaSeni

- prohlaSeni zhotovitele, Ze s veSkerym odpadem vzniklym v ramci stavby bylo nakladano v
souladu s platnymi pravnimi predpisy tykajicimi se odpadu a vzniklé odpady byly pfedany
opravnéné osobé v souladu s platnym z&dkonem o odpadech

- seznam druhd a mnoZstvi odpadu dle stavebnich objekti a provoznich soubor

9 POZARNI OCHRANA

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi predpisy CSN, které se na tato zafizeni vztahuji. Vzdalenosti
venkovnich vedeni od dosavadnich inzenyrskych siti, objektt a terénu odpovidaji CSN EN 50341-1 ed. 2,
vzdalenosti kabelovych vedeni CSN 33 2000-5-52 ed.2 a predevdim norma prostorového uloZeni
inzenyrskych siti CSN 73 6005.

Dimenzovani vodici a kabelti je navrzeno dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 na dovolené zat&Zovaci proudy a
uzemnéni el. zatizeni bude provedeno dle CSN 33 2000-5-54 ed.3.

Pied uvedenim do provozu musi byt za¥izeni podrobeno vychozi revizi dle CSN 33 2000-6.

Pfi této stavbé neni treba provadét Zadna zvlastni protipozarni opatieni. Vystavba venkovnich nadzemnich
vedeni NN, VN, zemnich kabelovych vedeni NN, VN a vystavba trafostanic, tvoti zvlastni druh staveb, pro
které plati prislusné CSN a PNE.

Ochranna pasma - venkovni a kabelova vedeni se dle 8 46 zakona ¢&. 458/2000 Sh. chrani ochrannymi
pasmy, kterd jsou vymezena svislymi rovinami vedenymi ve stanovené vzdalenosti od krajniho vodice
nebo kabelu.

Ochranna padsma a omezeni nebo zékaz ¢innosti v ochranném pasmu vedeni jsou stanovena zakonem ¢.
458/2000 Sb. a bezpeénostnimi predpisy pro obsluhu a préci na elektrickém zatizeni dle CSN EN 50110-1
ed. 3.

Ochranné pasmo pro zemni kabelové vedeni do 110 kV je 1 metr.
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Ptijezd do mista stavby je v pfipadé pozaru mozny po mistnich komunikacich, nutno dodrZet predepsanou
Unosnost na ndpravu automobilt a mechanizmii.

Telefonni_spojeni v lokalité rozvodnych elektrickych zatizeni je v pfipadé vzniku poZaru mozné zajistit
pomoci verejneé telefonni stanice, ptipadné dalSich soukromych stanic a mobilnich telefond. PoZarni hléasice
nejsou v dané lokalit¢ instalovany.

Lokalizace a likvidace poZaru el. zafizeni nebo objekti v jejich blizkosti je nutno provadét jen za
vypnutého stavu el. zafizeni. Hotlavé plastové izolace kabelového vedeni a el. zafizeni lze hasit kysl.
uhlicitym, piskem a vyjimeéné vodou, po ovéteni vypnutého stavu.

10 ZAVER

Pii provadéni vykopovych praci je tieba dbat na to, aby nebyla poSkozena jind podzemni zafizeni.
Pied zapodetim vykopovych praci proto investor nebo zhotovitel zajisti vytyéeni stavajicich
podzemnich inZzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vytyéeni nesmi stavebni organizace zahdjit
vykopové préce.

Pokud se v projektové dokumentaci a ve vykazu objevi obchodni ndzvy vyrobkid, dodavatel se
v nabidkovém tizeni nemusi citit vdzan a maZe nabidnout vyrobky jiné. Tyto vyrobky musi mit minimaln¢
stejné vlastnosti jako vyrobky navrzené v projektu. Pokud dodavatel pouZije jiny vyrobek, musi prevzit
zaruku, Ze nedojde ke zhorSeni technickych a uZitnych vlastnosti objektu proti projektovému feseni.

11 PRILOHY

priloha ¢.1 — Protokol o urceni vnejSich vlivii

V Pierove, 03/2022
Vypracoval: Toméas Voldan

Archivni ¢islo List ¢islo
2106121-01 14



Protokol ¢. 2106121-02

O urceni vnéjSich vliva vypracovany odbornou komisi

Vypracovala organizace:

Projekt stavby:

Predmét protokolu:

Slozeni komise:

Predseda (funkce):

Clenové:

SB projektsr.o.
,Udrzba, opravy a odstrafovani zavad u SEE 2021-2022*
Oprava osvétleni a EOV v obvodu OR - PD

Oprava osvétleni v ZST Détfichov nad Bystfici

Détrichov nad Byst¥ici

Ing. Jan Slivka vedouci projektant elektro — silnoproud, SB
projektsr.o.

Tomas Voldan projektant elektro — silnoproud, SB projekt
ST.0.

Podklady pouZité vypracovani protokolu:

Vykresova dokumentace kabelovych tras, technické normy, projektovd dokumentace, normativni
Udaje, technické podminky stroja a zafizeni

Popis objektu:

Predmétem projektu je vymeéna stavajicich osvétlovacich stozart JZ za nové sklopné 12m stozary, vé.
zemniho kabelového vedeni.

PouZité normy:

Dalsi technické normy:

Vnéjsi vlivy byly stanoveny dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace
nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych za¥izeni — Vieobecné
predpisy

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni
hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice

TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nizkého napéti - Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy — Vnéjsi vlivy, jejich urcovani a
protokol o uréeni vnéjsich vliva — Komentar k CSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010

CSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické
rozvody

PNE 33 2000-2 revize 4 Stanoveni zékladnich charakteristik vnéjSich vlivi
pusobicich na rozvodna zafizeni distribuc¢ni a prenosove soustavy
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CSN 33 3505 ed. 2 Predpisy pro elektrické trakéni napajeci a spinaci stanice
Poznamka: Vliv BB je stanoven dle PNE 33 2000-2 revize 4 dle doporuceni TNI

33 2000-5-51.

CSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cast 1: V3eobecna pravidla

Venkovni prostor, Zst. Détrichov nad Bystrici

A Prostfedi s povahou Trida vnéjSiho vlivu

AA8 Teplota okoli nebezpecné

AB8 Atmosférické podminky v okoli nebezpecné

AC1 Nadmorskéa vyska normalni

AD4 Vyskyt vody nebezpecné

AE4 Vyskyt cizich pevnych téles nebezpecné

AF1 Vyskyt korosivnich nebo znecistujicich latek normalni

AG2 Réz normalni

AH2 Vibrace nebezpecné

AK1 Vlyskyt rostlinstva nebo plisni normalni

ALl Vyskyt Zivocichd normalni

AM-1-1 Elektromagnetickd, elektrostaticka nebo ionizujici kontrolovana Uroven

AM-2-1 pusobeni kontrolovana Uroven

AM-3-1 kontrolovana Uroven

AM-8-1 stredni Uroven

AM-9-2 stredni Uroven

AN2 Slunecni zareni normalni

AP1 Seismické ucinky normalni

AQ2 Bourkova ¢innost normalni

AR2 (T101, T102) Pohyb vzduchu normalni

jinde se

nevyskytuje

AS2 Vitr nebezpecné

B VyufZiti s povahou

BA1l, BA4 Schopnost osob normalni

BB2 Elektricky odpor lidského téla normalni

BC2 Dotyk osob s potencialem zemé normalni

BD1 Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi normalni

BE1 Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek normalni

C Konstrukce budov s povahou

CAl Stavebni materialy normalni

CB1 Konstrukce budovy normalni
Rozhodnuti:

Vné&jsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed. 3, ¢lenéni vlivd je uvedeno v TNI 33 2000-5-
51. Opatieni vyplyvajici z vliva, které nejsou dle €lanku 512.2 CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normalni:

- AA8-el. zarizeni musi odolévat teplotam, kterym bude vystaveno. Elektrické stroje,
pristroje, svitidla a rozvadéce musi mit stupen ochrany krytem alespon 1P20. Rozvadéce musi
byt chranény proti salavému teplu

- AB8 -rozvadéce musi byt chranény proti kapajici vodé

- AD4 - el. zafizeni musi odolavat strikajici vodé - svitidla a rozvadéce min. stupen kryti IPX4
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- AE4 -el. zarizeni musi odolévat lehké pradnosti — svitidla a rozvadéce min. stupen kryti IP5X

- AH2 - pramyslové provedeni zafizeni odolné proti strednim vibracim

- AN2 - pramyslové provedeni zarizeni odolné proti stredni intenzité slunec¢niho zareni

Vnitrni prostory:

A

Prostredi s povahou

Trida vnéjSiho vlivu

AAS5 Teplota okoli normalni

AB5 Atmosférické podminky v okoli normalni

AC1 Nadmorskéa vyska normalni

AD - nevyskytuje se | Vyskyt vody normalni

AE1 Vyskyt cizich pevnych téles normalni

AF1 Vyskyt korosivnich nebo znecistujicich latek normalni

AG2 Réz normalni

AH2 Vibrace nebezpecné

AK1 Vyskyt rostlinstva nebo plisni normalni

ALl Vyskyt Zivocichd normalni

AM-1-1 Elektromagnetickd, elektrostaticka nebo ionizujici kontrolovana Urover

AM-2-1 pusobeni kontrolovana Uroven

AM-3-1 kontrolovana Uroven

AM-8-1 stredni Uroven

AM-9-2 stredni Uroven

AN1 Slunecni zareni normalni

AP1 Seismickeé ucinky normalni

AQ2 Bourkova ¢innost normalni

AR1 Pohyb vzduchu normalni

AS — Nevyskytuje se | Vitr normalni

B VyufZiti s povahou

BAS Schopnost osob nebezpecné

BB2 Elektricky odpor lidského téla normalni

BC2 Dotyk osob s potencidlem zemé normalni

BD1 Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi normalni

BE1 Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek normalni

C Konstrukce budov s povahou

CAl Stavebni materialy normalni

CB1 Konstrukce budovy normalni
Rozhodnuti:

Vngjsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed. 3. Opatreni vyplyvajici z vlivd, které nejsou
dle ¢lanku 512-2-4 CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normalni:

- AG2 - pramyslové provedeni zafizeni odolné proti strednimu razu
- AH2 - pramyslové provedeni zafizeni odolné proti strednim vibracim

- BA5 - prostory budou zabezpeceny pred vstupem nepovolanych osob v souladu s poZadavky
CSN 33 33 3505 ed. 2 a CSN EN 61936-1 a provozovatel zajisti vypracovani pracovné
provozniho radu (Mistni provozni a bezpecnostni predpis)
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Z hlediska nebezpeci trazu elektrickym proudem se jedna o prostory, KTERE NEZVYSUJi NEBEZPECI
URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM.

Datum sepséni protokolu: 4.1.2022

Podpisy predsedy a ¢lent komise:

Predseda (funkce): Ing. Jan Slivka, vedouci projektant
Clenové (funkce): Tomas3 Voldan, projektant
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