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Poznámka:

VYTÝ±ENÍ NA MÍSTÌ DLE DOKUMENTACE TÌCHTO SPRÁVCÙ 

PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH PØESNÉ

INŽENÝRSKÉ SÍTÌ JSOU ZAKRESLENY ORIENTA±NÌ, PØED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH VÝKOPOVÝCH
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Tomáš Voldán

Oprava osvětlení a EOV v obvodu OŘ-PD

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022; 

Oprava osvětlení v ŽST Dětřichov nad Bystřicí

k.ú.  Dětřichov nad Bystřicí

ŽST Dětřichov nad Bystřicí

Situační plán

stávající zemní kabelové vedení SEE SŽ

výmìna zemního kab. vedení NN 0,4kV

demontáž stožáru osvìtlení

stávající vedení SŽ - SSZT

stávající vedení ±D Telematika

LEGENDA:

Vytyèovací body jsou pouze orientaèní. Nutno vždy zohlednit požadovanou vzdálenost 

od osy koleje a pøesnì vytýèené ostatní inženýrské sítì na místì stavby 

dle dokumentace tìchto správcù. 

stožár sklopný, jednoduchý výložník, LED svítidlo

stožár sklopný, dvojitý výložník 180°, LED svítidlo

stávající stožár, zùstává

stávající stožár cizího vlastníka, zùstává

rozvádìè - nový / stávající / k demontáži

stávající kanalizace

stávající sdìlovací vedení CETIN

hranice drážního pozemku

Olomouc Krnov

Moravský Beroun Vlašov

Poznámka:

KOLMO KE KOLEJÍM. 

STOŽÁR OS01 SLOUŽÍ PRO OSVÌTLENÍ ŽELEZNI±NÍHO PØEJEZDU, SVÍTIDLO JE TEDY OTO±ENO 

04/2022 PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

Poznámka:

DN40/33 (MODRÁ, FIALOVÁ, ±ERNÁ),  S VYVEDENÍM DO SDÌLOVACÍ MÍSTNOSTI V NOVÉ VB. 

V CELÉ TRASE VÝKOPÙ (OD ZHLAVÍ KE ZHLAVÍ) BUDE DO VÝKOPU PØIPOLOŽENA 3X OPTOTRUBKA 

nový stožár 12m
nové LED 16.690lm

OS01

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS02

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS03

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS04

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS05
nový stožár 12m, výložník 2x0,3m
nové LED 10.520lm (kolejiště)
nové LED 16.690lm (nástupiště)

OS06

nový stožár 12m
nové LED 16.690lm (nástupiště)

OS07

nový stožár 12m
nové LED 16.690lm (nástupiště)

OS08

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS09

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS10

nový stožár 12m, výložník 2x0,3m
2x nové LED 10.520lm

OS11

nový stožár 12m, výložník 2x0,3m
2x nové LED 10.520lm

OS12 nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS13

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS14

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS15

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS16

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS17

nový stožár 8m
nové LED 8.510lm

OS18

nový stožár 8m
nové LED 8.510lm

OS19

nový stožár 8m
nové LED 8.510lm

OS20

nový stožár 8m
nové LED 8.510lm

OS21
nový stožár 8m

nové LED 8.510lm
OS22 nový stožár 8m

nové LED 8.510lm
OS23

bez náhrady
demontáž ZS5

bez náhrady
demontáž ZS4

ponechat
stávající stožár 6m

uvnitř rozvodny NN
nový rozváděč RO(nahradit spojkou)

demontáž ZS7

(nahradit spojkou)
demontáž ZS6

(nahradit spojkou)
demontáž ZS2

(nahradit spojkou)
demontáž ZS1

WL401

WL402

WL404

WL403

most v km 45,226

10m
kabelu
rezervu
vytvořit

demont.

demont.

demont.

demont.

demont.

demont.

demont. demont.

demont.

demont.

demont. demont.

demont.
demont.

demont. demont. demont. demont. demont. demont. demont.

demont. demont.

demont.

demont. demont.

demont.

demont.

demont.

demont.

trati Olomouc - Krnov
P7548 v km 44,644 

Rekonstrukce PZS přejezdu 
řeší stavba
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(mimo prostor skladiště)
výměna KS2 za novou

(označit jako KS1)
za nový

výměna stáv. ZS3


