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Stávající

ŽST. Dětřichov nad Bystřicí
A 16 * THOME Lighting s.r.o. PRE21038_14A PRELED °10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II

B 4 * THOME Lighting s.r.o. PRE21207_14A PRELED °16690lm 143W IP66 3K CLO+tř.II

C 6 * THOME Lighting s.r.o. PRE21697_14AK PRELED °8510lm 74W IP66 3K CLO+tř.II

Stávající1 * THORN Lighting 96268455 (STD - standard) R2L2 S 24L70 740 RC CL2 GY

Isolinie

5.0 lx

10.0 lx

20.0 lx

30.0 lx
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Tomáš Voldán

Oprava osvětlení a EOV v obvodu OŘ-PD

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022; 

Oprava osvětlení v ŽST Dětřichov nad Bystřicí

k.ú.  Dětřichov nad Bystřicí

ŽST Dětřichov nad Bystřicí

Izoluxní plán

A 16 * THOME Lighting s.r.o. PRE21038_14A PRELED °10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II

B 4 * THOME Lighting s.r.o. PRE21207_14A PRELED °16690lm 143W IP66 3K CLO+tř.II

C 6 * THOME Lighting s.r.o. PRE21697_14AK PRELED °8510lm 74W IP66 3K CLO+tř.II

Stávající1 * THORN Lighting 96268455 (STD - standard) R2L2 S 24L70 740 RC CL2 GY

Isolinie

5.0 lx

10.0 lx

20.0 lx

30.0 lx

LEGENDA:

Olomouc Krnov

Moravský Beroun Vlašov

04/2022 PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

nový stožár 12m
nové LED 16.690lm

OS01

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS02

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS03

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS04

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS05
nový stožár 12m, výložník 2x0,3m
nové LED 10.520lm (kolejiště)
nové LED 16.690lm (nástupiště)

OS06

nový stožár 12m
nové LED 16.690lm (nástupiště)

OS07

nový stožár 12m
nové LED 16.690lm (nástupiště)

OS08

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS09

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS10

nový stožár 12m, výložník 2x0,3m
2x nové LED 10.520lm

OS11

nový stožár 12m, výložník 2x0,3m
2x nové LED 10.520lm

OS12 nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS13

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS14

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS15

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS16

nový stožár 12m
nové LED 10.520lm

OS17

nový stožár 8m
nové LED 8.510lm

OS18

nový stožár 8m
nové LED 8.510lm

OS19

nový stožár 8m
nové LED 8.510lm

OS20

nový stožár 8m
nové LED 8.510lm

OS21
nový stožár 8m

nové LED 8.510lm
OS22 nový stožár 8m

nové LED 8.510lm
OS23

bez náhrady
demontáž ZS5

bez náhrady
demontáž ZS4

ponechat
stávající stožár 6m

uvnitř rozvodny NN
nový rozváděč RO(nahradit spojkou)

demontáž ZS7
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(nahradit spojkou)
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(nahradit spojkou)
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demont. demont.

demont.

demont. demont.

demont.

demont.

demont.

demont.

trati Olomouc - Krnov
P7548 v km 44,644 

Rekonstrukce PZS přejezdu 
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výměna KS2 za novou

(označit jako KS1)
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výměna stáv. ZS3


