=\/ Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s AC Stavebni sprava zapad
Sokelovska 278/1955

Spréva Zelezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9
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Ze dne:
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»,Rekonstrukce Zel. svriku km 3,730 - 8,175 Plzefi - Zatec (Tfemos$na)“
Dodatecné informace - Dodatek &. 4

Ad a) V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani
na znéni Elanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 4:

Zaddme o zasldni nové pfilohy E.1.2.1_Technické zprava (Zelezniéni prejezdy). Ta, kterd je soucdsti PS je
necitelna (font).

Odpovéd’' na dotaz ¢. 4:

V priloze zasilame jesté jednou dokument E.1.2.1_Technicka zprava (Zelezniéni prejezdy).

Ad b) Vsouladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakéazkach, v platném znéni, zadavatel
rusi v plném rozsahu text Odpovédi na dotaz ¢. 2, kterou uvefejnil v rdmci Dodatednych informaci -
Dodatku €. 3 pod ¢.j.. 12 465/2013/SSZ-UE ze dne 13.09.2013 na profilu zadavatele.

Pro pfipomenuti textu dotazu a zamezeni pochybnostem, zadavatel vedle nového znéni Odpovédi
na dotaz €. 2 uvadi i samotny Dotaz &. 2, viz nize:
Dotaz ¢. 2:

V Oznameni o zakazce je na strané 9 v €lanku ,VI.3) Dalsi informace® uvedeno: ,predpokladané zahajeni
¢innosti zhotovitele 01/2015%.

V ostatnich dokumentech se uvadi zahajeni v roce 2014.

Jaka je skute¢na doba zahajeni stavebnich praci?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 2:

Predmétem zadané vefejné zakazky je zpracovani projektu stavby ,Rekonstrukce Zel. svrsku km 3,730 -
8,175 Plzen - Zatec (Tfemosna)”, vCetné jeji realizace.

Predpokladané zahajeni cCinnosti zhotovitele, uvedené v ,Oznameni o zakazce® v é&lanku IV.3 Dalgi
informace je vlivem administrativniho pochybeni zadavatele chybné. Zadavatel pfedpoklada zahajeni
¢innosti zhotovitele v 01/2014 a to projektem stavby.
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V dokumentu ,Zavazny vzor smlouvy" v odst. 3.6 je uvedeno zahajeni stavebnich praci: bezprostiedné po
nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Tuto skuteénost zadavatel znovu uvadi.

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel provadi opravu Casti textu uvedeného v ,Oznameni o zakazce" v &lanku IV.3) Dalsi informace,
ktery se tyka predpokladaného zahajeni ¢innosti zhotovitele.

Zadavatel tedy v ,Oznameni o zakazce" v &lanku IV.3) Dal$i informace zrusuje stavajici, nize uvedeny text:

.Dale k bodu 11.3) Doba trvani zakazky (tohoto Oznameni): Zadavatel oznamuje, e pfedpoklada zahéajenf
Cinnosti zhotovitele v 01/2015, Ihata pro zpracovéni projektu stavby véetné vydéni stavebniho povoleni v
pravni moci je 8 mesict; Ihita pro dokonéeni stavebnich praci je 10 mésicd, &ili celkemn 18 mésictl. Predani
dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické &asti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby je do 2 mésicii ode dne podpisu posledniho Predévaciho protokolu* “

a nahrazuje jej novym textem v tomto znéni:

»Dale k bodu 11.3) Doba trvani zakazky (tohoto Oznameni): Zadavatel oznamuje, Ze predpoklada zahajeni
¢innosti zhotovitele v 01/2014, Ihiita pro zpracovani projektu stavby véetn& vydani stavebniho povoleni v
pravni moci je 8 mésicl; Ihita pro dokonéeni stavebnich praci je 10 mésicd, &ili celkem 18 mésicll. Predani
dokumentace skuteCneho provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické &asti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby je do 2 mésicl ode dne podpisu posledniho Predavaciho protokolu*.”

Oddvodnéni provedenych zmén:

Zadavatel, vzhledem k administrativnimu pochybeni, pfi vyplfiovani formulare, provadi opravu casti textu v
.Oznameni o zakazce®, ktery se tyka pfedpokladaného terminu zahéjeni &innosti zhotovitele stavby, pfi
zachovani pavodné zamySleného Gcelu, tj. stanovit termin zahajeni tak, aby reainé Ihaty pro zpracovani
projektu stavby véetné vydani stavebniho povoleni v pravni moci (8 mésicty); pro dokondeni stavebnich praci
(10 mésicu), Cili celkem 18 mésicl a predani dokumentace skuteéného provedeni stavby a souborného
zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby bylo do 2 mésicii ode dne podpisu
posledniho Predavaciho protokolu, které zadavatel uved|, v piném rozsahu umoznili spolufinancovani
zakazky z prostfedkii OPD pro roky 2013 - 2015. Zadavatel svym poéinanim dale sleduje vylougeni
pochybnosti uchaze€d a zvySeni jejich pravni jistoty.

V souvislosti s Upravou v ,Oznameni o zakazce" v é&lanku [V.3) Dalgi informace, ktery se tyka
predpokladaného zahajeni ¢innosti zhotovitele a opozdénym zvefejnénim VSeobecného objektu do soupisu
praci v ramci Dodate¢nych informaci €. 1 na profilu zadavatele, zadavatel zarovefi ptiméfené prodlouzil Ihiitu
pro podani nabidek. Prodlouzeni o 7 dni je vsouladu s § 40 odst. 3 ZVZ je dostateéné a pfiméfené
vzhledem k povaze zmeény. Provedenou zmé&nu nelze povazovat za takovou zménu, ktera by rozsifila okruh
mozZnych dodavatell a vyvolavala tak potfebu prodlouzeni IhGty pro podani nabidek tak, aby od okamziku
zmeény ¢inila celou plvodni délku lhity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdgjsich platnych pravnich pfedpisil, provede soutasné zde uvedené Upravy v uvefejnéném vyhlaseni.
Opravné Oznameni o zakadzce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal$ich dokument
Lhita pro doruceni Zadosti o dokumentaci nebo pFistup k dokumentim

Datum: 06 / 11 /2013 nahrazeno 13/ 11/ 2013 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.4) Lhita pro dorucéeni nabidek nebo Zadosti o udast
Datum: 06 / 11 /2013 nahrazeno 13 /11 /2013 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00
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IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 06 / 11/ 2013 nahrazeno 13/ 11/ 2013 (dd/mm/rrrr)  Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - je pfesvédden, Ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchazecim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani v&ech zakonnych poZadavk(.

Prilohy: E.1.2.1_Technicka zpréva (Zelezniéni prejezdy)

Y

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investiéniho
na zakladé ,Povéreni* &.1604

ze dne 13.06.2013
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