

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 12972/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Mgr. Marta Voráčková  
Mobil +420 601 078 301  
E-mail vorackova@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

**„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P732 v km 42,296 na trati  
Domažlice - Planá“,  
„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 v km 43,288 na trati  
Domažlice - Planá“ a  
„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati  
Domažlice - Planá“**

**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 3**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 2:**

V rámci stavby Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P732 v km 42,296 na trati Domažlice – Planá se má budovat u výstražníku montážní plošina. Po prostudování dokumentace, se nám jeví duplicita plošiny v položce č. 20 u PS 03-01-31 a u položek č. 7 a 9 v SO 03-50-01. Vysvětluje si to uchazeč správně a s ohledem na montáž výstražníku předpokládáme ocenění spíše v rámci PS 03-01-31?

**Odpověď na dotaz č. 2:**

*Ano, montážní plošina bude oceněna v PS 03-01-31, z objektu SO 03-50-01 byly vymazány položky č. 6 a 9 – viz. Příloha - XLS\_Zvys\_bez\_P732\_Dom\_Plana\_zm01\_20230614.*

**Dotaz č. 3:**

V rámci stavby Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 v km 43,288 na trati Domažlice – Planá se má budovat u výstražníků montážní plošina. Po prostudování dokumentace, se nám jeví duplicita plošiny v položce č. 20 u PS 03-01-32 a u položek č. 7 a 14 v SO 03-50-02. Vysvětluje si to uchazeč správně a s ohledem na montáž výstražníku předpokládáme ocenění spíše v rámci PS 03-01-31?

**Odpověď na dotaz č. 3:**

*Ano, montážní plošina bude oceněna v PS 03-01-32, z objektu SO 03-50-02 byly vymazány položky č. 7 a 14 – viz. Příloha - XLS\_Zvys\_bez\_P733\_Dom\_Plana\_zm01\_20230614.*

**Přílohy:**

- XLS\_Zvys\_bez\_P732\_Dom\_Plana\_zm01\_20230614
- XLS\_Zvys\_bez\_P733\_Dom\_Plana\_zm01\_20230614

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 3, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

*Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3726311

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 05b1cb00-4fea-4ced-bf08-029a72c12066

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Marta VORÁČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.06.2023 13:01:00



1e1bcb72-207b-4e0d-a3d9-13ddd85b60a0