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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Název stavby, díla: "Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou – 
aktualizace PD" 

Charakter stavby:  Liniová stavba, oprava  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Regionální dráha   

b) Místo stavby 

Místo stavby: TÚ Ostrožská Nová Ves - Kunovice 

 Železniční trať č. 340 Brno – Uherské Hradiště 

TÚDÚ 230230 (km 95,881 – 99,531) 
TÚDÚ 230211 (km 99,531 – 99,564) 
TÚDÚ 230258 (km 99,564 – 100,699) 
 

Kraj:    Zlínský 

Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště 

Obce:              Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Kunovice  

Katastrální území: k.ú. Ostrožská Nová Ves, Kunovice 
 

Katastrální úřad: pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště 
 
Drážní úřad: Nerudova 1, 779 00  Olomouc 
 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmět dokumentace: aktualizace projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení stavby dráhy (projektová dokumentace pro opravné 
práce) 

Předmět stavby:  
Předmětem dokumentace jsou opravné a údržbové práce na železničním svršku, 

spodku, žel. přejezdech, nástupišti v zast. Kunovice, žel. propustcích, sdělovacím a 
zabezpečovacím zařízení, přeložkách přípojek nn kabelů a osvětlení, zajišťující bezpečnost 
a provozuschopnost žel. dopravní cesty v předmětném traťovém úseku. 

Kilometricky je rozsah prací definován hlavními stavebními pracemi na žel. svršku a 
spodku od km 96,598 do km 100,679. 
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Předmětem aktualizace DUSP je redukce rozsahu prací zejména na železničním 
spodku oproti dřívější dokumentaci ve stupni DUSP. Dále došlo k redukci rozsahu opravy 
železničního svršku. Redukovány či upraveny byly i provozní soubory sdělovacího a 
zabezpečovacího zařízení a objekty přeložek NN.  

 

Zabezpečovací zařízení 
Předmětem opravných prací v profesi zabezpečovací zařízení jsou demontáže a 

zpětné montáže snímačů počítačů náprav včetně příslušných kabelových závěrů 
přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných (dále PZS), traťového zabezpečovacího 
zařízení (TZZ) a světelných návěstidel staničních zabezpečovacích zařízení (SZZ) 
v rozsahu kolejových úprav trati a jejich uložení mimo kolejiště po dobu stavebních prací, 
včetně zajištění repase a seřízení snímacích bodů počítačů náprav, kabelových závěrů a 
světelných návěstidel. Dále bude provedeno přezkoušení vlastní technologie PZS, 
počítacích bodů a světelných návěstidel po provedených stavebních úpravách na 
železničním spodku, svršku, konstrukci přejezdů a mostních objektů (MO) po podbití trati 
před uvedením do provozu. 

V případě posunu nebo jiné úpravy spouštěcích bodů PZS nebo úpravy parametrů 
přejezdů (umístění výstražníků), bude aktualizována ZDD - tabulky přejezdů. 

Současně se stavebními úpravami budou provedeny i úpravy na vedení stávajících 
kabelových tras zabezpečovacího zařízení dotčených stavbou - jejich vymístění nebo 
ochrana v prostoru provádění stavebních úprav tělesa železniční trati nebo MO, případně 
jejich náhrada při poškození stavebními pracemi. Umístění a uložení kabelů ZZ bude 
koordinováno s kabelovými trasami kabelů SZ - ve stávajícím stavu jsou kabely vedeny ve 
společné kabelové trase. 

Dále bude upraven doplněním ocelové konstrukce přístup k výstražníkům na straně 
koryta vodního toku PZS v km 100,336 (P7960) a km 100,301 (P7959) pro potřeby 
udržujících zaměstnanců z důvodu příkrého svahu.  

Sdělovací zařízení 
Zast. Kunovice, příprava pro rozhlasové zařízení 
V současném stavu se na zastávce Kunovice zastávka nachází jedno jednostranné 

nástupiště se stávajícím osvětlení bez přípravy na umístění rozhlasového zařízení. Stávající 
rozhlasové zařízení se skládá z jednoho stožáru pro rozhlasové zařízení a dvou venkovních 
reproduktorů. Informační ani kamerový systém se na zastávce nenachází. 

Nová délka nástupiště na zastávce Kunovice zastávka bude 140m. Na nástupišti 
bude vybudována pouze příprava pro případné položení kabelizace, tj. korugované 
chráničky DN110 pro vedení kabelizace k určeným místům, kde do budoucna může být 
realizovaná výstavba nového rozhlasového zařízení. Budování samotného rozhlasového 
zařízení není součástí tohoto projektu. 

 
TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice - oprava dálkové kabelizace 
Ve stávajícím stavu se v traťovém úseku (dále jen t.ú.) Ostožská Nová Ves – 

Kunovice nachází dálkový optický kabel (dále jen DOK) DOK 24vl. SM 9/125 vedený v 
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ochranné HDPE 40/33mm trubce modré barvy a traťový sdělovací metalický kabel (dále jen 
TK) TK 15XN0,8 TCEKE. Oba tyto sdělovací kabely budou v menší míře dotčeny úpravami 
mostních objektů. Z tohoto důvodu je nutné tyto kabely po dobu stavby ochránit – přeložit, 
popřípadě ochránit žlabem nebo dělenou chráničkou. 

Překládka kabelizace bude vždy v celém úseku tzn. optická spojka (OS) – OS, 
optický rozvaděč (ODF) – ODF nebo OS – ODF. V rámci „Oprava trati v úseku Kunovice - 
Veselí nad Moravou – aktualizace PD“ bude DOK 24vl. SM 9/125 překládán v úseku žkm 
97,568 (stávající staničení), kde se nachází stávající optická spojka SO 02 – ODF v žst. 
Kunovice (101,393 – stávající staničení) v technologické místnosti.  

KM 96,880 – v tomto žkm bude stávající kabelová trasa ochráněna dělenou 
chráničkou.  

Most ev. km 98,290 – pro provizorní přeložení kabelizace DOK a TKje navržena 
obchozí provizorní trasa z žkm 98,198, kde bude vybudována nová metalická spojka na 
stávajícím kabelu TK a nová HDPE spojka na stávající HDPE trubce až do žkm  98,311, 
kde opět bude vybudována metalická spojka na stávajícím kabelu TK a nová HDPE spojka 
na stávající HDPE trubce. Provizorní kabelová trasa bude vedena v nové poloze přes vodní 
tok, který bude překonán pomocí provizorní kabelové lávky – štětovnice, na které bude 
provizorní kabelová trasa vedena v ohebné ochranné korugované trubce o průměru 
110mm. Nová definitivní trasa bude vedena z žkm 98,198, kde bude vybudována nová 
metalická spojka na kabelu TK a nová HDPE spojka na HDPE trubce až do žkm  98,311, 
kde opět bude vybudována metalická spojka na kabelu TK a nová HDPE spojka na HDPE 
trubce. Nová definitivní trasa bude vedena v kabelovém žlabu umístěném na mostním 
objektu a následně v protlaku, který bude vytvořen v rámci provizorních stavů. 

Propustky ev.km 98,614 a ev.km 98,729 – u těchto propustků bude stávající 
kabelová trasa ochráněna dělenou chráničkou.  

Zast. Kunovice zastávka – na zast. se budou provádět stavební práce spojené s 
opravou nástupiště. V obvodu zastávky zůstane zachována stávající kabelová trasa, které 
ale bude po dobu stavby ochráněna zemním kabelovým žlabem TK2, který v případě 
potřeby bude sloužit i pro kabely ZZ.  

Mosty v ev.km 100,223 a ev.km 100,318 – žkm 100,186 bude vybudována nová 
metalická spojka na stávajícím kabelu TK a nová HDPE spojka na stávající HDPE trubce, 
dále bude vybudována nová metalická spojka na stávajícím kabelu TK a nová HDPE spojka 
na stávající HDPE trubce v žkm 100,295 a žkm 100,365. To umožní převedení kabelové 
trasy do nové polohy, aby se docílilo ochránění kabelizace po dobu stavby. V úseku mezi 
žkm 100,186 – 100,295 bude trasa v tomto úseku bude sloužit jako provizorní po dobu 
stavby a následně i jako definitivní po dokončení stavebních prací. V úseku žkm 100,295 – 
100,365 (přes most ev.km 100,318) bude provizorní kabelová trasy vedena v překopech 
pod stávajícími přejezdy (pro možnost pojezdu vozidel se nad výkop umístí silniční ocelové 
pláty) a na mostním objektu bude kab. trasa vedena na provizorních dřevěných výložnících 
v ohebné korugované chráničce. V žkm 100,365 bude realizován výpich z TK pro připojení 
RD v žkm 100,349. V úseku žkm 100,295 – 100,365 (přes most ev.km 100,318) bude 
definitivní kabelová trasa vedena v překopech pod stávajícími přejezdy (připraveno v rámci 
provizorních stavů) a na mostním objektu v kabelovém žlabu. 
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Mimo tyto úseky by stávající kabelová trasa neměla být dotčena. V nepřekládaných 
úsecích stavby bude provizorní a nový DOK zafouknut do stávající HDPE ochranné trubky 
40/33mm modré barvy, ke stávajícímu DOK. 

 Pokládky definitivní kabeláže realizovat po ukončení významných zemních prací, 
především po ukončení prací těžké mechanizace. Před započetím stavebních prací a po 
skončení prací na provizorní a definitivní kabeláži bude na všech provizorních a definitivních 
kabelech provedeno měření.   

 
Zast. Kunovice, informační systém pro cestující 
V současném stavu se na zastávce Kunovice zastávka nachází jedno jednostranné. 

Informační ani kamerový systém se na zastávce nenachází. 
Nová délka nástupiště na zastávce Kunovice zastávka bude 140m. Na nástupišti 

bude vybudována pouze příprava pro případné položení kabelizace, tj. korugované 
chráničky DN110 pro vedení kabelizace k určeným místům, kde do budoucna může být 
realizovaná výstavba nového informačního systému. Budování samotného informačního 
systému není součástí tohoto projektu. 

 
Zast. Kunovice, příprava pro kamerový systém 
V současném stavu se na zastávce Kunovice zastávka nachází jedno jednostranné. 

Informační ani kamerový systém se na zastávce nenachází. 
Nová délka nástupiště na zastávce Kunovice zastávka bude 140m. Na nástupišti 

bude vybudována pouze příprava pro případné položení kabelizace, tj. chráničky pro vedení 
kabelizace k určeným místům, kde do budoucna může být realizovaná výstavba nového 
zařízení pro kamerový systém. Budování samotného kamerového systému není součástí 
tohoto projektu. 

 
Zast. Kunovice, hodinové zařízení 
V současném stavu se na zastávce Kunovice zastávka nenachází rozvody hodin 

jednotného času. 
Na zastávce Kunovice zastávka na novém nástupišti bude vybudována příprava pro 

případné položení kabelizace, tj. chráničky pro vedení kabelizace k určeným místům, kde 
do budoucna může být realizovaná výstavba nového zařízení pro hodiny jednotného času. 
Budování samotného systému hodin jednotného času není součástí tohoto projektu. 

 

Kolejový svršek a spodek 
Kolejový svršek km 95,905 – km 100,700 
V rámci stavebního objektu bude provedena výměna železničního svršku (nové 

kolejnice, betonové pražce, upevňovadla) včetně recyklace kolejového lože a jeho doplnění 
novým kamenivem, zřízení bezstykové koleje, směrová a výšková úprava koleje.  

Zastaralé konstrukce železničních přechodů a přejezdů budou vyměněny za 
konstrukce nové, snadno rozebíratelné. 

Kolejové lože bude v úsecích, kde probíhá sanace žel. spodku, vytěženo strojní kol. 
čističkou a přetříděno stacionárním třídícím centrem.  
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Kamenivo vytříděné na frakci 32/63 bude vráceno zpět jako kolejové lože 
(předpokládá se 2/3 z celkového množství vytěženého KL). Cca 1/3 bude tvořit odpad, 
s nímž bude dále naloženo dle pokynů OŘ (předpokládá se využití pro zásypy, případně 
rozprostření ve vhodné lokalitě). Nově zřízené ŠL bude tvořeno novým i stávajícím 
přetříděným kamenivem. 

Ve zbylých úsecích bude provedeno strojní čištění kolejového lože čističkou.  
2/3 z celkového množství KL se předpokládá vyčištěné vrátit, cca 1/3 bude tvořit odpad, 
s nímž bude dále naloženo dle pokynů OŘ (předpokládá se využití pro zásypy, případně 
rozprostření ve vhodné lokalitě). Vyčištěné ŠL bude doplněno kamenivem do 
požadovaného profilu. 

Stávající betonové pražce budou vyměněny za vystrojené betonové B 91S/1 (v 
krátkých úsecích budou použity i nové dřevěné pražce). Vystrojeny budou sestavou 
upevnění W14. Kolejový rošt bude mít rozdělení pražců „u". 

Kolejnice budou souvisle vyměněny za nové dlouhé kolejnicové pásy (minimální 
délky 75 metrů) tv. 49 E1, kromě úseků, kde se nachází přejezd P7957 (součást jiné 
investiční akce) a P7958 (na přejezdu byla provedena v nedávné době rekonstrukce). V 
celém úseku bude zřízena BK pomocí stykového odtavovacího svařování.  

Z důvodu zrušení vlečkové koleje, bude v km 99,531 snesena vlečková výhybka LI 
ve vlastnictví fy Aircraft Industries. 

 

  Kolejový spodek km 95,905 – km 100,700 
Předmětem stavebního objektu je částečná oprava železničního spodku v traťovém 

úseku mezi stanicemi Ostrožská Nová Ves a výhybkou č. 19 kunovického trianglu.  
Oprava železničního spodku je uvažována v menším rozsahu než oprava železničního 
svršku. 
 Stavební objekt začíná v km 96,598 000 a končí v km 100,669 243. 
Z výše uvedeného rozsahu jsou vyjmuty úseky, kde nebude oprava železničního spodku 
realizována: 

 km 97,450 000 – 95,280 024 

 km 95,312 224 – 98,900 000 

 km 99,429 805 – 100,669 243 (vyjma úseku realizovaných ZKPP) 
Pod opravovanou kolejí bude, na základě poznatků z geotechnických průzkumů, zřízena 
nová konstrukce pražcového podloží.  
K zajištění geometrických parametrů koleje v oblastech přechodů tělesa železničního 
spodku na stavby železničního spodku (mostní objekty, železniční přejezdy) budou v těchto 
místech zřízeny přechodové oblasti tvořené přechodovými klíny a zesílenou konstrukcí 
pražcového podloží. Návrh konstrukce pražcového podloží byl zpracován pro technologii 
uvažující se snášením kolejového roštu.  
Součástí stavebního objektu železničního spodku je rovněž návrh odvodnění zemní pláně 
v celém rozsahu opravy. Zemní pláň je navržena v jednostranném sklonu 5 % ve směru 
k odvodňovacímu zařízení, případně je svedena na svah náspu. Pláň tělesa železničního 
spodku je navržena skloněná ve sklonu 5 % – ve stejném smyslu sklonu jako zemní pláň.  
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V úsecích, kde se železniční trať nachází na náspu, je zemní pláň primárně svedena na 
svah náspu. Pro dosažení požadované šířky pláně tělesa železničního spodku bude 
v nutných případech provedeno rozšíření drážní stezky. 
V zářezech, kde to umožňuje konfigurace terénu a vzdálenost hranice drážního pozemku, je 
navrženo odvodnění zemní pláně pomocí otevřených příkopů, ve stísněných prostorových 
poměrech pomocí trativodů. Trativodní sběrače jsou navrženy i v oblastech železničních 
přejezdů. 
Upravované zářezové a náspové svahy budou opatřeny vegetační ochranou.  
 
  Nástupiště 

V opravovaném úseku trati se nachází dvě žel. zastávky. Zast. Ostrožská Nová Ves 
– lázně, která je ve vyhovujícím stavu a do nástupiště nebude zasahováno a zast. 
Kunovice, kde bude provedena oprava nástupiště, přístupového chodníku, nový orientační 
systém pro cestující a odvodnění. 

 

Železniční přejezdy 
Zastaralé konstrukce železničních přechodů a přejezdů budou vyměněny za 

konstrukce nové, snadno rozebíratelné. Budou použity konstrukce s celopryžovými panely a 
vnějšími panely se závěrnou zídkou ve vzdálenosti min. 200 mm od konce pražce. 

Jedná se o tyto přejezdy a přechody:  
Přechod P7956 v km 96,881,  
Přechod P7959, v km 100,312,  
Přejezd P7960, v km 100,338,  
 
Přejezd P7957, v km 99,433 – pro tento přejezd byla vypracována samostatná PD 

následně proběhne samostatná investiční akce „Rekonstrukce přejezdu v km 99,433 
(P7957) na trati Brno - Vlárský průsmyk".  

Přejezd P7958, v km 99,850 je po nedávné rekonstrukci, bude provedena pouze 
demontáž přejezdové konstrukce, směrová a výšková úprava koleje, výměna upevňovadel 
a zpětná montáž přejezdové konstrukce. Kolejnice na přejezdu zůstanou stávající – tvaru 
R65 a bude proveden napojení přechodovou kolejnicí na kolejnice tv.S49 v opravované 
koleji.    

       
 

Železniční mosty a propustky 
 

Most v km 98.290 
Most projektovaný roku 1969 překonává místní potok Petříkovec. Jedná se o most 

tvořený dvěma betonovými křídly a opěrami a potok je překonán pomocí prosté desky 
uložené na vrubových kloubech. 
Na rubu opěry se nachází nepropustný zásyp, který je pravděpodobně součástí hráze, 
kterou tady trať představuje. Na římsách je osazené ocelové zábradlí výšky 1,0 m.  
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Návrh úprav: sanace betonových ploch a dilatačních spár, výměna izolace za NAIP 
s ochranou vrstvou z asfaltobetonu, při současném zdvihu nivelety koleje o 9 cm, nové 
zábradlí tak, aby vyhovovalo ČSN 73 6201 a MVL 720, římsy nebudou nadbetonovány, 
obnova příčných rubových drenáží, očištění a spárování kamenného opevnění svahů, 
kamenné opevnění svahu vlevo směr Kunovice bude obnoveno v rozsahu 100%, pročištění 
koryta, odstranění vegetace, odláždění koryta bude sanováno. 

Do koryta potoku bude vyústěn trativod a 3 drážní příkopy. 
 
 
Propustek v km 98.614 
Je využita původní projektovou dokumentaci přestavby propustku. 

Návrh úprav: oproti původní archivní dokumentaci, která nepředpokládala změnu GPK 
došlo k posunu koleje o 20 mm a zvýšení nivelety o 48 mm – toto umožnilo do značné míry 
využití původní dokumentace. 
 

 

Propustek v km 98.729 
Jedná se o trubní propustek mezi zastávkou Ostrožská Nová Ves Lázně a 

Kunovicemi. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen betonovými čelními zdmi. Propustek 
odvádí občasnou srážkovou vodu. Na souběžné cyklostezce navazující propustek 
neexistuje. 
Návrh úprav: sanace betonových ploch na obou čelních zídkách, sanace odhalené výztuže 
uvnitř propustku, očištění dna, odstranění vegetace a sanace stávajícího odláždění. Na 
výtoku bude provedena vsakovací jímka. 
 

Propustek v km 98.855 
Jedná se o trubní propustek mezi zastávkou Ostrožská Nová Ves Lázně a 

Kunovicemi. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen betonovými čelními zdmi. Pár metrů za 
výtokem navazuje silniční propustek. Propustek odvádí občasnou srážkovou vodu. 
Návrh úprav: je uvažováno s demolicí stávajícího propustku a s výstavbou nového 
propustku, dle hydrotechnického přepočtu tvořeného patkovými troubami DN 800 mm se 
šikmým ukončením na výtoku a s ŽB jímkou na vtoku. Do jímky bude zaústěn trativod 
železničního spodku a kamenným odlážděním vytvořené rigoly podél trati v délce 5 m 
z obou stran propustku. Jímka bude překryta pochozí kompozitní mříží. Sklon propustku 
bude 2% a uvažuje se s vyrovnáním terénu do tohoto sklonu na výtoku až po začátek 
navazujícího silničního propustku. Kamenné odláždění je navrženo kolem trouby šikmého 
ukončení na výtoku i na svahu nad vtokem. V místě jímky je navržené polozapuštěné 
kolejové lože s přechody do trati rampami ve sklonu 12%. 
  

Propustek v km 99.865 
Jedná se o propustek v blízkosti železniční přejezdu P7958 na ulici Panská 

v Kunovicích. Propustek nebyl při prohlídce nalezen. 
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Je navržena demolice propustku bez náhrady. Existence propustku byla na místě 
ověřena odkopáním římsy na levé straně a jejím zaměřením. Dle dostupných podkladů je 
jak plynovod, tak i kanalizace vedena mimo propustek a proto je možné ho zrušit. Plynovod 
vede pod tratí cca 11 m od osy propustku, kanalizace cca 40 m od osy (obě sítě po směru 
kilometráže). Trať v místě propustku kříží jenom kabely související s počítačem náprav u 
blízkého přejezdu – silnoproud a zabezpečovací. 

Návrh demolice počítá s odstraněním kamenné nebo betonové desky, která tvořila 
historický propustek, do otvoru kterého byly v roce 1955 vloženy ŽB trouby a která zde byla 
dle archivní dokumentace ponechaná. Dále budou odstraněny i římsy a horní části čelních 
zdí, čím bude dle údajů z archivní dokumentace dosaženo výšky přesypání zbylých 
konstrukcí min. 1,2 m od nivelety koleje. Samotný otvor bude vyplněn betonem, kvůli 
kterému je navržen na levé straně výkop k původnímu výtoku. Samotné trouby i čelní zdi 
budou tedy ponechány. 

 
Most v km 100.223 
Jedná se o most železobetonový deskový dvouotvorový v Kunovicích. Most 

přemosťuje místní komunikaci. Spodní stavba je tvořena tížnými kamennými opěrami a 
kamenným pilířem a železobetonovými úložnými prahy na všech podpěrách. Křídla jsou 
rovnoběžná. Délka přemostění je 11.2 m, celková délka mostu činí 18.46 m. 
Návrh úprav: sanace betonových ploch a dilatačních spár, sjednocující nátěr, výměna 
izolace za stříkanou bezešvou, bude provedeno nové zábradlí tak, aby vyhovovalo ČSN 73 
6201 a MVL 720, obnova odvodnění v pilíři, očištění, spárování a obnova kamenného 
opevnění svahů, pročištění otvorů a odstranění vegetace. 
 

Most v km 100.318 
Jedná se o ocelový příhradový nýtovaný jednootvorový most v Kunovicích s dolní 

prvkovou mostovkou. Před a za mostem se nachází silniční přejezdy. Most přemosťuje řeku 
Olšavu. Opěry jsou betonové, úložné prahy a závěrné zídky železobetonové. Délka 
přemostění je 24.81 m, celková délka mostu činí 31.41 m. Na mostě se nacházejí mostnice 
a pozednice stáří 17 let.  

Návrh úprav: bude spočívat ve výměně mostnic při změně žel. svršku na tvar 49E1, 
novém PKO ocelové konstrukce, v sanaci betonových ploch opěr, v očištění a novém PKO 
ložisek, podlití pevných ložisek a v úpravě pojistných úhelníků. Bezpečnostní štítek na 
zábradlí bude nahrazen nátěrem na prvních svislicích. Pro nové upevnění podlahových 
plechů a pojistných úhelníků se uvažuje s novým spojovacím materiálem.  

Nový výškový a polohový návrh koleje na mostě respektuje polohu mostní 
konstrukce. Nedojde k posunům na spodní stavbě. Excentricita osy mostu vůči ose koleje je 
nově na mostě 10 až 30 mm, což je v povolené toleranci. 

Z důvodu zřízení bezstykové koleje bez dilatačních zařízení, dojde kromě sanačních 
prací také k zesílení mostu. To bude spočívat v doplnění výplně z hubeného betonu za 
rubem opěry na straně pevných ložisek. Na mostě bude použito pružné upevnění koleje.  

Kabelové žlaby na mostě zůstanou zachovány.  
 

 



 
 
 
 
 
 
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy              
                                                                                                           "Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou" 

 

 
A. Průvodní zpráva 

 

 

 

St
rá
n
k
a1

1
 

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 
tel. +420 585 570 444,  IDS:  kjee9md 

www.moravia.cz 

p r o j e k t o v á ,  i n ž e n ý r s k á  a  k o n z u l t a č n í  s p o l e č n o s t  
d r ž i t e l  c e r t i f i k á t ů  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 9  a  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 8  

 
 

 

 

 

IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357                                          Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100 
      Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.1.1996. 

Most v km 100.630 
Jedná se o ocelový příhradový nýtovaný jednootvorový most za Kunovicemi před 

odbočkou na Vlárský průsmyk s dolní prvkovou mostovkou. Most přemosťuje inundační 
území. Opěry jsou železobetonové, úložné prahy a závěrné zídky rovněž. Délka přemostění 
je 24.0 m, celková délka mostu činí 31.6 m. Na mostě se nacházejí mostnice a pozednice 
stáří 12 let. 

Návrh úprav: bude spočívat ve výměně mostnic při změně svršku na tvar 49E1, v 
obnovení polymermalty kolem ložisek, v úpravě pojistných úhelníků a v očištění odláždění 
pod mostem od nánosů. Pro nové upevnění podlahových plechů a pojistných úhelníků se 
uvažuje s novým spojovacím materiálem.  

Nový výškový a polohový návrh koleje na mostě respektuje polohu mostní 
konstrukce. Nedojde k posunům na spodní stavbě. Excentricita osy mostu vůči ose koleje je 
nově na mostě 6 až 38 mm, což je v povolené toleranci. 

Dojde také k zesílení mostu vlivem umístění bezstykové koleje bez dilatačních 
zařízení. To bude spočívat v zesílení podélníků na mostě přidáním spodní pásnice přes 
HRC šrouby a doplnění výplně z hubeného betonu za rubem opěry na straně pevných 
ložisek. Na mostě bude použito pružné upevnění koleje.  

 
Most v km 100.665 
Jedná se o inundační ZBN most za Kunovicemi před odbočkou na Vlárský průsmyk. 

Za mostem se nachází silniční přejezd. Most přemosťuje inundační území. Opěry jsou 
betonové, křídla rovnoběžná. Délka přemostění je 4.95 m, celková délka mostu činí 11.3 m. 
Tloušťka kolejového lože je na tomto mostě nedostatečná. Zdvih je zde kvůli blízkosti 
přejezdu, sousednímu ocelovému mostu a konci rekonstr. úseku (navázání na stávající 
výhybku) téměř nemožný. 

Na rubu opěry se nachází kamenná rovnanina, která je dále dosypána zeminou 
shodnou s železničním násypem. 

V současné době je pod spodní plochou pražce 190mm štěrkového lože. 
Dno mostu je silně zaneseno vrstvou nánosu výšky cca 0,5m. 
Návrh úprav: kolejové lože se snese, obnaží se kompletně rub desky a rub opěr 

v místech stávající izolace. Dosavadní izolace se vytrhá. Betonové povrchy se otryskají 
vodním paprskem, omyjí se a nanese se správková malta. Přes dilatační spáry budou 
instalovány natavované pásy. Na takto upravené rubové povrchy pak budou nataveny 
izolační pásy s ochrannou z asfaltobetonu. 

Pohledové plochy mostu budou otryskány, očištěny, nanesen adhezní můstek, 
správková malta a sjednocující nátěr. Na podhledu desky bude stará omítka shozena, 
spodní pásnice ocelových nosníků ošetřena, nanesena PKO. Betonové části pohledu 
očištěny a sanovány. 

Odláždění bude přespárováno a vypadlé kameny nahrazeny novými. Dno koryta 
bude vyčištěno. 

Bude provedeno nové zábradlí tak, aby vyhovovalo ČSN 73 6201 a MVL 
720.  Výstražná značka bude zrušena a její funkci i grafickou podobu nahradí zábradlí 
v barevné kombinaci výstražné značky. Kabelová chránička umístěná na zábradlí zůstane 
zachována. 
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Na mostě budou kvůli nedostatečné tl. kolejového lože použity dřevěné pražce. Osa 
koleje půdorysně kopíruje stávající stav. Dojde ke zdvihu nivelety o 30mm - štěrkového lože 
bude mít nově tloušťku 260mm. Obrys kolejového lože je nevyhovující - zasahují do něj obě 
římsy. Stejně tak zde nevyhovuje ani zábradlí z hlediska zásahu do volného schůdného a 
manipulačního prostoru. Tento stav zůstane zachován do nejbližší přestavby mostu. 

 
 
 

Přeložky kabelizace nn - silnoproud  
V rámci opravy tratě nebudou PSZ v provozu a nebude potřeba provizorní napájení 

žel. přejezdů. Chráničky pod kolejemi budou položeny v rámci žel. spodku, pod 
komunikacemi bude proveden protlak. 

Ostrožská Nová Ves-Lázně 
Kabel vedoucí pod kolejí a částečně pod chodníkem, z rozvaděče osvětlení RO 

k osvětlovacímu stožáru OS6 je v kolizi s výstavbou žel. spodku a bude proto přeložen do 
nové trasy mimo chodník. Bude použit nový kabel CYKY 4x10. 

Zastávka Kunovice 
Stávající kabelová přípojka nn z rozvaděče R438196 je vedena k rozvaděči RE. 

Trasa kabelu je vedena pod stávajícím chodníkem k žel. přejezdu, kde kříží místní 
asfaltovou komunikaci a dále přechází kolej do zast. Kunovice.  

V zast. Kunovice bude provedena nová přípojka nn.  Vzhledem ke koordinaci se 
stavbou Rekonstrukce přejezdu v km 99,433 (P7957) na trati Brno – Vlárský průsmyk dojde 
v rámci zmíněné akce ke stavebním pracem na přilehlém přejezdu. Jelikož dochází ke 
změně harmonogramu staveb – oprava přejezdu proběhne cca o rok později. Bude přípojka 
realizována v této stavbě a nebude realizována v rámci  Rekonstrukce přejezdu v km 
99,433 (P7957) na trati Brno – Vlárský průsmyk. Přípojka je navržena a situována tak aby 
v rámci související stavby nedošlo v nové trase k jejímu poškození. Dále bude v rámci 
tohoto SO dozbrojen 1ks vývodu 6A/1f z rozvaděče RO pro hlasový maják OHM a natažen 
kabel k OHM. Osvětlovací stožáry OS1 a OS2, které jsou v kolizi se stavebními pracemi na 
přístupovém chodníku budou přesunuty do nové polohy, kabel bude naspojkován. 

  
 

 

Přeložky cizích správců  
V rámci stavby budou provedeny úpravy kabelového křížení cizích správců, které 

budou v kolizi s pracemi na žel. spodku.  
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A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

Objednatel:      

Správa železnic, státní organizace  

 Se sídlem:   Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 

V zastoupení:    Správa železnic, státní organizace                                     
Oblastní ředitelství Olomouc,  Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

                   zastoupená: Ing. Miroslavem Volkem,  
 

IČ:    70994234 
DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Miroslav Volek 

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 
    Oblastní ředitelství Olomouc 
    Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci:  ve věcech technických: Ing. Zdenko Vrťo 
                        ve věcech smluvních:    Ing. Miroslav Volek 
                                           

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zhotovitel  PD:                          

  

       MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 se sídlem:   Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

         zastoupený: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

IČ:    64610357 
DIČ:    CZ64610357 
 

Jednající:   Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva 

Kontaktní adresa:  Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

Odpovědní zaměstnanci:  ve věcech technických: Ing. Ivo Zvejška, hlavní inženýr projektu  
                                          ve věcech smluvních:    Ing. Václav Kratochvíl   
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Zpracovatelský tým                   

(Pozn.: Jsou uváděni pouze hlavní zpracovatelé, příp. profesní garanti, detailně uvedeno v rozpiskách  
jednotlivých PS a SO) 

 

HIP:      Ing. Ivo Zvejška, MORAVIA CONSULT  Olomouc a.s. 

                                                  ČKAIT 1104003 Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

 

Zabezpeč. zařízení:   Ing. Petr Pavlík, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

                                        ČKAIT 1004129 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení  staveb 

Sdělovací zařízení:            Bc. Filip Rozsypal, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Kolejové objekty:   Ing. Ivo Zvejška, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

ČKAIT 1104003 Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

Přejezdy a přechody:  Bc. Petr Nezbeda, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Nástupiště:         Bc. Petr Nezbeda, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Mosty, propustky, zdi:  Ing. Marian Hollý, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.   

                           Ing. Petr Vachutka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Ing. Jan Londa, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Rozvody VN, NN:               Ing. Tomáš Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Náklady stavby:             Ing. Martin Zbořil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

     Ing. Petr Přehnal, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Projekt organizace výstavby:       Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Provozní a dopravní technologie:  Ing. Patrik Kouřil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Koordinační situace:                   p. Zdeněk Kraus, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Rozsah a obsah dokumentace je zpracován v souladu s přílohou č.10 k vyhlášce 
č.499/2006 Sb. – Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. 
Objektová skladba stavby byla definována v souladu s logikou a standardy drážních staveb. 

 

Členění dokumentace 
 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
 

C. Situační výkresy 
 

 D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
  D.1 Technologická část 
   D.1.1  Zabezpečovací zařízení 

D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
   D.1.2  Sdělovací zařízení 
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D.1.2.2   Rozhlasové zařízení 
D.1.2.5   Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), traťový kabel (TK) 

 

  D.2 Stavební část  
   D.2.1  Inženýrské objekty 

D.2.1.1    Kolejový svršek a spodek 
D.2.1.2    Nástupiště 
D.2.1.3    Přejezdy a přechody 
D.2.1.4    Mosty, propustky a zdi 
D.2.1.8    Pozemní komunikace 

   D.2.2  Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 
D.2.2.4    Orientační systém  

    D.2.3  Trakční a energetická zařízení     
D.2.3.6    Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
D.2.3.9    Ostatní kabelizace 

 

  

Výsledná objektová skladba technologické a stavební části projektu 

Část 
dokum. 

Číslo PS, SO Část dokumentace 

D.1  TECHNOLOGICKÁ ČÁST  

D.1.1  ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

D.1.1.2  Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

D.1.1.2 PS 11-01-21 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice, úprava zabezp. zařízení 

D.1.2  SDĚLOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

D.1.2.2  Rozhlasové zařízení 

D.1.2.2 PS 11-02-21 Zast. Kunovice, příprava pro rozhlasové zařízení 

D.1.2.5  Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), traťový kabel (TK) 

D.1.2.5 PS 11-14-01 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice - oprava dálkové kabelizace 

D.1.2.7  
Informační systém pro cestující 
 

D.1.2.5 PS 11-02-71 Zast. Kunovice, informační systém pro cestující 

D.1.2.5 
PS 11-02-72 

Zast. Kunovice, příprava pro kamerový systém 
 

D.1.2.9  
Jiná sdělovací zařízení (strukturovaná kabeláž, hodinová zařízení, …) 
 

D.1.2.5 PS 11-02-91 Zast. Kunovice, hodinové zařízení 

D.2  STAVEBNÍ ČÁST 

D.2.1  INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.2.1.1  Kolejový svršek a spodek 

D.2.1.1 SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 - km 100,699 

D.2.1.1 SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 - km 100,699 

D.2.1.2  Nástupiště 

D.2.1.2 SO 11-12-01 Zast. Kunovice, nástupiště 
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D.2.1.3  Přejezdy a přechody 

D.2.1.3 SO 11-13-01 Železniční přejezd P7956 v km 96,881 

D.2.1.3 SO 11-13-02 Železniční přejezd P7959 v km 100,312 

D.2.1.3 SO 11-13-03 Železniční přejezd P7960 v km 100,338 

D.2.1.4  Mosty, propustky a zdi 

D.2.1.4 SO 11-21-03 Propustek v km 98,614 

D.2.1.4 SO 11-21-04 Propustek v km 98,729 

D.2.1.4 SO 11-21-05 Propustek v km 98,855 

D.2.1.4 SO 11-21-06 Propustek v km 99,865 

D.2.1.4 SO 11-20-01 Most v km 98,290 

D.2.1.4 SO 11-20-02 Most v km 100,223 

D.2.1.4 SO 11-20-03 Most v km 100,318 

D.2.1.4 SO 11-20-04 Most v km 100,630 

D.2.1.4 SO 11-20-05 Most v km 100,665 

D.2.1.8  Pozemní komunikace 

D.2.1.8 SO 11-50-01 Zast. Kunovice, přístupový chodník na nástupiště 

D.2.2  
POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
POZEMNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

D.2.2.4   Orientační systém 

D.2.2.4 SO 11-77-01 Zast. Kunovice, orientační systém 

D.2.3.  TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

D.2.3.6   Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

D.2.3.6  SO 11-86-01 Přeložky kabelových přípojek nn a kabelů osvětlení 

D.2.3.9   Ostatní kabelizace 

D.2.3.9  SO 11-97-01 Přeložky kabelových vedení jiných správců 

 

Dosavadní využití:  Železniční trať.  
Železniční trať č. 340 Brno – Uherské Hradiště 
TÚ Ostrožská Nová Ves – Kunovice 

Dle TTP se jedná o trať č. 317D Kunovice – Veselí nad Moravou 

TÚDÚ 230230 (km 95,881 – 99,531) 
TÚDÚ 230211 (km 99,531 – 99,564) 
TÚDÚ 230258 (km 99,564 – 100,699) 

V mezistaničním traťovém úseku se nachází zastávka Ostrožská Nová Ves – lázně a 
Kunovice zastávka. Za zast. Kunovice, v km 99,531, je situována zrušená odbočka na 
vlečku „Aircraft Industries“. Výhybka L1, ve vlastnictví fy Aircraft Industries, bude snesena 
v rámci této stavby. 
Jedná se o regionální trať. Trať je jednokolejná, neelektrizovaná.    

Nejvyšší traťová rychlost dle TTP je na většině trati 100 km/h. Zábrzdná vzdálenost 
je 700 metrů. Organizování a provozování drážní dopravy je prováděno dle předpisu SŽDC 
D1, v aktuálně platném znění. 
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Jedná se o opravu stávající dokončené stavby. Železniční svršek je nevyhovující, 
kolejnice tvaru R 65 vyrobeny převážně roku 1975 vykazují z důvodu doby provozování 
zvýšený počet defektoskopických závad. Betonové pražce jsou za hranicí životnosti, 
dochází na nich vlivem špatné držebnosti a opotřebení upevňovadel k postupnému 
rozšiřování rozchodu koleje a dalšímu zhoršování GPK. Kolejové lože je středně 
znečištěné. Stávající nezpevněné i zpevněné příkopy jsou pokryty vegetací a nánosem 
zeminy. 

Zastávka Ostrožská Nová Ves - lázně je ve vyhovujícím stavu – nástupiště nebude 
opravováno, v zastávce Kunovice je potřeba provést opravu nástupiště, přístupového 
chodníku, napojení na stávající přístřešek pro cestující, který zůstane zachován a 
odvodnění. 

Opravovaný úsek začíná v km 96,598, V úseku jsou tři železniční přejezdy a dva 
přechody. V km 96,881 je přechod (P7956) zabezpečený dopravní značkou „Výstražný 
kříž", opravený v roce 2015.  

V km 99,433 je železniční přejezd (P7957) na místní komunikaci zabezpečen 
světelným PZZ se závorami. V km 99,850 se nachází přejezd (P7958) na místní 
komunikaci, zabezpečen je světelným PZZ se závorami, naposledy opraven v roce 2017. 

 V km 100,312 je přejezd (P7959) křížící místní komunikaci, zabezpečen světelným 
PZZ bez závor, v horším stavu, opraven v roce 1992.  

V km 100,338 je přejezd (P7960) křížící místní komunikaci, zabezpečen světelným 
PZZ bez závor, opraven v roce 1992.  

 
V úseku se nachází 4 mosty. Most v km 98,290 má nosnou konstrukci žel. bet. desku 

o rozpětí 5,8 m z roku 1970. Délka přemostění 5,00 m. Most v km 100,223 má také nosnou 
konstrukci železobetonovou desku, a to o dvou otvorech, rozpětí 2 x 5,45m z roku 1967. 
Délka přemostění 11,20 m. Dále se nachází most v km 100,318. Jeho nosná konstrukce je 
ocelová, trámová, příhradová, základní se svislicemi o rozpětí 26,2 m z roku 1950. Délka 
přemostění 24,81 m. Inundační most v km 100,630 má nosnou konstrukci ocelovou, 
příhradovou, základní se svislicemi, z roku 1925. Rozpětí 25,2 m, délka přemostění 24 m. 
úseku nachází šest propustků. 

V úseku dotčeném opravnými pracemi dojde k souběhu s dalšími připravovanými 
stavebními akcemi, se kterými je stavba koordinována. Jedná se o „Rekonstrukce přejezdu 
v km 99,433 (P7957) na trati Brno - Vlárský průsmyk" (investor: Správa železnic) a „Zrušení 
žel. přejezdů v km 94,356 (P7953) a 133,726 (P7994) trati Brno - Vlárský průsmyk - 
náhrada žel. mosty" (investor: Správa železnic). 

V rámci této stavby je proto navržena výměna železničního svršku, včetně odtěžení 
kolejového lože, které bude po čištění čističkou a recyklaci a přetřídění zpětně využito, 
zřízení bezstykové koleje a její podbití. Nový kolejový rošt bude vytvořen z kolejnic tv. 49E1 
dominantně na betonových pražcích B 91S/1, s pružným upevněním a rozdělením pražců 
„u“. 
Práce na železničním spodku budou spočívat ve vybudování nové konstrukce pražcového 
podloží, opravě zpevněných i nezpevněných příkopů a propustků, jejichž funkce bude 
obnovena pročištěním, příp. obnovením tvaru. Železniční přechody a přejezdy, vyjma 
přejezdu P7958, budou demontovány a  opraveny s novou přejezdovou konstrukcí 
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z pryžových přejezdových panelů (přejezd P7957 je předmětem samostatné investiční akce  
„Rekonstrukce přejezdu v km 99,433 (P7957) na trati Brno - Vlárský průsmyk. 
 
 Na zastávce Kunovice bude demontováno stávající nástupiště a vybudováno 
nástupiště nové, šířky 2,50 m, s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK, délky 140 m. 
Nástupní hrana bude vytvořena z nástup. prefabrikátů typu „H“, povrch nástupiště z pref. 
desek s vodící linií a zámkové bet. dlažby. Přístup na nástupiště je navržen pomocí 
bezbariérového přístupového chodníku situovaného v místě stávajícího přístupu na 
nástupiště, od žel. přejezdu P7957 v km 99,433. Zastávka bude vybavena orientačním 
systémem pro cestující. 

Objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce 

Příslušné objekty a provozní soubory, podléhající přezkoušení, jsou stanoveny 
v základních  profesních předpisech a normách. 

Pokud se jedná o určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., 
která podléhají dozoru dle zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu a provoz 
dodržet požadavky vyhlášky č. 100/1995 Sb. Přitom zhotovitel může předat určená 
technická zařízení jen s jejich platným průkazem způsobilosti, který zhotovitel stavby zajistí 
na svůj náklad. 

Taxativní výčet zařízení, podléhajících dozoru dle zákona stanoví vyhláška 
č.100/1995 Sb., podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení. 

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o PS a SO následujícího charakteru: 

 Zabezpečovací zařízení 

 Silnoproudá technologie a vedení 
 
Podle zákona č. 266/1994 Sb. se před zahájením zkušebního provozu na částech stavby 
provede technickobezpečnostní zkouška. Podmínky a rozsah této zkoušky a zkušebního 
provozu určuje vyhláška č. 177/1995 Sb., hlava třetí (Stavební a technický řád drah). 
 

  D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení                                   
 Základním předpokladem odsouhlasení a převzetí prací od zhotovitele je získání 
průkazu způsobilosti podle § 47 zákona č. 266/94 Sb., o drahách a prováděcích předpisů. 
Požaduje se, aby určená technická zařízení (UTZ - mezi nimi SZZ, TZZ a PZS )  podle 
vyhlášky č. 100/95 Sb. byla předávána zhotovitelem provozuschopná a s vystaveným 
průkazem způsobilosti pro veškerá použitá UTZ. Při uvádění zařízení do provozu po 
etapách musí být respektovány podmínky Drážního úřadu pro vystavení Průkazu 
způsobilosti. Prohlídka a kontrola zabezpečovacích zařízení se řídí předpisem SŽDC T 200 
“Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu“ 
(platným od 01.03. 2014) a k němu přidružených předpisů. 
 

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení 

PS 11-01-21 TZZ Veselí nad Moravou - Kunovice, úprava zabezp. zařízení 
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 D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek                                                                         

SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 - km 100,699 

SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 - km 100,699 

 

D.2.1.2 Nástupiště 

SO 11-12-01 Zast. Kunovice, nástupiště 

 

D.2.1.3 Přejezdy a přechody 

SO 11-13-01 Železniční přejezd P7956 v km 96,881 

SO 11-13-02 Železniční přejezd P7959 v km 100,312 

SO 11-13-03 Železniční přejezd P7960 v km 100,338 

 

  D.2.1.4  Mosty, propustky a zdi:        
       Všechny objekty v části projektu D.2.1.4 (mosty, propustky) podléhají  
technicko – bezpečnostní zkoušce. 
      Rozsah technickobezpečnostní zkoušky se provádí v tomto rozsahu: U staveb a oprav 
mostních objektů a objektů mostům podobných provedením hlavní prohlídky, případně 
zatěžovací zkoušky k ověření projektovaných parametrů a chování konstrukce při kritickém 
zatížení. V případě této stavby jsou to tedy jen některé trubní propustky. U ostatních objektů 
bude vykonána TBZ formou „mimořádné prohlídky“ dle předpisu S5. 
Technické parametry mostů:  
1) Prostorová úprava na mostech a konstrukcích mostům podobných musí vyhovovat 

průjezdnému průřezu zvětšenému o postranní prostory pro průchod a manipulaci. Od 
osy koleje musí být zachovány nejméně tyto volné vzdálenosti: 
a) u konstrukcí na mostech a galeriích 2400 mm 
b) u zábradlí 2550 mm 
Vzdálenost os kolejí na mostě je nejméně 4000 mm 

2)  Prostorová úprava na nových mostech a konstrukcích mostům podobných musí 
vyhovovat volnému mostnímu průřezu VMP3.0 a VMP3.0R  Prostorová úprava na 
stávajících a opravovaných mostech a konstrukcích mostům podobných musí vyhovovat 
volnému mostnímu průřezu VMP2.5a VMP2.5R. 
3) Mosty a konstrukce mostům podobné se navrhují pro zatížení normativním zatěžovacím 
vlakem. Normové zatížení mostů a konstrukcí mostům podobných obsahuje doporučená 
technická norma uvedená v příloze č.5  (§36 Vyhlášky č.177/1995 Sb.). 

 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi                                                                                       

SO 11-21-03 Propustek v km 98,614 

SO 11-21-04 Propustek v km 98,729 

SO 11-21-05 Propustek v km 98,855 

SO 11-21-06 Propustek v km 99,865 

SO 11-20-01 Most v km 98,290 

SO 11-20-02 Most v km 100,223 
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SO 11-20-03 Most v km 100,318 

SO 11-20-04 Most v km 100,630 

SO 11-20-04 Most v km 100,665 

 

  D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.6  Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání  odpojovačů 

SO 11-86-01 Přeložky kabelových přípojek nn a kabelů osvětlení 

Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability 

Pro posouzení shody projektu stavby s technickými specifikacemi interoperability je 
dokumentace řazena do jednotlivých subsystémů dle pokynu uvedených v Příloze č. 2 
Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o., č. 11/2006, platné od 30.6.2006. 

Takto vytvořený seznam provozních souborů a stavebních objektů, které mají přímou 
vazbu na některý ze základních nebo dalších závazných parametrů vztažených 
k jednotlivým strukturálním subsystémům, současně odpovídá i vydefinovaným částem 
dokumentace pro posuzování shody dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., Příloha č. 5-Rozsah a 
obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního 
povolení.     

Evropské směrnice pro intreroperabilitu transevropského konvenčního železničního 
systému definují subsystémy železničního konvenčního systému v rozčlenění na 
strukturální a provozní oblast. V souladu se zněním Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 
352/2004 Sb. je možno rozčlenit evropský železniční systém na subsystémy následovně: 

V oblasti strukturální se jedná o subsystémy:  

o Řízení a zabezpečení 
o Energie 
o Infrastruktura (tj. dopravní cesta dráhy) 
o Provoz a řízení dopravy 
o Kolejová vozidla 

Popis jednotlivých subsystémů, který zejména definuje jednotlivé části, jež jsou 
zahrnuty ve výše uvedených  subsystémech, je přehledně uveden v §7  Vyhl. MD č. 
352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému.  

V rámci projektu stavby, na základě jeho charakteru a obsahu, bude novým 
řešením dotčena strukturální oblast konvenčního železničního systému a to v těchto 
subsystémech: 

 Řízení a zabezpečení 

 Infrastruktura   
 

   SUBSYSTÉM  ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ  (CCT) 

     V rámci rozsahu stavby nejsou technické požadavky na posouzení stavby na parametry 
interoperability u systému CCT. 

  Traťové zabezpečovací zařízení-popis stávajícího stavu 



 
 
 
 
 
 
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy              
                                                                                                           "Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou" 

 

 
A. Průvodní zpráva 

 

 

 

St
rá
n
k
a2

1
 

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 
tel. +420 585 570 444,  IDS:  kjee9md 

www.moravia.cz 

p r o j e k t o v á ,  i n ž e n ý r s k á  a  k o n z u l t a č n í  s p o l e č n o s t  
d r ž i t e l  c e r t i f i k á t ů  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 9  a  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 8  

 
 

 

 

 

IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357                                          Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100 
      Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.1.1996. 

   V úseku Ostrožská Nová Ves – Kunovice je volnost koleje vyhodnocována pomocí 
počítačů náprav. 

Drážní doprava je organizována podle předpisu SŽDC D1. 

    Traťové zabezpečovací zařízení-popis navrženého stavu 
   Typ stávajícího traťového i přejezdového zabezpečovacího zařízení se stavbou nemění.  
      

SUBSYSTÉM  INFRASTRUKTURA (INS) 

STAVEBNÍ OBJEKTY 

D.2.1  Inženýrské objekty 

D.2.1.1 SO Kolejový svršek a spodek 

  SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 - km 100,699 

  SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 - km 100,699 

  

D.2.1.2 SO Nástupiště 

 SO 11-12-01 Zast. Kunovice, nástupiště 

 

D.2.1.3 SO Přejezdy a přechody 

 SO 11-13-01 Železniční přejezd P7956 v km 96,881 

 SO 11-13-02 Železniční přejezd P7959 v km 100,312 

 SO 11-13-03 Železniční přejezd P7960 v km 100,338 

 

D.2.1.4 SO Mosty, propustky, zdi 

 SO 11-21-03 Propustek v km 98,614 

 SO 11-21-04 Propustek v km 98,729 

 SO 11-21-05 Propustek v km 98,855 

 SO 11-21-06 Propustek v km 99,865 

 SO 11-20-01 Most v km 98,290 

 SO 11-20-02 Most v km 100,223 

 SO 11-20-03 Most v km 100,318 

 SO 11-20-04 Most v km 100,630 

 SO 11-20-05 Most v km 100,665 

 

D.2.1.8 SO Pozemní komunikace 

 SO 11-50-01 Zast. Kunovice, přístupový chodník na nástupiště 

 

D.2.2.4 SO Orientační systém 

 SO 11-77-01 Zast. Kunovice, orientační systém 

 
Z důvodu špatného stávajícího technického stavu železničního svršku, tj. vadným 

dřevěným pražcům se špatnou držebností upevňovadel, defektoskopicky vadným 
kolejnicím, znečištěnému kolejovému loži drobným materiálem, zhoršování GPK, stavu 



 
 
 
 
 
 
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy              
                                                                                                           "Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou" 

 

 
A. Průvodní zpráva 

 

 

 

St
rá
n
k
a2

2
 

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 
tel. +420 585 570 444,  IDS:  kjee9md 

www.moravia.cz 

p r o j e k t o v á ,  i n ž e n ý r s k á  a  k o n z u l t a č n í  s p o l e č n o s t  
d r ž i t e l  c e r t i f i k á t ů  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 9  a  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 8  

 
 

 

 

 

IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357                                          Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100 
      Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.1.1996. 

staveb železničního spodku, zabezpečovacího zařízení, hrozí zavedení pomalých jízd 
a častým výlukám pro provedení nezbytných dílčích oprav na zajištění bezpečnosti 
provozování drážní dopravy. Vzhledem k charakteru prováděných prací – jedná se o 
opravné práce na stávající trati – nebudou tedy budovány nové objekty, ani nebude 
modernizován ucelený úsek trati.  
Realizací projektu, výměnou starého a opotřebovaného materiálu za nový, dodržením 
normových parametrů pro GPK a zabezpečovacích zařízení bude zajištěn plynulejší a 
kultivovanější provoz v daném úseku trati a dojde ke snížení nákladů na údržbu a nebude 
nutný zvýšený dohled. Vybudováním nového nástupiště dojde ke zvýšení bezpečnosti a 
kultury cestování.  

Opravné práce, sanace konstrukcí a náhrada stávajícího materiálu za nový přinesou 
po provedení připravovaných prací značné snížení nároků na údržbu a výluky a zároveň 
zajistí bezpečné provozování železniční dopravy. 

 

 
 

Navrhované kapacity stavby  
Žel. zabezpečovací zařízení    

Popis 
 

Kapacitní 
údaje 

Počítače náprav – demontáž (repase)/montáž (přezkoušení) 12/11ks 

Světelná návěstidla – demontáž (repase)/montáž (přezkoušení) 3/3 ks 

Přezkoušení PZZ 4 ks 

Úprava kabelizace (cca) 4 100 m 

Žel. sdělovací zařízení    

Popis 
Kapacitní 

údaje 

Kabelová trasa (výkop) 930 m 

Pokládka kabelů – traťový kabel TK (TCEPKPFLEZE) 
                            - optický kabel DOK SM 24 vláken 9/125 
Pokládka trubky HDPE 40 – modrá                                   

669 m 
9 421 m 
799 m 

Žel. svršek a spodek    

Popis 
Kapacitní 

údaje 

Oprava koleje žel. svrškem 49 E1 na bet. pražcích B91S    3 762 m 

Pročištění (odtěžení) ŠL kolejovou čističkou 7 432 m3 

Odtěžení ŠL rypadlem     3 071 m3 

Zřízení nového štěrkového lože    4 220 m3 

Doplnění štěrkového lože 3 581,4 m3 

Výkopy zeminy z kolejiště 8 377,2 m3 
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Zřízení konstr. vrstvy ŠD fr. 0/32 1 318,2 m3 

Zřízení podklad. vrstvy ŠD fr. 0/63 668,8 m3 

Stabilizovaná štěrkodrť cementem 861,2 m3 

Zřízení konstr. vrstvy ŠD fr. 0/63 255,6 m3 

Zřízení podklad. vrstvy ŠD fr. 0/63 82,4 m3 

Separační geotextilie    3 300 m2 

Trativod 1 714 m 

Zpevněný příkop 369 m 

Snesení stávajícího materiálu - kolej tv.R65 na bet. pražcích   3 626 m 

Snesení stávajícího materiálu - kolej tv.R65 na dřev. pražcích        185 m 

Oprava žel. přejezdu 1 ks 

Oprava žel. přechodu 2 ks 

Oprava vnějšího nástupiště dl. 140 m 

Mosty, propustky, zdi  

Popis 
Kapacitní 

údaje 

Oprava propustku (přestavba) 2 ks 

Sanace a pročištění propustku 1 ks 

Zrušení propustku 1 ks 

Sanace mostu  5 ks 

Silnoproudé objekty a rozvody  

Popis 
Kapacitní 

údaje 

Přeložka kabelu nn  210 m 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 
 

Projekt stavby je zhotoven na základě podkladů, které byly projektantovi předány 
objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a 
zhotovitelem projektové dokumentace. 

 „Záměr projektu“ neinvestiční akce „Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad 
Moravou“ 

 Geodetické podklady zájmových lokalit, poskytnuté Správou železnic, s.o., SŽG Olomouc 

 

    Zdůvodnění nezbytnosti stavby 
Stávající zařízení a infrastruktura je vlivem provozu opotřebovaná a nevyhovuje 

z hlediska bezpečnosti žel. provozu. 
Hlavní cíle spočívají v opravě železničního svršku a spodku, žel. přejezdů a 

přechodů, což povede ke zkvalitnění dopravní cesty, ke zvýšení bezpečnosti železničního 
provozu, k zajištění vyšší spolehlivosti železničního provozu a ke snížení náročnosti údržby. 



 
 
 
 
 
 
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy              
                                                                                                           "Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou" 

 

 
A. Průvodní zpráva 

 

 

 

St
rá
n
k
a2

4
 

Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 
tel. +420 585 570 444,  IDS:  kjee9md 

www.moravia.cz 

p r o j e k t o v á ,  i n ž e n ý r s k á  a  k o n z u l t a č n í  s p o l e č n o s t  
d r ž i t e l  c e r t i f i k á t ů  I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 9  a  O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 8  

 
 

 

 

 

IČ: 64610357, DIČ: CZ64610357                                          Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.: 107-4045530257/0100 
      Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30.1.1996. 

Opravě mostů a propustků, což sníží nároky na údržbu, zvýší jejich bezpečnost, prodlouží 
životnost a zlepší funkčnost.  

Vybudováním nového nástupiště v zast. Kunovice bude zvýšena bezpečnost 
cestujících a zajištěn vyšší komfort cestování. 
 
 
 
 
V Olomouci, květen 2023                                              Vypracoval: Ing. Ivo Zvejška a kol. 


