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1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: 

Objednatel: 

Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou – aktualizace PD  

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 V zastoupení:  

 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Stupeň dokumentace:  aktualizace DUSP 

Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Projektant SO:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Místo stavby: mezistaniční úsek Ostrožská Nová Ves - Kunovice 

Dotčené definiční úseky: TÚDÚ 230230; TÚDÚ 230211; TÚDÚ 230258 

Kraj: Zlínský kraj 

Uherské Hradiště Obec s rozšířenou působností: 

Obce: Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Kunovice 

Katastrální území:   Ostrožská Nová Ves, Kunovice 

 

Stavební objekty:   

číslo SO název SO odpovědný projektant 

SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 – km 100,699 Ing. Ivo Zvejška 

SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 – km 100,699 Ing. Ivo Zvejška 

2 Základní údaje o stavbě a stavebních objektech 

2.1 Železniční svršek 

Předmětem stavebního objektu je oprava železničního svršku v traťovém úseku mezi stanicemi 
Ostrožská Nová Ves a výhybkou č. 19 kunovického trianglu, která spolu s novým návrhem geometrických 
parametrů koleje umožní provoz železniční dopravy až rychlostí 100 km/h.  

Stavební objekt začíná v km 96,850 000 a končí v km 100,679 061 před výhybkou č. 19 
kunovického trianglu.  

Délka opravy žel. svršku činí 3 829,1 m  

Oprava traťové koleje je navržena v plném rozsahu, tj. oprava kolejového roštu i štěrkového lože 
s následujícími výjimkami: 

 km 97,450 000 – 98,900 00 – oprava kolejového roštu a strojní čistění stávajícího 
kolejového lože s následným dosypáním štěrku do plného profilu  

 km 99,432 454 – 99,444 954 – ruční směrová a výšková úprava stávající koleje  

 km 99,444 954 – 100, 663 25600 – oprava kolejového roštu a strojní čistění stávajícího 
kolejového lože s následným dosypáním štěrku do plného profilu  

 v úseku železničního přejezdu P7958 mezi km 99,848 095 – 99,869 261, kde je navržena 
pouze výměna stávajícího upevnění za pružné upevnění s antikorozní úpravou 

V km 99,571 249 je v traťové koleji vložena výhybka JR65-1:9-300-Pp-d a přípojné pole na 
dřevěných pražcích. Její snesení včetně připojného kolejového pole je součástí objektu žel. svršku.  
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Opravený kolejový rošt bude dominantně tvořen kolejnicemi 49 E1 na betonových pražcích min. 
délky 2,6 m s pružným upevněním a rozdělením „u“. Odlišnosti od této konstrukce jsou uvedeny 
v příslušné kapitole dále v TZ.  

Koleje budou svařeny do bezstykové koleje. V celém úseku jsou navrženy kolejnice třídy R 260. 

Konstrukce železničního svršku je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší 
stanovené hmotnosti na nápravu 20,0 t pro třídu zatížitelnosti C3, průchodnosti průjezdného průřezu Z-
GC  a maximální rychlosti jízdy. 

Traťová rychlost je pro obě uvažovaná rychlostní pásma V i V130 navržena na hodnotu 100 km/h. 

V traťovém úseku se nachází zastávky Ostrožská Nová Ves lázně a Kunovice. 

2.2 Železniční spodek 

Předmětem stavebního objektu je částečná oprava železničního spodku v traťovém úseku mezi 
stanicemi Ostrožská Nová Ves a výhybkou č. 19 kunovického trianglu.  

Oprava železničního spodku je uvažována v menším rozsahu než oprava železničního svršku. 

 Stavební objekt začíná v km 96,598 000 a končí v km 100,669 243. 

Z výše uvedeného rozsahu jsou vyjmuty úseky, kde nebude oprava železničního spodku 
realizována: 

 km 97,450 000 – 95,280 024 

 km 95,312 224 – 98,900 000 

 km 99,429 805 – 100,669 243 (vyjma úseku realizovaných ZKPP) 

Pod opravovanou kolejí bude, na základě poznatků z geotechnických průzkumů, zřízena nová 
konstrukce pražcového podloží.  

K zajištění geometrických parametrů koleje v oblastech přechodů tělesa železničního spodku na 
stavby železničního spodku (mostní objekty, železniční přejezdy) budou v těchto místech zřízeny 
přechodové oblasti tvořené přechodovými klíny a zesílenou konstrukcí pražcového podloží. Návrh 
konstrukce pražcového podloží byl zpracován pro technologii uvažující se snášením kolejového roštu.  

Součástí stavebního objektu železničního spodku je rovněž návrh odvodnění zemní pláně v celém 
rozsahu opravy. Zemní pláň je navržena v jednostranném sklonu 5 % ve směru k odvodňovacímu 
zařízení, případně je svedena na svah náspu. Pláň tělesa železničního spodku je navržena skloněná ve 
sklonu 5 % – ve stejném smyslu sklonu jako zemní pláň.  

V úsecích, kde se železniční trať nachází na náspu, je zemní pláň primárně svedena na svah náspu. 
Pro dosažení požadované šířky pláně tělesa železničního spodku bude v nutných případech provedeno 
rozšíření drážní stezky. 

V zářezech, kde to umožňuje konfigurace terénu a vzdálenost hranice drážního pozemku, je 
navrženo odvodnění zemní pláně pomocí otevřených příkopů, ve stísněných prostorových poměrech 
pomocí trativodů. Trativodní sběrače jsou navrženy i v oblastech železničních přejezdů. 

Upravované zářezové a náspové svahy budou opatřeny vegetační ochranou.  

2.3 Přehled parcel a vlastníků 

Stavební objekty železničního spodku a svršku jsou navrženy s cílem respektovat v  největší možné 
míře stávající hranice drážních pozemků a nezasahovat do sousedních cizích mimodrážních pozemků. 
Z tohoto požadavku vychází i navrhované řešení.  
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                  Přehled parcel a vlastníků 

parc. č. vlastník právo hospodařit 
s majetkem státu 

využití pozemku druh pozemku 

Katastrální území: Ostrožská Nová Ves  

4551/1 Česká republika Správa železnic, 
státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 
Praha 1 

 

dráha ostatní plocha 

7228 Česká republika Správa železnic, 
státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 
Praha 1 

 

dráha ostatní plocha 

Katastrální území: Kunovice 

3872/2 České dráhy, a.s., 
nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 
Praha 1 

 

 dráha ostatní plocha 

2848/1 Česká republika Správa železnic, 
státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 
Praha 1 

 

dráha ostatní plocha 

3775/1 Česká republika Správa železnic, 
státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 
Praha 1 

 

koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

vodní plocha 

2849/1 Česká republika Správa železnic, 
státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 
Praha 1 

 

jiná plocha ostatní plocha 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2995726711
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3870 Česká republika Správa železnic, 
státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 
Praha 1 

 

dráha ostatní plocha 

 

3 Podklady 

3.1 Projektové podklady 

 Zadávací dokumentace stavby 

 Ujednání z výrobních porad 

 Informace z pochůzek po trati 

 Podklady od správce infrastruktury – OŘ ST Olomouc 

 Příslušné zákonné, normové a drážní předpisy 

3.2 Geodetické podklady 

 Geodetické zaměření stávajícího stavu včetně doměření  

 Projekt prostorové polohy koleje, SŽG Olomouc 

3.3 Geotechnické podklady 

 Geotechnický průzkum – září 2020, UNIGEO, a.s. 

3.4 Inženýrské sítě 

Zjištěné stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v příslušných výkresových přílohách. 
Vyznačené vedení sítí je nutné brát jako orientační, neboť zákres inženýrských sítí do situačních výkresů 
byl proveden na základě podkladů předaných jejich správci a jejich přesnost a spolehlivost je značně 
rozdílná. Před zahájením stavby je proto nezbytně nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí 
o jejich přesné vytyčení a ověření hloubky jejich uložení v místě výkopových prací. 

4 Polohový systém, vytyčení, přesnost vytyčení, staničení trati 

4.1 Prostorové vytyčení stavby 

Zpracovaný projekt stavby je navržen v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 

Údaje o výškových a polohových bodech pro napojení a vytyčení celé stavby jsou součástí 
geodetické části dokumentace a nejsou popisovány a uváděny v jednotlivých výkresech stavebních 
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objektů. Veškeré vytyčení prostorové polohy v rámci stavebního objektu bude prováděno dle požadavků 
ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb, ČSN 730420-1 „Přesnost vytyčování staveb“, Část 1: Základní 
požadavky, ČSN 730420-2 „Přesnost vytyčování staveb“, Část 2: Vytyčovací odchylky, ČSN ISO 4463-1 až 
3 (730411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření a též v souladu s Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah (schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 
18.10.2000). Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení. Úpravy směrové 
a výškové polohy koleje budou provedeny metodou přesnou ve smyslu předpisu SŽDC S3/1 s nutností 
dodržení stanovených odchylek SKa a VKA podle čl. 6.4 ČSN 736360-2. 

4.2 Staničení trati a stanovení traťových a definičních úseků 

4.2.1 Nové staničení  

Nové staničení opravované koleje č. 1 je navázáno na začátku stavebního objektu na staničení dle 
projektu prostorové polohy koleje SŽG. Staničení je ztotožněno s hektometrem km 96,000. Posun 
nového a stávajícího staničení činí na konci úseku cca 8,1 m.  
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5 Popis současného stavu 

5.1 Obecné informace 

Traťový úsek Ostrožská Nová Ves – Kunovice leží na trati č. 340 Brno – Uherské Hradiště dle 
knižního jízdního řádu. Traťový úsek patří do kategorie regionální drah.  V traťovém úseku probíhá 
organizování a řízení dopravy podle předpisu SŽDC D1. Trať je v traťovém úseku jednokolejná 
s nezávislou trakční soustavou.  

V traťovém úseku se nachází zastávky Ostrožská Nová Ves lázně a Kunovice.  

5.2 Stávající rychlost 

Ve stávajícím stavu je traťová rychlost 100 km/h. 

5.3 Stávající železniční svršek 

Stávající žel. svršek je v úseku od km 95,905 do km 97,475 - v délce 1,570 km tvořen kolejnicemi 
tvaru R 65 s žebrovými podkladnicemi a tuhým upevněním svěrkami ŽS 3 a ŽS 4 na betonových pražcích 
PB2. V navazujícím úseku ve staničení od km 97,475 do km 100,699 - v délce 3,224 km je tvořen 
kolejnicemi tvaru R 65 s rozponovými podkladnicemi a tuhým upevněním svěrkami T5 na betonových 
pražcích SB5. Na železničních mostech ev. km 100,318 a 100,630 jsou kolejnice uloženy na dřevěných 
mostnicích. V km 99,571 249 je v traťové koleji vložena výhybka JR65-1:9-300-Pp-d a přípojné pole na 
dřevěných pražcích.  

5.4 Stávající železniční spodek a odvodnění 

Souhrn poznatků získaných z průzkumů, které byly realizovány pracovníky společnosti UNIGEO, 
a.s.: 

Kolejové lože bylo ověřeno kopanými, vrtanými a penetračními sondami do průměrné hloubky 

0.6 m. Převážně se jednalo o neznečištěné kolejové kamenivo, které mělo charakter štěrků špatně 
zrněných, symbol Y/GP, pod kterými se vyskytovalo kolejové kamenivo znečištěné jemnozrnnou frakcí 
charakteru štěrků s příměsí jemnozrnné zeminy, symbolu Y/G-F.  

Pod kolejovým kamenivem převážně nebyly ověřeny polohy konstrukčních vrstev. Pouze ve vrtu 
V2 (km 99.800) byly v hl. 0.5 m – 0.9 m pod bázi kolejového kameniva ověřeny vrstvy zemin, které svojí 
povahou mocnosti a charakterem mohou připomínat konstrukční vrstvy. Dále v kopané sondě KS2 (km - 
100.290) v hl. 0.6 m – 1.0 m byly ověřeny polohy konstrukčních vrstev. Ve vrtu V1 (km 100.600) byly pod 
bází kolejového kameniva zastiženy poměrně mocné polohy škváry – hl. 0.4 m – 1.7 m. Ověřené štěrky 
symbolu Y/GP (čisté kolejové kamenivo) jsou nenamrzavé s obsahem jemnozrnné frakce do 5%. Ověřené 
štěrky symbolu Y/G-F (znečištěné kolejové kamenivo) jsou mírně namrzavé s obsahem jemnozrnné 
frakce 5 – 15%.  

Konstrukční vrstvy byly tvořeny nesoudržnými zeminami charakteru štěrků a písků s příměsí 
jemnozrnné zemin, symbolu Y/G-F a Y/S-F. Vrstvy škváry zastižené vrtem V1 měly povahu drobno až 
střednězrnných štěrků s příměsí jemnozrnné zeminy, symbolu Y/G-F. Štěrky a písky symbolu Y/G-F, 
respektive Y/S-F jsou mírně namrzavé s obsahem jemnozrnné frakce 5 – 15 %. 

Průzkumnými pracemi byla hladina podzemní vody zastižena pouze ve vrtech V3, V9 a V10 ve 
vrstvách kvartérních průlinově propustných fluviálních štěrků. Rozdíly mezi naraženou a ustálenou 
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hladinou podzemní vody dosahovaly hodnot do jednoho metru. Ve vrtu V1 a V2 byly v hloubkách 5.4/5.5 
m až 6.0 m ověřeny silně saturované měkké jílovité polohy – tato skutečnost s největší 
pravděpodobností indikuje blízký horizont hladiny podzemní vody. 

Stávající odvodnění koleje je tvořeno převážně nezpevněnými příkopy, které jsou v současnosti již 
zaneseny a neplní funkci odvodnění zemní pláně.  Ve velké části traťového úseku není odvodnění patrné. 
V úsecích na náspech je odvodnění řešené odřezem na svah náspu. V části řešeného úseku není 
dodržena šířka pláně tělesa železničního spodku, a tím i šířka drážní stezky. 

5.5 Umělé stavby železničního spodku 

mosty a propustky v opravovaném úseku 

název objektu: oprava v rámci: 

Propustek v km 98,614 oprava v rámci SO 11-21-03 

Propustek v km 98,729 oprava v rámci SO 11-21-04 

Propustek v km 98,855 oprava v rámci SO 11-21-05 

Propustek v km 99,865 oprava v rámci SO 11-21-06 

Most v km 98,290 oprava v rámci SO 11-20-01 

Most v km 100,223 oprava v rámci SO 11-20-02 

Most v km 100,318 oprava v rámci SO 11-20-03 

Most v km 100,630 oprava v rámci SO 11-20-04 

 

železniční přejezdy v opravovaném úseku 

název objektu: oprava v rámci: 

přejezd v km 96,881 (P7956) oprava v rámci SO 11-13-01 

přejezd v km 99,430 (P7957) není součástí stavby 

přejezd v km 99,850 (P7958) není součástí stavby 

přejezd v km 100,302 (P7959) oprava v rámci SO 11-13-02 

přejezd v km 100,335 (P7960) oprava v rámci SO 11-13-03 

6 Návrh technického řešení železničního svršku 

6.1 Rozsah stavebního objektu 

Předmětem stavebního objektu je oprava železničního svršku v traťovém úseku mezi stanicemi 
Ostrožská Nová Ves a výhybkou č. 19 kunovického trianglu, která spolu s novým návrhem geometrických 
parametrů koleje umožní provoz železniční dopravy až rychlostí 100 km/h.  

Stavební objekt začíná v km 96,850 000 a končí v km 100,679 061 před výhybkou č. 19 
kunovického trianglu.  

Délka opravy žel. svršku činí 3 819,3 m  

Oprava traťové koleje je navržena v plném rozsahu, tj. oprava kolejového roštu i štěrkového lože 
s následujícími výjimkami: 
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 km 97,450 000 – 98,900 00 – oprava kolejového roštu a strojní čistění stávajícího 
kolejového lože s následným dosypáním štěrku do plného profilu  

 km 99,432 454 – 99,444 954 – ruční směrová a výšková úprava stávající koleje  

 km 99,444 954 – 100, 663 256 – oprava kolejového roštu a strojní čistění stávajícího 
kolejového lože s následným dosypáním štěrku do plného profilu  

 v úseku železničního přejezdu P7958 mezi km 99,848 095 – 99,869 261, kde je navržena 
pouze výměna stávajícího upevnění za pružné upevnění s antikorozní úpravou 

V km 99,571 249 je v traťové koleji vložena výhybka JR65-1:9-300-Pp-d a přípojné pole na 
dřevěných pražcích. Její snesení včetně připojného kolejového pole je součástí objektu žel. svršku.  

Opravovaný kolejový rošt bude dominantně tvořen kolejnicemi 49 E1 na betonových pražcích 
min. délky 2,6 m s pružným upevněním a rozdělením „u“. Odlišnosti od této konstrukce jsou uvedeny 
v příslušné kapitole dále v TZ.  

Koleje budou svařeny do bezstykové koleje. V celém úseku jsou navrženy kolejnice třídy R 260. 

Konstrukce železničního svršku je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší 
stanovené hmotnosti na nápravu 20,0 t pro třídu zatížitelnosti C3, průchodnosti průjezdného průřezu Z-
GC  a maximální rychlosti jízdy. 

Traťová rychlost je pro obě uvažovaná rychlostní pásma V i V130 navržena na hodnotu 100 km/h. 

V traťovém úseku se nachází zastávky Ostrožská Nová Ves lázně a Kunovice. 

6.2 Směrové řešení, rychlosti 

Návrh GPK je navržen v souladu s ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje 
železniční drah a její prostorová poloha – Část 1 Projektování a v souladu s vyhláškou Ministerstva 
dopravy č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.  

Návrh GPK je zpracován pro rychlost V vozidel klasické stavby využívající nedostatku převýšení 
i ≤ 100 mm. Směrové řešení nových GPK reflektuje požadavek na zvýšení rychlosti s ohledem na 
minimalizaci záborů. 

V následující tabulce jsou shrnuty geometrické parametry koleje navržené osy traťové koleje. 

 

Směrové poměry traťové koleje č. 1 

staničení 

[km] 

 

parametry prvku rychlost [km/h] 

V/V130 

nedostatek 
převýšení 

I/I130 [mm] 

převýšení 

D [mm] 

96,850 000 

96,938 922 

přímá, dl. 88,922 m 
100 / 100 0 0 

96,938 922 

97,016 922 

přechodnice 

Lk2 = 78,000 m 
100 / 100 0 - 23 0 - 36 

97,016 922 

97,187 886 

R = 2 022,00 m 

Li = 170,964 m 
100 / 100 23 36 

97,187 886 

97,287 886 

přechodnice 

Lk2 = 100,000 m 
100 / 100 23 - 0 36 - 0 



Oprava trati v úseku Kunovice –   SO 11-11-01 Kolejový spodek km 95,905 - km 100,699 
Veselí nad Moravou – aktualizace PD     SO 11-10-01 Kolejový svršek km 95,905 - km 100,699 

- 12 - 

 

97,287 866 

98,746 643 

přímá, dl. 1458,758 m 
100 / 100 0 0 

98,746 643 

98,836 643 

přechodnice 

Lk2 = 90,000 m 
100 / 100 0 - 47 0 – 73 

98,836 643 

99,142 992 

R = 986,00 m 

Li = 170,964 m 
100 / 100 47 73 

99,142 992 

99,232 992 

přechodnice 

Lk2 = 90,000 m 
100 / 100 47 - 0 73 - 0 

99,232 992 

99,969 472 

přímá, dl. 736,480 m 
100 / 100 0 0 

99,969 472 

99,996 603 

R = 50 000,00 m 

Li = 27,131 m 
100 / 100 3 0 

99,996 603 

100,124 047 
přímá, dl. 127,444 m 100 / 100 0 0 

100,124 047 

100,152 573 

R = 80 000,00 m 

Li = 28,526 m 
100 / 100 2 0 

100,152 573 

100,679 061 

přímá, dl. 526,488 m 
100 / 100 0 0 

6.3 Výškové řešení 

Při návrhu výškové trasy bylo snahou optimalizovat maximální zdvihy a poklesy oproti stávajícímu 
stavu s ohledem na plynulost trasy, zemní práce v souvislosti se zřízení konstrukce žel. spodku a jeho 
odvodněním. 

Výškové řešení je ovlivněno zejména požadavky na nivelety na opravovaných mostních objektech. 
Pro zakroužení vertikálních oblouků v místě lomů sklonů bylo použito parabolických oblouků druhého 
stupně se svislou osou, dle ČSN 73 6360-1. Oblouk je potom určen poloměrem výškového zaoblení, který 
má v navržené traťové koleji primárně hodnotu  Rv = 5 000 m (odpovídá hodnotě 0,5.V2). Odlišné 
poloměry výškového zaoblení mají lomy sklonu v km 97,700 (Rv = 10 000 m), km 98,296 (Rv = 18 000 m) 
a km 98,675 (Rv = 10 000 m). 

Sklonové poměry navržené trasy jsou patrné z výkresové přílohy č. 3. Podélný řez koleje č. 1. 

V následující tabulce jsou shrnuty výškové parametry navržené osy traťové koleje. 

 

Sklonové poměry traťové koleje č. 1 

staničení 

[km] 

sklon délka sklonu 
[m] 

96,850 000 – 96,930 000 3,094 ‰ 80,000 

96,930 000 – 97,130 000 2,128 ‰ 200,000 

97,130 000 – 97,500 000 2,676 ‰ 370,000 

97,500 000 – 97,700 000 -0,151 ‰ 200,000 
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97,700 000 – 98,296 000 3,935 ‰ 596,000 

98,296 000 – 98,675 000 -3,398 ‰ 379,000 

98,675 000 – 99,059 000 2,804 ‰ 384,000 

99,059 000 – 99,450 000 -1,113 ‰ 391,000 

99,450 000 – 99,675 000 0,168 ‰ 225,000 

99,675 000 – 99,900 000 -0,727 ‰ 225,000 

99,900 000 – 100,175 000 1,121 ‰ 275,000 

100,175 000 – 100,275 006 2,102 ‰ 100,007 

100,275 006 – 100,368 291 -0,997 ‰ 93,285 

100,368 291 – 100,514 205 0,552 ‰ 145,913 

100,514 205 – 100,679 061 -0,089 ‰ 164,856 

6.4 Konstrukční uspořádání železničního svršku 

Opravovaný kolejový rošt v traťovém úseku je navržen z nového materiálu.  

Konstrukce železničního svršku zajišťuje bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené 
hmotnosti na nápravu 20,0 t pro třídu zatížitelnosti C3, průchodnosti průjezdného průřezu Z-GC 
a maximální rychlosti jízdy. Kolej bude svařena do bezstykové koleje. 

6.4.1 Železniční svršek v opravované traťové koleji: 

 nové kolejnice tvaru 49 E1 (dlouhé kolejnicové pásy dl. 75 m svařené do bezstykové koleje), 
ocel R 260  

 nové betonové pražce dl. 2,6 m o min. hmotnosti 304 kg s úklonem úložné plochy 1:40, 
s bezpodkladnicovým pružným upevněním (upevnění typ W14 se svěrkami Skl 14); 

 rozdělení pražců „u“ – 600 mm; 

 kolejové lože min. tloušťky 350 mm od ložné plochy pražce z kameniva frakce 31,5 - 63 mm 
(železniční štěrk). 

 

Pro zřízení pojistných úhelníků u ocelových mostů a lokálně pro zvýšení tloušťky štěrkového lože 
jsou navržena kolejová pole na dřevěných pražcích v následujících rozsazích: 

 100,300 302 – 100,306 313; 

 100,309 313 – 100,311 113; 

 100,339 388 – 100,340 558; 

 100,348 358 – 100,354 358; 

 100,613 525 – 100,624 325; 

 100,651 343 – 100,679 061; 
 

Ve výše uvedených úsecích je navržena následující konstrukce: 

 nové kolejnice tvaru 49 E1 (svařeno do bezstykové koleje); 

 nové dřevěné pražce s úklonem úložné plochy 1:20, s podkladnicovým pružným upevněním 
(upevnění typ KS se svěrkami Skl 24)  

 rozdělení pražců „u“ – 600 mm; 
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 kolejové lože min. tloušťky 350 mm od ložné plochy pražce z kameniva frakce 31,5-63 mm 
(železniční štěrk). 

 

Na ocelových mostech ev. km 100,318 a ev km 100,630 je navržena následující konstrukce 
železničního svršku: 

 nové kolejnice tvaru 49 E1 (svařeno do bezstykové koleje); 

 nové mostnice (součástí výkazů výměr příslušných mostních objektů), podkladnicové 
pružné upevnění (upevnění typ KS s podkladnicemi S 4M a svěrkami Skl 24); 

 rozdělení pražců „u“ – 600 mm. 

 

V souladu s předpisem SŽDC S3 díl VIII kapitola II „konstrukční úpravy na železničních přejezdech 
a přechodech“, bude pod přejezdovými celopryžovými konstrukcemi úrovňových přejezdů použito 
upevňovacích součástí s antikorozní úpravou.  

 

V úseku km 99,432 454 – km 99,444 proběhne pouze ruční směrová a výšková úprava stávající 
koleje.  

V úseku km 99,848 095 – 99,869 261 v oblasti již rekonstruovaného železničního přejezdu P7958 
ev. km 99,850 bude ponechán stávající svršek konstrukce R65. Dojde k výměně upevňovadel za pružné 
upevnění se svěrkami Skl 24 s antikorozní úpravou. Pro výměnu upevňovadel bude nutné snést 
a opětovně vložit pryžovou přejezdovou konstrukci. Přechody do tratě budou řešeny pomocí 
přechodových kolejnice S49/R95 dle specifikace v příslušné kapitole.  

6.4.2 Třídy oceli kolejnic 

V opravované koleji je obecně uvažováno s ocelí třídy R 260.  

6.5 Odstranění štěrkového lože 

Pro možnost maximálního využití materiálu kolejového lože je navrženo provést plnoprofilové 
odtěžení za pomocí celoprofilové čističky kolejového lože v úsecích, kde je navržena sanace železničního 
spodku. Jedná se o úseky:  

 km 96,850 000 – 97,450 000; 

 km 98,900 000 – 99,429 805. 

Průměrná hloubka záběru 0,60 m od úložné plochy pražce v šířce cca 4,0 m. Nasazení čističky není 
uvažováno v místech umělých staveb a žel. přejezdů. V těchto lokalitách bude stávající kolejové lože 
odbagrováno běžnou stavební technikou. 

Ve zbývajícím rozsahu je navrženo strojní čištění štěrkového lože s dosypáním štěrku do 
požadovaného profilu.  

V úsecích těžení i v úsecích čištění kolejového lože je uvažováno s  využitím 2/3 objemu původního 
štěrku opět jako kolejové lože. Zbývající 1/3 objemu bude tvořit odpad.  

Podrobnější rozpis uvažovaných kubatur a využitelnosti materiálů je uveden v části Soupis prací. 

 Kontaminované štěrkové lože je uvažováno u některých úseků kolejí – místa stání lokomotiv 
(oblasti návěstidel, zastávky apod.) 

Staré štěrkové lože bude rovněž použito pro zbudování rozšíření stezky kolejového lože a jako 
zásyp nástupiště v zastávce Kunovice. Zbývající odpad ze starého štěrkového lože bude rozprostřen ve 
vhodných lokalitách dle pokynů OŘ Olomouc. 
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Přesný rozsah těženého kolejového lože musí být upřesněn na stavbě během výkopových prací.  

6.6 Kolejové lože, drážní stezky 

6.6.1 Kolejové lože 

Pro kolejové lože platí obecné technické podmínky „Kamenivo pro kolejové lože“ - č.j. 59 931/95-
S7/STAV, platné od 1. 1. 1996. Ustanovení těchto obecných technických podmínek je třeba dodržet při 
veškerých dodávkách kameniva pro kolejové lože. 

Kolejové lože bude zřízeno z části z recyklovaného materiálu z odtěženého starého štěrkového 
lože s doplněním nového materiálu - z přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 
31,5/63 mm v souladu s předpisem SŽDC S3.  

V úsecích km 96,850 000 – 97,450 000 a km 98,900 000 – 99,429 805 je navrženo zřízení 
kolejového lože o objemu 4220 m3. Ve zbylých úsecích je uvažováno s doplnění štěrkového lože při 
strojním čístění v objemu 3230 m3. Pro oba technologické celky je uvažováno s využitím 2/3 objemu 
starého odtěženého štěrkového lože, které bude dosypáno novým v celkové kubatuře 14 016 t. 

Podrobnější rozpis uvažovaných kubatur a využitelnosti materiálů je uveden v části Soupis prací. 

Tloušťka kolejového lože je navržena, v souladu s předpisem SŽDC S3 min. 350 mm pod spodní 
ložnou plochou pražce. Vzhledem k tomu, že je navržena skloněná (5 %) pláň tělesa železničního spodku 
(PTŽS) je v obloucích v převýšení dodržena minimálně výška 350 mm pod spodní ložnou plochou pražce 
a kolejnicovými pásy.  

PTŽS je navržena v obloucích převážně tak, aby měla shodný směr jako převýšení koleje a její výška 
respektuje požadavek na min. tl. kolejového lože 350 mm pod pražcem a převýšeným kolejnicovým 
pásem do hodnoty převýšení 75 mm, při hodnotě převýšení větším než 75 mm je min. 350 mm 
dodrženo pod nepřevýšeným kolejnicovým pásem.  

Nové kolejové lože je v traťovém úseku navrženo převážně jako otevřené s výjimkou úseků 
definovaných v kapitole 6.5.2 (např. oblastí železničních přejezdů), kde je kolejové lože navrženo jako 
zapuštěné.  

 

6.6.2 Drážní stezky 

Stezky v úrovni kolejového lože (zapuštěné štěrkové lože) nebo u částečně zapuštěného 
štěrkového lože, budou zřízeny z materiálu štěrkového lože bez povrchové úpravy - z přírodního 
drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 31,5/63 mm. Přechod ze zapuštěného do otevřeného 
kolejového lože a přechod z otevřeného do zapuštěného kolejového lože bude proveden dle „Vzorových 
listů SŽDC (ČD)“ Ž1.1 s maximálním podélným sklonem rampy drážní stezky 1:10 (10 %).  

V následujícím seznamu je uveden návrh zapuštěného kolejového lože.  

 km 96,876 – km 97,500 – zapuštěné kolejové lože na pravé straně trati; 

 km 96,876 – km 97,450 - zapuštěné kolejové lože na levé straně trati; 

 km 98,874 – km 99,455 - zapuštěné kolejové lože po obou stranách trati; 

 km 99,846 – km 99,866- zapuštěné kolejové lože po obou stranách trati; 

 km 100,301 – km 100,353 - zapuštěné kolejové lože po obou stranách trati; 
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 km 100,619 – km 100,663 - zapuštěné kolejové lože po obou stranách trati. 

6.7 Bezstyková kolej 

Kolej bude svařena do bezstykové koleje. Ve výkazu výměr je uvažováno u traťové koleje se 
svařováním dlouhých kolejnicových pásů dl. 75 m. 

Bezstyková kolej musí být zřízena v souladu s novelizovaným předpisem SŽDC S3 Železniční svršek, 
díl XI jedenáctá „Uspořádání stykované a bezstykové koleje“ a předpisem SŽDC S3/2 „Bezstyková kolej“, 
který řeší uceleně problematiku BK a stanovuje i podmínky pro zřizování a udržování svařených výhybek 
a výhybkových konstrukcí. Současně musí být dodrženy zásady pro svařování kolejí, které stanoví 
služební předpis SŽDC S3/5 „Svářečské práce na železničním svršku“. Při montáži je třeba dodržet 
předepsanou upínací teplotu (rozděleno pro typy kolejí a typy kolejového lože).  

Při svařování BK je nutno bezpodmínečně dodržet podmínky a zásady služebního předpisu SZĎC 
S3/5, zejména pokud se týká dovolených upínacích teplot. Sváry se kontrolují a přejímají rovněž podle 
ustanovení předpisu S3/5. 

Montážní svary budou zhotoveny odtavovacím stykovým svařováním, závěrné svary 
aluminotermickým svařováním. Zřizování BK se musí řídit pokyny předpisu SŽDC S3/2. 

Štěrkové lože ve směrových obloucích bude upraveno do předepsaného profilu dle tabulky č. 1 
předpisu SŽDC S3/2.  

Zřízení bezstykové koleje a postup při přejímce těchto prací řeší příloha č. 1 SR 2/1 (S).  

Poloha a výška bezstykové koleje musí být před jejím zřízením ověřena místně-příslušným 
Správcem PPK (SPPK). S tím je nutno počítat dle TKP čl. 8.3.6. již v harmonogramu výstavby. Resp. není 
možné svařovat ihned po směrové a výškové úpravě koleje, ale je nutné počkat na výsledky kontrolního 
geodetického měření (i dle S3/2). 

Zhotovitel musí zajistit kontrolní měření PPK po následném podbití (dle SŽDC SR 2/1 (S) a TKP 
kapitola 1). Měření PPK provede v celém rozsahu SŽG jako nezadatelnou činnost (Dle směrnice SŽDC č. 
55, čl. 3.2 patří toto kontrolní měření mezi výkony, které provádí OJ SŽDC jako určené (nemohou být 
provedeny zhotovitelem) práce pro zhotovitele, prováděné jako součást dodávky díla pro zhotovitele 
stavby financované z rozpočtu stavby). 

Stávající dilatační zařízení v oblasti ocelových mostů s mostnicemi budou, na základě posouzení 
bezstykové koleje na mostech, demontována bez náhrady.  

6.8 Izolace kolejí 

Izolované styky nebudou zřizovány. Koleje budou podélně propojeny svařením.  

6.9 Broušení kolejnic 

Broušení kolejnic nebude realizováno.  
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6.10 Ostatní konstrukce železničního svršku 

6.10.1 Přechodové kolejnice 

Na začátku úseku opravy železničního svršku budou použity přechodové kolejnice dl. 12,5 m mezi 
svrškem S49 a svrškem R65 pro navázání na stávající stav. Přechodové kolejnice budou osazeny 
v následujících úsecích:  

 96,850 000 – 96,862 500 

Osazení přechodových kolejnice musí být v souladu s předpisem SŽDC S3. 

Dle předpisu S3/2 budou v úseku 50 m před místem změny tvaru vyměněny svěrky za pružné 
svěrky a v úseku 50 m za místem změny tvaru osazeny pražcové kotvy na každém třetím pražci.  

V oblasti již rekonstruovaného železničního přejezdu P7958 ev. km 99,850 budou použity 
přechodové kolejnice dl. 12,5 m mezi svrškem S49 a svrškem R65, který bude v oblasti zmíněného 
přejezdu ponechán stávající. Přechodové kolejnice budou osazeny v následujících úsecích:  

 99,835 595 – 99,848 095 

 99,869 261 – 99,881 761 

Osazení přechodových kolejnice musí být v souladu s předpisem SŽDC S3. 

Dle předpisu S3/2, čl. 75 není nutné osazovat v daném úseku pražcové kotvy.   

6.10.2 Přechodové svary 

V km 99,432 454 a km 99,444,954 budou realizovány přechodové svary S49/R65. 

Dle předpisu S3/2, čl. 75 není nutné osazovat v daném úseku pražcové kotvy.  

V km 100,679 061 bude realizován přechodový svar S49/R65. V úseku mezi km 100,651 343 – 
100,679 061 budou osazeny pražcové kotvy na každém třetím pražci. V úseku mezi km 100,679 061 – 
100,706 336 budou vyměněny tuhé svěrky za pružné svěrky.   

6.11 Zajištění prostorové polohy koleje 

Stávající zajišťovací značky budou demontovány. Nové zajištění koleje nebude realizováno.  

6.12 Demontáže kolejového roštu, nakládání s výziskem 

Kolejový rošt bude snesen v celém rozsahu SO žel. svršku vyjma úseků km 99,432 454 – km 
99,444 954 a km 99,848 095 – 99,869 261 (ponechán svršek R65 na již realizovaném žel. přejezdu). 

Přehled snášení kolejového roštu je uveden v tabulce rušených kolejí, jež je přílohou této 
technické zprávy.  

Stávající žel. svršek je v úseku od km 95,905 do km 97,475 - v délce 1,570 km tvořen kolejnicemi 
tvaru R 65 s žebrovými podkladnicemi a tuhým upevněním svěrkami ŽS 3 a ŽS 4 na betonových pražcích 
PB2. V navazujícím úseku ve staničení od km 97,475 do km 100,699 - v délce 3,224 km je tvořen 
kolejnicemi tvaru R 65 s rozponovými podkladnicemi a tuhým upevněním svěrkami T5 na betonových 
pražcích SB5. Na železničních mostech ev. km 100,318 a 100,630 jsou kolejnice uloženy na dřevěných 
mostnicích. Kolejnice, upevňovadla a pražce jsou pro účely projektu kategorizovány jako odpad.  

V km 99,571 249 je v traťové koleji vložena výhybka JR65-1:9-300-Pp-d a přípojné pole na 
dřevěných pražcích. Její snesení včetně připojného kolejového pole na dřevěných pražcích je rovněž 
součástí objektu žel. svršku.  

Snesený svršek bude považován za výzisk a bude předán investorovi.  
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V rámci SO železničního svršku se nepředpokládá nutnost rušení jiných významných objektů – 
mimo stávajících kolejí a odtěžení štěrkového lože. V rámci odtěžení štěrkového lože je uvažováno 
s demolicí stávajících drobných beton. základů, překážejících při realizaci tohoto SO. 

6.13 Následná úprava GPK 

V rámci výkazu výměr je uvažováno s položkou následného podbití. Jedná se o činnosti zahrnující 
následnou směrovou a výškovou úpravu koleje v celé délce po uvedení do provozu včetně geodetického 
zaměření („následná úprava GPK“). Součástí následného podbití je demontáž a následná zpětná montáž 
celopryžových přejezdových konstrukcí.  

6.14 Výstroj trati 

V rámci opravy traťového úseku dojde k úpravě výstroje trati.  

Dle předpisu SŽDC M21 dojde k osazení staničníků do polohy dle nového staničení.  

Sudé železobetonové staničníky budou osazeny na pravé straně trati v přesné poloze celých 
hektometrů. Liché železobetonové staničníky budou osazeny na levé straně trati v přesné poloze celých 
hektometrů. Celkem je uvažováno s osazením 48 ks železobetonových staničníků do betonového lože.  

Z výše uvedeného počtu je uvažováno s využitím stávajících staničníků (přemístění do nové 
polohy) v počtu 24 ks a s osazením nových staničníků v počtu 24 ks. Výběr konkrétních staničníků bude 
odpovídat jejich technickému stavu při realizaci.  

Dále bude dle platného předpisu SŽDC M21 osazeno celkem 5 ks tabulových staničníků na 
samostatném sloupku uloženém do betonového základu. Tabulové staničníky budou osazeny pouze 
v celých kilometrech na pravé straně trati. Tabule s přesným kilometrem bude oboustranná, čitelná 
z obou směrů jízdy vlaku. 

Žluté staničníky budou osazeny na zábrzdnou vzdálenost (700 m) před přejezdem vybaveným PZZ. 
Jedná se o tabulový staničník na plechové tabuli – černý text na žlutém pozadí na samostatném sloupku 
uchyceném v betonovém loži.   

Pokud je mezi přejezdy s PZZ vzdálenost kratší, než stanovená vzdálenost pro umístění staničníku 
žluté desky, umístí se pouze jeden staničník se žlutou deskou před prvním přejezdem s PZZ.  

V dokumentaci je uvažováno s 2 ks těchto staničníků – km 96,600 na levé straně trati a km 98,700 
na pravé straně trati.  

Návěstidla Konec nástupiště je součástí SO nástupiště Kunovice zastávka.  

Ostatní stávající návěstidla a tabule na trati (Vlak se blíží k zastávce aj.) je nutno při kolizi s opravou 
snést a opět osadit do původní polohy, případně geodeticky vytyčit novou polohu.  

6.15 Dilatační zařízení 

Dilatační zařízení budou v rámci objektu žel. svršku snesena bez náhrady.  
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7 Návrh technického řešení železničního spodku 

7.1 Rozsah stavebního objektu 

Předmětem stavebního objektu je částečná oprava železničního spodku v traťovém úseku mezi 
stanicemi Ostrožská Nová Ves a výhybkou č. 19 kunovického trianglu.  

Oprava železničního spodku je uvažována v menším rozsahu než oprava železničního svršku. 

 Stavební objekt začíná v km 96,598 000 a končí v km 100,669 243. 

Z výše uvedeného rozsahu jsou vyjmuty úseky, kde nebude oprava železničního spodku 
realizována: 

 km 97,450 000 – 95,280 024 

 km 95,312 224 – 98,900 000 

 km 99,429 805 – 100,669 243 (vyjma úseku realizovaných ZKPP) 

Pod opravovanou kolejí bude, na základě poznatků z geotechnických průzkumů, zřízena nová 
konstrukce pražcového podloží.  

K zajištění geometrických parametrů koleje v oblastech přechodů tělesa železničního spodku na 
stavby železničního spodku (mostní objekty, železniční přejezdy) budou v těchto místech zřízeny 
přechodové oblasti tvořené přechodovými klíny a zesílenou konstrukcí pražcového podloží. Návrh 
konstrukce pražcového podloží byl zpracován pro technologii uvažující se snášením kolejového roštu.  

Součástí stavebního objektu železničního spodku je rovněž návrh odvodnění zemní pláně v celém 
rozsahu opravy. Zemní pláň je navržena v jednostranném sklonu 5 % ve směru k odvodňovacímu 
zařízení, případně je svedena na svah náspu. Pláň tělesa železničního spodku je navržena skloněná ve 
sklonu 5 % – ve stejném smyslu sklonu jako zemní pláň.  

V úsecích, kde se železniční trať nachází na náspu, je zemní pláň primárně svedena na svah náspu. 
Pro dosažení požadované šířky pláně tělesa železničního spodku bude v nutných případech provedeno 
rozšíření drážní stezky. 

V zářezech, kde to umožňuje konfigurace terénu a vzdálenost hranice drážního pozemku, je 
navrženo odvodnění zemní pláně pomocí otevřených příkopů, ve stísněných prostorových poměrech 
pomocí trativodů. Trativodní sběrače jsou navrženy i v oblastech železničních přejezdů. 

Upravované zářezové a náspové svahy budou opatřeny vegetační ochranou.  

7.2 Návrh pražcového podloží 

7.2.1 Vymezení kvazihomogenních bloků 

Na základě výsledků geotechnického průzkumu bylo provedeno stanovení kvazihomogenních 
bloků, pro které byla navržena jednotlivá technická opatření – skladby pražcového podloží.  

Rozdělení úseku na kvazihomogenní bloky je orientační, definitivní hranice musí být určeny 
geotechnickým dozorem po odkrytí zemní pláně. 
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rozdělní na kvazihomogenní bloky 

staničení 

[km] 

KPP 

96,850 – 97,450 3.1 

98,900 – 99,429 805 6 

 

Pro tento úsek jsou navrženy dva typy pražcového podloží.  

K zajištění geometrických parametrů koleje v oblastech přechodů tělesa železničního spodku na 
stavby železničního spodku (mostní objekty, železniční přejezdy) budou v těchto místech zřízeny 
přechodové oblasti tvořené přechodovými klíny a zesílenou konstrukcí pražcového podloží (dále ZKPP). 

 

7.2.2 Návrh konstrukce pražcového podloží 

Geotechnické informace, nutné pro návrh konstrukce pražcového podloží, vycházejí z výsledků 
geotechnického průzkumu provedeného v roce 2020 společností UNIGEO, a.s. Celý postup je v souladu 
s metodikou SŽDC platnou v době zpracování dokumentace. Návrh konstrukce pražcového podloží byl 
odsouhlasen na výrobních poradách.  

Předmětná železniční trať je tratí regionální. 

Parametry modulu přetvárnosti byly stanoveny pro řešený úsek následovně: 

 

zemní pláň ….... E0 = 30 MPa 

pláň spodku ….. Ee1 = 50 MPa 

 

Pro návrh zesílené konstrukce pražcového podloží je hodnota modulu přetvárnosti stanovena dle 
přílohy 24 předpisu SŽDC S4 - Železniční spodek: 

 

pláň spodku ….. Ee1 = 70 MPa 

 

Klimatické podmínky jsou, dle přílohy 7, předpisu SŽDC S4, charakterizovány indexem mrazu Imn =  
332°C.den s hloubkou promrzání 0,82 m 

Pro konstrukční vrstvy je uvažováno se štěrkodrtí frakce 0/32 mm a frakce 0/63. Štěrkodrť musí 
být zhutněna na minimální relativní ulehlost ID = 95%. Technologie hutnění ve smyslu čl. 36 příl. 14 
předpisu SŽDC S4 v jedné vrstvě (navržené mocnosti 0,20 - 0,35 m), při dodržení optimální vlhkosti, 
vhodnost použitého hutnícího prostředku musí zhotovitel ověřit hutnícím pokusem. 

Materiál konstrukčních vrstev musí splňovat technické požadavky uvedené v příloze 14 předpisu 
SŽDC S4 a OTP Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy tělesa železničního 
spodku č.j. 25 640/06-OP. 

U všech vrstev zřizovaných z drceného kameniva musí být při realizaci dodržena optimální vlhkost. 

Konstrukční vrstvy, zlepšení zeminy a stabilizace budou provedeny minimálně v šířce 2,50 m od 
osy koleje a na styku s trativodem až k trativodní rýze. 

Materiál štěrkodrti stabilizované cementem musí odpovídat technickým požadavkům uvedeným 
v příloze 13 předpisu SŽDC S4 Železniční spodek. Recepturu předloží zhotoviteli ke schválení podle 
vybrané výrobny. 
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Návrh skladby pražcového podloží od ložné plochy pražce: 

 

Typ 3.1: 

 štěrk 31,5/63, tl. 350 mm 

 štěrkodrť 0/32 mm, tl. 200 mm  

 štěrkodrť 0/63 mm, tl. 200 mm  

 separační geotextilie   

 přehutněná zemní pláň 
 

Typ 6: 

 štěrk 31,5/63, tl. 350 mm 

 štěrkodrť 0/32 mm, tl. 200 mm       

 štěrkodrť stmelená cementem, tl. 300 mm 

 přehutněná zemní pláň 
 

7.2.3 Navržené zesílené konstrukce pražcového podloží 

K zajištění geometrických parametrů koleje v oblastech přechodů tělesa železničního spodku na 
stavby železničního spodku (mostní objekty, železniční přejezdy) budou v těchto místech zřízeny 
přechodové oblasti tvořené přechodovými klíny a zesílenou konstrukcí pražcového podloží (dále ZKPP). 

Délka ZKPP u propustků a mostů je navržena min. na délku 7 m + 5 m výběh ZKPP ve stejné 
skladbě. Délka ZKPP u přejezdů je navržena na šířce přejezdu + minimálně 5 m mimo přejezdovou 
konstrukci na obě strany. Výběh ZKPP je ukončen přechodovým klínem ve sklonu 1:1.  

 

Návrh skladby zesílené konstrukce pražcového podloží od ložné plochy pražce: 

A) Pro SO 11-20-01 Most v km 98,290: 

 štěrk 31,5/63, tl. 350 mm; 

 štěrkodrť 0/63 mm, tl. 200 mm ; 

 štěrkodrť stmelená cementem, tl. 300 mm; 

 přehutněná zemní pláň .  
 

B) Pro ostatní oblasti: 

 štěrk 31,5/63, tl. 350 mm; 

 štěrkodrť 0/63 mm, tl. 300 mm ; 

 štěrkodrť 0/63 mm, tl. 200 mm ; 

 přehutněná zemní pláň .       

 

V předmětném úseku je navrženo zřízení ZKPP u následujících objektů: 

 

ZKPP 

objekt Typ ZKPP 

SO 11-20-01 Most v km 98,290 A 

SO 11-20-02 Most v km 100,223 B 
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SO 11-20-03 Most v km 100,318 B 

SO 11-20-04 Most v km 100,630 B 

SO 11-20-05 Most v km 100,665 B 

SO 11-13-02 Železniční přejezd P7959 v km 100,312 B 

SO 11-13-03 Železniční přejezd P7960 v km 100,338 B 

 

Podrobný rozsah ZKPP je uveden v tabulce ZKPP, jež je přílohou této zprávy. 

  

Rozdělení stavebních prací mezi železniční spodek a jednotlivé opravované mosty a propustky: 

 snesení kolejového svršku a kolejového lože - součást objektu železničního svršku 

 výkop pro vytvoření zemního klínu za opěrou - součást mostu  

 zbytek výkopu pro tvorbu ZKPP - součást objektu železničního spodku 

 souvrství ZKPP - součást objektu železničního spodku 
 

Hutnící mechanismy v okolí prefabrikátu propustků: 

 v blízkosti prefabrikátu (tj. do vzdálenosti 1,0 m od rubu prefabrikátu a 0,6 m nad 
prefabrikátem) budou použity pouze hutnící mechanismy o hmotnosti do 100 kg – ručně 
vedené 

 při hutnění přesypávky v tl. nad 0,6 m do 1,8 m budou použity lehké pojezdové mechanismy 
o hmotnosti do 7 t při statickém lineárním zatížení max. 24 kg/cm  

 při hutnění přesypávky výšky nad 1,8m budou použity středně těžké hutnící mechanismy o 
celkové hmotnosti do 10 t. 

Při zasypávání vrcholů prefabrikátů je třeba postupovat obezřetně a vrstvu bezprostředně nad 
prefabrikáty hutnit přiměřeným způsobem, aby nedošlo k poškození prefabrikátů (např. šetrné vibrování 
ručně vedenou hutnící deskou hm. do 100 kg). 

7.2.4 Požadavky na technologii provádění prací 

Při těžbě původních konstrukčních vrstev musí být zvolena taková technologie prací, kterou se 
zamezí znehodnocení zemin zemní pláně. V každém technologickém kroku musí být zajištěno funkční 
pracovní odvodnění. Po upravené a zhutněné zemní pláni nesmí být prováděna staveništní doprava. 

Zlepšení zemin se provádí míšením na místě. Před provedením vrstvy zlepšené zeminy musí být ze 
zemní pláně odstraněn humus a nežádoucí předměty (drobné kolejivo, hrubé kamenivo apod.) a zemní 
pláň musí být srovnána a odvodněna. 

Pro zajištění rovnoměrného promísení pojiva se zeminou se před dávkováním pojiva doporučuje 
materiál profrézovat nebo rozrušit rozrývači. Dávkování pojiva se provádí pomocí dávkovačů, přesnost 
dávkování pojiva pro zlepšené zeminy musí být ± 10%. Přesnou recepturu musí stanovit zhotovitel na 
základě počátečních zkoušek provedených před zahájením stavebních prací. 

Promísení zeminy s pojivem se provádí zásadně zemními frézami. Při mísení ve více pásech se 
sousední pásy musí překrývat min. 0,20 m. Před zahájením stavebních prací je nezbytné upřesnit 
recepturu, která je bezprostředně závislá na vlhkosti materiálu. Vlastnosti vrstvy zlepšené zeminy musí 
být v souladu s přílohou 13 předpisu SŽDC S4 Železniční spodek. 

Stabilizace zemin se provádí mísením v centru. Před provedením vrstvy stabilizované zeminy musí 
být ze zemní pláně odstraněn humus a nežádoucí předměty (drobné kolejivo, hrubé kamenivo apod.) 
a zemní pláň musí být urovnána a odvodněna. 
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Provedenou stabilizaci je nutné po dobu zrání chránit před odpařováním vody. Stabilizace nesmí 
být před zakrytím poškozena a smí být pojížděna nutnou staveništní dopravou po dosažení modulu 
přetvárnosti min 60 MPa, nejdříve však po 7 dnech. 

Navážení materiálu podkladní vrstvy musí být čelné, zemní pláň nesmí být pojížděna nákladními 
auty.  

Konstrukční vrstva ze štěrkodrti musí být hutněna stejnoměrně, na celou tloušťku v jednom 
pracovním cyklu. Relativní ulehlost musí dosáhnout hodnoty min. ID = 0,95.  Při pokládce a hutnění 
konstrukční vrstvy ze štěrkodrti se doporučuje dodržovat optimální vlhkost v rozmezí wopt = 4 - 8%, při 
vlhkostech mimo uvedený rozsah se zhutnitelnost výrazně snižuje. 

Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti nesmí být zřizovány při silném dešti a při teplotách nižších než 
0 °C. 

7.3 Zemní pláň a pláň tělesa železničního spodku 

7.3.1 Zemní pláň 

Základní sklon zemní pláně je 5 % se spádem k odvodňovacímu zařízení (trativodu, příkopům 

nebo na terén). Na povrchu zemní pláně musí být dosaženo předepsaného statického modulu 
přetvárnosti. Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní. Pláň, která by nesplňovala tyto požadavky, 
musí být rozrušena a upravena tak, aby předepsané požadavky splnila. Před pokládáním konstrukčních 
vrstev musí být zemní pláň odsouhlasena stavebním dozorem. Dokončená zemní pláň musí být chráněna 
a pojezdy vozidel na stavbě po pláni musí být minimalizovány. 

Dodavatel stavebních prací je povinen si vlastnosti zemin a hornin, jakož i jejich využitelné 
množství pro stavbu ověřit doplňkovým průzkumem. Při stabilizaci zemin zemní pláně musí dodavatel 
předložit stavebnímu dozoru předepsané průkazné zkoušky. 

Na zemní pláni a na pláni tělesa železničního spodku příslušných kolejí budou prováděné statické 
zatěžovací zkoušky deskou dle SŽDC S4. 

U sypanin, které jsou dováženy na místo například z deponie, musí před zabudováním proveden 
hutnící pokus, kde bude provedena jak statická zatěžovací zkouška deskou, tak i rázová zatěžovací 
zkouška dynamickou deskou se stanovením převodního koeficientu mezi statickou zatěžovací zkouškou 
a rázovou zatěžovací zkouškou dynamickou deskou. 

Rázová zatěžovací zkouška dynamickou deskou se pak provádí v místech, kde není možné použít 
jako protizátěž nákladní vozidlo nebo tahačový válec. Na základě znalosti převodní koeficientu pak 
usoudíme na hodnotu modulu přetvárnosti, kterou bychom obdrželi, kdybychom v daném místě 
provedli statickou zatěžovací zkoušku deskou. 

Při hutnícím pokusu pro konkrétní zeminu je třeba provést min. 5 statických zatěžovacích zkoušek 
deskou a k nim pak 5 rázových zatěžovacích zkoušek dynamickou deskou. Pokud bude mít zemina na 
deponii rozdílnou vlhkost, pak musí být znovu proveden hutnící pokus.  

Při provedení každého hutnícího pokusu musí být odebrány min. 2 technologické vzorky a v místě 
statické zatěžovací zkoušky a dynamické rázové zatěžovací zkoušky budou odebrány neporušené vzorky 
pro stanovení zrnitosti, Atterbergových mezí a objemové hmotnosti. 

U mostních objektů, u kterých jsou mostní křídla rovnoběžná s kolejí, bude zemní pláň upravena 
tak, že hrana zemní pláně u mostního křídla bude skloněná od opěry mostu ve sklonu min. 5 %. 

Rozměry zemní pláně jsou zřejmé z příčných řezů, v projektové dokumentaci zpracovaných po 
50 m. 
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7.3.2 Pláň tělesa železničního spodku 

Pláň tělesa železničního spodku (dále PTŽS) je navržena skloněná ve sklonu 5 %. 

Na povrchu pláně musí být dosaženo předepsaného statického modulu přetvárnosti. Vzdálenost 
okraje pláně tělesa železničního spodku od osy koleje musí být u nezapuštěného kolejového lože 
nejméně 3,1 m. V úsecích se zapuštěným kolejovým ložem je vzdálenost vnějších hran stezek od osy 
koleje v přímé min. 3,00 m.  

Rozměry pláně tělesa železničního spodku jsou zřejmé z příčných řezů, v projektové dokumentaci 
zpracovaných po 50 m. V následujícím přehledu jsou uvedeny sklony a směr spádování PTŽS. 

V následující tabulce jsou shrnuty rozsahy jednotlivých sklonů pláně tělesa železničního spodku.  
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pláň tělesa železničního spodku 

staničení [km] sklon pláně 

km 96,850 000 - km 98,600 000 5 % doprava 

km 98,600 000 - km 98,900 000 5 % doleva 

km 98,900 000 - km 100,679 061 5 % doprava 

7.4 Odvodnění 

V celé délce opravy žel. spodku je navrženo odvodnění zemní pláně.  

V úsecích, kde se železniční trať nachází na náspu, je zemní pláň primárně svedena na svah náspu.  

V zářezech, kde to umožňuje konfigurace terénu a vzdálenost hranice drážního pozemku, je 
navrženo odvodnění zemní pláně pomocí otevřených příkopů, ve stísněných prostorových poměrech 
pomocí trativodů. Trativodní sběrače jsou navrženy i v oblastech železničních přejezdů. 

V následujících tabulkách je sumarizován přehled navržených odvodňovacích zařízení sloužících 
pro odvodnění zemní pláně. 

 

trativody 

staničení [km] návrh odvodnění a úprav žel. tělesa vyústění 

96,646 000 – 97,095 174 
trativodní sběrač vpravo, dl. 449,3m, DN 200 
mm, sklon 3,0 ‰ proti směru staničení trati, 
trativod podbetonován 

do zpevněného příkopu 

97,095 174 – 97,495 000 
trativodní sběrač vpravo, dl. 400,0m, DN 150 
mm, sklon 3,0 ‰ proti směru staničení trati, 
trativod podbetonován 

do navazujícího trativodu 
v Št12 

98,862 972 – 99,130 039 
trativodní sběrač vpravo, dl. 267,8m, DN 150 
mm, sklon 3,0 ‰ proti směru staničení trati, 
trativod podbetonován 

do šachty propustku  

SO 11-21-05 

99,130 039 – 99,282 111 
trativodní sběrač vpravo, dl. 152,2m, DN 150 
mm, sklon 3,0 ‰ ve směru staničení trati, 
trativod podbetonován 

do navazujícího trativodu 
v Št33 

99,282 111 – 99,427 891 
trativodní sběrač vpravo, dl. 145,8m, DN 200 
mm, sklon 3,0 ‰ ve směru staničení trati, 
trativod podbetonován 

do zpevněného příkopu 

99,452 087 – 99,700 000 
trativodní sběrač vpravo, dl. 247,9m, DN 200 
mm, sklon 3,0 ‰ ve směru staničení trati, 
trativod podbetonován 

na terén 

100,290 000 – 100,305 000 
trativodní sběrač vpravo, dl. 15,0m, DN 150 
mm, sklon 5,0 ‰ ve směru staničení trati 

do vodoteče 

100,305 000 – 100,309 149 
trativodní sběrač vpravo, dl. 4,2m, DN 150 
mm, sklon 5,0 ‰ proti směru staničení trati 

do vodoteče 

100,340 567 – 100,368 291 
trativodní sběrač vpravo, dl. 27,7m, DN 150 
mm, sklon 5,0 ‰ ve směru staničení trati 

na terén 
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příkopy 

staničení [km] návrh odvodnění a úprav žel. tělesa vyústění 

96,598 000 – 96,646 000 
zpevněný příkop TZZ4 vpravo od trati, dl. 48,0 
m, ve sklonu 2,5 ‰ proti směru staničení trati 

do odláždění propustku 
SO 11-21-02 

99,111 606 – 99,433 175 
zpevněný příkop TZZ4 vpravo od trati, dl. 321,9 
m, ve sklonu 2,5 ‰ ve směru staničení trati 

do stávajícího propustku 
pod přejezdovou 
komunikací 

 

7.4.1 Trativody 

Zemní práce na stavbě trativodu mohou být zahájeny až po zjištění a vytyčení polohy všech 
inženýrských sítí a udělení souhlasu všech dotčených organizací. V blízkosti potrubí, stok, kabelů a jiných 
podzemních a nadzemních inženýrských sítí je nutno zemní práce provádět s maximální opatrností podle 
ČSN 73 3050 a ostatních souvisejících předpisů. 

Trativody jsou navrženy z plastových trativodních trubek - bude použito tvrzeného materiálu PE-
HD – DN 150 a DN 200, s hladkou vnitřní stěnou dle OTP Výrobky pro odvodnění železničních tratí 
a stanic.  

Trativodky jsou ukládány na vyrovnávací podsyp ze štěrkopísku tl. 50 mm v trativodní rýze min. 
šířky 0,5 m (0,6 m pro trativodní potrubí DN 200 mm) 

V úsecích trativodů vedených ve sklonu menším než < 5‰, bude trativod uložen v betonovém loži 
z betonu C16/20nX0 tl. 100 mm (podbetonován, nebude obetonován po celém obvodě).  

Rozsah podbetonování bude vždy mezi sousedními šachtami. Jedná se o následující úseky: 

 

podbetonování trativodů 

trativodní šachty staničení [km] délka podbetonování 

Šk01 – Šv22 96,646 000 – 97,495 000 849,3 m 

km 98,862 972 – Šk37 98,862 972 – 99,427 891 565,8 m 

Šv38 – Šk44  99,450 939 - 99,700 000 249,2 m 

 

V úsecích trativodů vedených pod přejezdy budou trativody mezi šachtami uloženy v betonovém 
loži z betonu C16/20nX0 tl. 100 mm a opatřeny opěrkami z betonu C 16/20nX0 do výše hbo, max. do výše 
okrajů perforace potrubí (dle obrázku 3a VL žel. spodku). Horní plocha betonu bude spádována 
k částečně odkrytému trativodu sklonem 20 %, dle vzorového listu SŽDC (ČD) Ž3 – přechod trativodu pod 
kolejí. 

 

obetonování trativodů 

trativodní šachty staničení [km] délka podbetonování 

Šk46 – Šv47 100,305 000 – 100,309 149 4,2 m 

Šv48 – km 100,351 311 100,340 567 – 100,351 311 10,7 m 
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Zásyp trativodní rýhy bude proveden štěrkodrtí frakce 16/32 mm s plynulou křivkou zrnitosti, 
s úpravou zasahující do podkladní vrstvy štěrkodrti frakce 0/32 mm (až do úrovně pláně železničního 
spodku). Nejmenší velikost zrna nesmí být menší než šířka nebo průměr perforace. Vlastní zásyp rýhy 
bude hutněn. Trativodní rýha bude ze separačních důvodů vyložena filtrační geotextilií, která bude 
vytažena po horní úroveň trativodní rýhy a přeložena na zemní pláň – viz vzorové příčné řezy. Trativodní 
rýha nesmí být shora uzavřena překrytím geotextilií.  

Filtrační geotextilie v trativodu - použitý materiál musí splňovat požadavky uvedené v tab. 8 OTP 
č.j. S54 316/2014-O13: 

 pevnost v tahu - min. 7 kNm-1;         

 tažnost při maximální pevnosti - min 30 %; 

 odolnost proti statickému protržení - min. 1,15 kN;   

 charakteristická velikost otvorů O90 - min. 60 μm; 

 odolnost proti dynam. protržení - max. 34 mm;        

 propustnost vody kolmo k rovině GTX - min. 1.10-3 ms-1. 

V místech vrcholových šachet jsou trativody situovány min. 0,3 m pod okrajem zemní pláně, ve 
výjimečných případech je výška min. 0,15 m pod okrajem zemní pláně. Z výše uvedeného vyplývá 
i nutnost ochránit trativod před účinky mrazu, a to za pomocí polozapuštěného štěrkového lože.  

Není-li stabilita výkopu odvodnění dostačující, dále v nesoudržných zeminách nebo pokud se ve 
stěně objevují výrony vody, je nutné výkop pažit. Podle čl. 147 ČSN 73 6133 je nutno pažit výkop 
v zastavěném území od hl. 1,3 m a v nezastavěném území od hl. 1,5 m. Za stabilitu výkopu a také za 
ochranu výkopů před zaplavením zodpovídá zhotovitel. 

Výškový návrh trativodů Št36 – Šk37 a dále Šv38 – Št39 je navržen tak, aby bylo následně možné 
plynulé výškové propojení šachet Šk37 a Šv 38 po zbudování přejezdu ev. km 99,430 (související 
investice).  

 

7.4.2 Svodná potrubí 

Svodná potrubí (příčné podchody pod kolejemi) budou provedena z plastových neperforovaných 
trubek s utěsněnými spárami - bude použito tvrzeného materiálu PE-HD – DN 200 mm, 250 mm 
s hladkou vnitřní stěnou. Potrubí bude uloženo ve sklonu minimálně 10,0 ‰. Při výkopech rýh pro příčná 
svodná potrubí (šířka rýh 0,8 m) bude použito příložné pažení s rozepřením (stabilita stěn, bezpečnost 
práce). Svodné potrubí bude ukládáno na vyrovnávací vrstvu ze štěrkopísku tl. 50 mm, případně 
podkladní vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm mimo přechody pod kolejemi. Hutněný zásyp potrubí bude 
proveden z nesoudržného materiálu (štěrkopísku) na výšku min. 100 mm nad vrchol potrubí. Zbytek 
výkopu se předpokládá zasypat výkopkem hutněným po vrstvách. Při podchodu pod kolejí bude potrubí 
podbetonováno a obetonováno betonem C 16/20nX0 min. tl. 100 mm. Výška obetonování bude činit 
min. 100 mm nad vrchol potrubí. 

V následující tabulce je sumarizován přehled navržených příčných svodných potrubí: 

 

svodná potrubí 

staničení [km] PE-HD 
DN 

sklon délka potrubí přechod pod 
kolejemi č.  

vyústění 

96,646 000 250 10 % 1,2 m - do zpevněného příkopu 

99,427 891 250 10 % 1,2 m - do zpevněného příkopu 

99,700 000 250 10 % 2,7 m - na terén, do drenážní rýhy 
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100,305 000 200 10 % 9,2 m - do vodoteče 

100,368 291 200 10 % 8,1 m kol. č. 1 na terén, do drenážní rýhy 

 

7.4.3 Výustní objekty 

Vyústění trativodů a svodných potrubí je navrženo přes betonové trativodní výusti (vyjma 
trativodů vyústěných do odláždění mostů a propustků), zhotovené monoliticky nebo jako staveništní 
prefabrikát podle vzorových listů železničního spodku z betonu C 30/37-XC4, XF3.  

Svahy pod výustními objekty budou odlážděny lomovým kamenem tl. 200 mm osazeným do 
betonu C 20/25nXF3 min. tl. 100 mm tak, aby nedocházelo k erozi tělesa. Předpokládaná plocha 
odláždění je uvedena ve výkazech výměr. 

Pro lomový kámen mohou být použity pouze nerozpadavé, pevné úlomky hornin nebo valouny, 
které nepodléhají povětrnostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli a nejsou křehké. Přednostně 
se využijí horniny s vyšší měrnou hmotností a nízkou pórovitostí. 

Výustní objekty jsou navrženy v km 96.646, 99.700, 100.312 a 100.368. Příčné řezy v místech 
vyústění jsou uvedeny ve výkresových přílohách.   

7.4.4 Trativodní šachty 

Základním typem trativodní šachty je plastová šachta z vysoce odolného tvrzeného materiálu PE – 
HD DN 400. Koncové šachty před vyústěním na terén, příkopu či do vodoteče jsou primárně navrženy 
prefabrikované betonové DN 800. Pro spodní díl betonové šachty je navrženo použití skruže 
s vybetonovaným dnem výšky 1,03 m.  

Vzdálenost nejbližších hran konstrukcí šachet od osy přilehlé koleje je stanovena vzorovými listy 
SŽDC a činí 2,35 m, a to do hloubky min. 0,85 m pod horní plochou pražce pod nepřevýšeným 
kolejnicovým pasem. Z toho vyplývá osazení šachet v min. osové vzd. 2,55 m v případě zapuštěného 
kolejového lože. 

V případě otevřeného kolejové lože jsou plastové trativodní šachty navrženy ve vzdálenosti od osy 
koleje tak, aby nedocházelo k přesýpání poklopů šachet drážním štěrkem.  

Trativodní šachty budou zakryty pochozími poklopy. Poklopy trativodních šachet budou uloženy 
v úrovni 3 cm nad drážní stezkou. Poklopy plastových trativodních šachet budou zajištěny proti zcizení 
(zámkem, resp. jiným opatřením). Poklop musí být přitom lehce snímatelný. 

Konstrukce šachet musí zajišťovat nepropustnost celého vnitřního prostoru šachty, zvláště 
spodního dílu šachty a spár v místě zaústění potrubí do šachty. 

Trativodní šachty budou označeny trvalým způsobem – plechový štítek s vyraženým číslem šachty. 

Základní technické podmínky na trativodní šachty stanoví OTP – výrobky pro odvodnění 
železničních tratí a stanic. 

Konstrukce a umístění trativodních šachet a jejich tabulka jsou obsaženy v příloze Tabulka 
trativodních šachet. 

Šachta Šk37 je navržena jako prefabrikovaná betonová bez dna a do zbudování přejezdu ev. km 
99,430 (související investice) bude sloužit částečně jako vsakovací objekt s přepadem do zpevněného 
příkopu. Po realizaci přejezdu dojde k propojení šachty Šk37 se šachtou Šv38.  

7.4.5 Otevřené příkopy 

Zpevněné odvodňovací příkopy jsou navrženy lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 1 : 1,5 na 
straně u koleje a 1 : 2 na straně terénu (případně 1 : 1,5, pokud se příkop nachází ve stísněných 
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prostorových poměrech). Příkopy budou zpevněné betonovými příkopovými tvárnicemi TZZ 4 uloženými 
do betonového lože C 20/25nXF3, min. tl. 100 mm s vyspárováním mezer mezi tvárnicemi betonem. 

7.4.6 Provizorní čerpán vody z trativodů a svodných potrubí 

V rámci stavebních postupů nebude vždy možné provést napojení jednotlivých větví trativodní sítě 
do vodotečí, případně do propustku. Výkopy pro inženýrské sítě a odvodnění se zřizují proti spádu tak, 
aby bylo v každém okamžiku zajištěno odvodnění výkopu. Dodavatel je povinen chránit všechny výkopy 
před zaplavením vodou, po celou dobu výstavby musí mít k dispozici techniku pro čerpání a odvedení 
vody. 

7.4.7 Drenážní rýhy 

V místech, kde by vyústění povrchového odvodnění na terén mohlo způsobit nepatřičné zavodnění 
mimodrážních pozemků, je navrženo vyústění příkopů do drenážních rýh. Ty slouží zejména pro 
zpomalení rozlivu vody do sousedních pozemků.  

Jedná se o km 99,700 000 a km 100,368 291. Výplň rýha drážní štěrk kolejového lože fr. 31,5/63 
mm. Rýha je doplněna separační geotextilií. Rozměry rýh jsou patrné z výkresových příloh vzorových 
řezů v místech vyústění. Šířka drenážní rýhy je navržena stejná jako šířka výustního objektu.  

7.5 Zemní těleso 

7.5.1 Rozšíření stezky přisypávkou 

V oblasti kde se kolej nachází na náspovém tělese, kde není splněna šířka pláně tělesa žel. spodku 
(drážní stezky) a výška rozšíření je do 1,0 m, je navrženo provedení rozšíření náspového tělesa žel. 
spodku z výzisku ze starého štěrkového lože. 

Založení přísypu bude provedeno po odstranění stávajících navážek a humózních vrstev (tl. 150 
mm) a vytvoření svahových stupňů, aby nedocházelo k sesuvu náspové zeminy. Přísyp bude proveden 
z výzisku ze starého štěrkového lože hutněného po vrstvách. Sklon svahu je navržen 1:1,5. 

Při budování tělesa je nezbytné postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními VL SŽDC Ž2, do 
stávajících svahů zřídit zapuštěné svahové stupně v šířce min. 1,0 m (důvodem je zvýšit stabilitu rozšíření 
stezky) a výšce max. 0,5 m.  Na vzniklé svahy přísypu delší než 1,0 m bude aplikována vegetační ochrana. 

Dodavatel stavebních prací je povinen si vlastnosti zemin v základové spáře i ukládaných 
materiálů, jakož i jejich využitelné množství pro stavbu ověřit doplňkovým průzkumem. To zejména u 
rozšíření stezek pouze v horní části svahu náspu pro zjištění, že tyto úpravy nejsou budovány na starých 
výziscích z čističek, staré technické úpravě svahu zarostlé vegetací, namrzavé zemině apod. 

 Relativní ulehlost materiálu zemního tělesa musí dosáhnout hodnoty min. ID = 0,95 v úrovni 
základové spáry. Základová spára musí být upravena a zhutněna v souladu s TKP.  

Za předpokladu, že nevyhoví ID, bude provedena výměna vrstvy zeminy v aktivní zóně o mocnosti 
0,3 m vhodným materiálem (např. lomový odval) s dostatečnou mírou únosnosti. 

Místa rozšíření drážních stezek jsou zřejmé z příčných řezů, v projektové dokumentaci 
zpracovaných po 50 m. 

7.5.2 Úprava drážních svahů 

Vegetační ochrana bude zřízena na nově vzniklých náspových a zářezových svazích. Svahy, které 
vzniknou vybudováním nových náspů či zářezů se svahy delšími než 1,0 m a svahy vzniklé přisypávkou 
pro rozšíření stezky se svahy delšími než 1,0 m, budou chráněny biodegradačními rohožemi (např. 
jutovými) a budou ohumusovány zeminou vhodnou pro osetí v tl. 150 mm a osety travním semenem.  
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Rohože je třeba ukotvit ocelovými sponami  8mm šachovnicově se vzdáleností 1,0 metru. Přesný 
typ rohože je třeba také předem vybrat ve spolupráci s konkrétním výrobcem a podle 
materiálu zářezu zvolit vhodnou skladbu travních semen do rohože. Podrobný návrh a rozmístění skob 
budou provedeny na základě doporučení dodavatele rohoží. 

Technologie provádění: 

 zarovnání svahu do požadovaného tvaru (sklon max. 1 : 1,5); 

 zásyp zeminou vhodnou pro osetí min. tl. 100 mm; 

 osetí vhodnou skladbou travního semene; 

 na svah bude uložena rohož a ukotvena. 

V místech, kde je nutné navrhnout sklon vzdálenější hrany příkopu ve větším sklonu než 1:1,5, jsou 
navrženy polovegetační tvárnice tl. 100 mm. Jedná se o úsek km 99,190 000 – 99,210 000.  
Polovegetační tvárnice tl. 100 mm budou uloženy do lože ze štěrkopísku tl. 100 mm.  

Řešení jsou patrná z výkresových příloh.  

7.6 Krabicový díl U3 

Krabicový díly bude uložen v souladu se vzorovými listy železničního spodku na přehutněný 
podklad a vrstvu z betonu C12/15 v tl. 150 mm. Zásyp krabicového dílů je ze štěrkodrti  fr. 0/32. Do 

krabicových dílů budou vyvrtány odvodňovací otvory  100 mm. Krabicový díl je uložen v km 99,430 339. 
Řešení je patrné z výkresu detailu.  

7.7 Zemní práce, nakládání s materiálem 

7.7.1 Zemní práce 

Z upravovaných ploch železničního tělesa musí být odstraněna náletová vegetace, následně budou 
prováděny zemní práce dle výkresové dokumentace, přičemž je třeba vždy nejdříve vybudovat 
odvodnění (trvalé nebo provizorní), poté až zemní pláň.  

Bilance zemních prací je detailně řešena v příloze „Soupis prací“ objektu železničního spodku. 
Výkopy je nutno provádět: 

 za nedeštivého počasí; 

 ve směru proti sklonu realizovaného odvodnění, aby byl zajištěn plynulý odtok vody; 

 v případě výronů vody z podloží tuto odčerpávat či odvádět ze stavební jámy. 

Při nejasných nebo nepředpokládaných situacích (např. odlišná skladba podloží proti provedeným 
průzkumům) je nutné provádění prací konzultovat s geotechnickým dozorem na stavbě, resp. 
projektantem (dle závažnosti). 

Vytěžený vhodný materiál bude využit do násypů a zásypů v rámci stavby.  

Při zemních pracích je nutno postupovat podle ČSN 73 6133 a dle technických kvalitativních 
podmínek (TKP) v aktuálním znění. 

Při výkopových pracích je třeba důsledně brát zřetel na stávající inženýrské sítě. Jejich poloha 
vyznačená v situacích a podélných profilech odpovídá podkladům, poskytnutých jednotlivými správci a je 
pouze informativní. Všechny stávající sítě v zájmovém území je třeba před započetím stavebních prací 
nechat vytyčit jejich správci, práce v jejich blízkosti provádět za dozoru jejich správců a řídit se jejich 
pokyny. 
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7.7.2 Výkopy 

Výkopy v sobě zahrnují rozpojení, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostředek a odvezení 
na dané místo, kde bude materiál uložen. Výkopy musí být provedeny důsledně v geometrické podobě 
dle projektové dokumentace.  

Při zřizování zemní pláně budou těženy materiály, které lze zařadit do I. Třídy těžitelnosti ve smyslu 
ČSN 73 6133 (3. třída těžitelnosti podle původní ČSN 73 3050).  

V oblasti skalních zářezů budou těženy horniny spadající do II. třídy těžitelnosti ve smyslu ČSN 73 
6133 (4. - 5. třída těžitelnosti podle původní ČSN 73 3050). 

Detailní popis a charakteristika tříd těžitelnosti hornin je popsáno v ceníku zemních prací 800-1. 
ČSN 73 3050 byla zrušena a nahrazena ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací, v ní jsou třídy těžitelnosti 1-7 nahrazeny třídami I-III. 

Tabulka srovnávající třídy těžitelnosti hornin: 

 

 
 

Při zřizování zemní pláně budou těženy materiály, které lze zařadit do I. třídy těžitelnosti ve smyslu 
ČSN 73 6133 (3. třída těžitelnosti podle původní ČSN 73 3050).  

V „přirozeném“ uložení a při zjištěné vlhkosti můžeme uvažovat s objemovou hmotností materiálů 
zemní pláně cca 1900 kg.m-3. Při ukládání na skládku budou materiály těžbou nakypřeny, čímž dojde ke 
snížení objemové hmotnosti. Koeficient nakypření lze uvažovat ve výši cca 1,3. Objemová hmotnost při 
ukládání bude činit cca 1600 kg.m-3 materiálů zemní pláně. 

Při provádění výkopových prací musí dodavatel stavebních zajistit soustavné odvádění 
povrchových a podzemních vod systémem svahovaných ploch, příkopů a provizorních drénů tak, aby 
nedošlo k znehodnocení těženého materiálu, zhoršení únosnosti zemní pláně nebo základové spáry pro 
rozšíření náspů, snížení stability svahů podmáčením a podobně. Uložení zeminy na deponie je možné 
pouze s písemným souhlasem stavebního dozoru. 

Výkopy pro inženýrské sítě a odvodnění se zřizují proti spádu tak, aby bylo v každém okamžiku 
zajištěno odvodnění výkopu. V soudržných zeminách se dělají výkopové stěny obvykle svislé. Pokud není 
stabilita výkopu dostačující je nutné výkop pažit nebo provést svahovaný výkop. Dle ČSN 73 6133 je 
nutno pažit výkop v zastavěném území od hloubky 1,3 m a v nezastavěném území od hloubky 1,5m. Za 
návrh svahů dočasných výkopů nese plnou zodpovědnost dodavatel stavebních prací. Stavební dozor 
může nařídit dodavateli úpravu nedostatečně stabilních svahů. Dodavatel je povinen chránit všechny 
výkopy před zaplavením vodou, po celou dobu výstavby musí mít k dispozici techniku pro čerpání 
a odvedení vody. 
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V oblastech, kde je navrženo strojní čištění štěrkového lože bez sanace žel. spodku budou stezky 
odtěženy rypadlem a materiál rozprostřen dle pokynů OŘ prioritně na svahy náspů.  

7.7.3 Demolice objektů zasahujících do konstrukcí žel. spodku 

V rámci SO železničního spodku budou vybourány veškeré základy zasahující do konstrukcí 
železničního spodku (stávající šachty, trouby, základy oplocení, oplocení a stávající kabelové žlaby 
zasahující do opravy žel. spodku) vyjma základů rušených v rámci jiných SO a PS (např. základů 
návěstidel, …).  

Případné vzniklé prostory po vybourání budou zasypány vhodnou nenamrzavou zeminou 
(například výziskem z kolejového lože). 

7.7.4 Rekultivace ploch 

Volné plochy vzniklé snesením kolejí (v důsledku změny vedení trasy koleje), na nichž nebudou 
zřizovány jiné objekty (např. zpevněné plochy), budou rekultivovány. Rekultivace bude provedena 
rozhrnutím stávajícího štěrkového lože, případným dosypáním vhodného materiálu z výzisku 
a urovnáním do požadovaného profilu. 

7.7.5 Přípustné odchylky 

Odchylky od výšek pláně a kót odvozených od nivelety, které jsou dány projektovou dokumentací 
stavby, jsou pro jednotlivá měření v rozpětí + 20 až - 30 mm. Rovnost povrchu pláně v podélném 
a příčném směru se kontroluje 3m latí, pod níž může být prohlubeň max. 20mm hluboká. Odchylka od 
projektovaného příčného sklonu zemní pláně nesmí být větší než ± 0,5 %. Měření je třeba provádět ve 
vzdálenostech nepřesahujících 50 m. Přesnost svahování se posuzuje 3m latí, největší prohlubeň pod 
touto latí musí být 50 mm na svazích, které budou ohumusovány či opatřeny hydroosevem. Skutečný 
sklon svahu se od projektovaného může lišit max. o ± 5 %. 

7.7.6 Kontrolní zkoušky, vzorky 

Pro prokázání vhodnosti použitých materiálů musí být provedeny počáteční zkoušky ve smyslu TKP 
a příslušných článků předpisu SŽDC S4, případně předloženo prohlášení o shodě podle příslušných 
předpisů. 

V průběhu provádění stavebních prací se shoda vlastností použitých materiálů s počátečními 
zkouškami ověřuje kontrolními zkouškami, jejichž četnost stanovují příslušná ustanovení TKP a předpisu 
SŽDC S4. Zhotovitel je povinen předložit zpracovaný „Kontrolní a zkušební plán“.  

Při realizaci zemních prací a zřizování konstrukčních vrstev musí být zajištěn trvalý geotechnický 
dozor. 

7.7.7 Rekultivace ploch 

Volné plochy vzniklé snesením kolejí (v důsledku změny vedení trasy koleje), na nichž nebudou 
zřizovány jiné objekty (např. zpevněné plochy), budou rekultivovány. Rekultivace bude provedena 
rozhrnutím stávajícího štěrkového lože, případným dosypáním vhodného materiálu z výzisku 
a urovnáním do požadovaného profilu. 

7.8 Chráničky kabelových podchodů, kabelové trasy 

V souladu s předpisem SŽDC S4 jsou veškerá nově budovaná nebo překládaná podzemní vedení 
křížící koleje uložena do kabelových chrániček. Osazení chrániček definitivních příčných přechodů pod 
kolejemi, včetně výkopů a zásypů, je součástí SO železničního spodku Chráničky budou provedeny z trub 
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PE-HD s vnější průměrem 160 mm s hladkým vnitřním povrchem a obetonovány betonem C12/15 tl. 10 
cm v horizontálním směru a 10 cm ve vertikálním směru, podklad tl. 10 cm. 

Jejich polohy jsou graficky vyznačeny v situacích a podélných řezech kolejí. Tabulka chrániček 
s jejich km polohou a s uspořádáním kabelů v jednotlivých příčných přechodech je přílohou této zprávy. 

8 Bezpečnost práce 

Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat zákon č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Nařízení vlády 591 ze dne 12. 
prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  

Dále je nutné dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických norem 
jednotlivých profesí podílejících se na realizaci stavby. 

Pro stavební práce v oblasti železniční dopravy je třeba dodržovat základní předpis o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci v železniční dopravě SŽDC Bp1, platný od 1. října 2013. 

Staveniště a zařízení stavby bude jasně vyznačeno, ohrazeno a zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob.  

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení inženýrských sítí. Veškeré 
inženýrské sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny a poloha předána stavebníkovi. Vytyčení 
provedou - na vyžádání - zástupci spravujících organizací. Práce budou probíhat v blízkosti, nebo přímo 
na vedení a zařízení velmi vysokého napětí.  

V místech, kde lze očekávat přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu 
staveniště, je třeba zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti. a to 
jak organizačně, tak i technicky (např. oplocením, vymezením území pro průchod staveništěm, objízdné 
trasy a podobně). 

Při dopravě materiálu na stavbu je nutné dbát zvýšenou pozornost zejména při vykládání 
materiálu a pohybu vozidel v prostoru veřejných komunikací. Všichni pracovníci se budou řídit bližšími 
minimálními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi. 

Zhotovitel provádějící výkopové práce zajistí, aby stěny výkopů byly zajištěny proti sesunutí. 
Zajištění výkopů a provádění všech prací na bednění a betonářské práce budou prováděny s dodržením 
požadavků na organizaci práce a pracovní postupy (sbírka zákonů č. 591/20006) 

Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti 
a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP. Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané 
OOPP. 

Některá ustanovení, která jsou nezbytně nutná k dodržování na stavbě: 

 zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz 
vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou 

 pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy 
a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopu, musí zabránit poklesu okolního terénu 
a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučit nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením v hloubce 
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
podmáčených, nesoudržných nebo jinak náchylných k sesutí musí být stěny zajištěny dle 
technologického postupu i v menších hloubkách než je stanoveno ve větě první. 
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 výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti 
větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu 
osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u 
něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob 
upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, 
uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v 
místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci 
pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží 
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno 
předem zjistit spolehlivě jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob provádění 
prací, je třeba pro práce v blízkosti sítí dodržovat následující postup: 

 Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, 
ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo 
v jeho blízkosti 

Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení z provozu: 

 při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit 
trvalý dozor nad prováděním prací 

 při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění 
charakteru ohrožení 

Zajištění bezpečnosti traťových zaměstnanců při provozu trati v oblasti míst s omezeným volným 
schůdným a manipulačním prostorem je třeba zajistit stavebně technickými a organizačními opatřeními 
uvedenými výše. 

9 Součinnost s jinými stavebními objekty a provozními soubory 

Při provádění prací na železničním spodku a svršku je nutno věnovat zvláštní pozornost koordinaci 
s profesemi zabývajícími se zřizováním sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, inž. sítí, mostních 
objektů, pozemních objektů a přejezdů.  

S ohledem na skutečnost, že prioritou celé stavby je provést opravu žel. spodku a svršku, jsou 
veškeré SO a PS zpracovávané v rámci stavby v přímé souvislosti s objekty svršku a spodku. 

Při pokládce kabelů do tělesa železničního spodku je třeba dbát zásady, že nebude omezena 
možnost údržby staveb a zařízení státních drah a že nedojde k narušení stability tělesa železničního 
spodku. Rovněž železničním provozem nesmí být narušena funkce kabelu. 

U kabelové trasy ve stezce musí být kabely uloženy (s výjimkou kabelů pokládaných kolejovým 
pokladačem kabelů) ve žlabu nebo v rýze vyplněné propustným materiálem. Tloušťka propustného 
materiálu pod kabelovou trasou musí být min. 0,15 m. Kabelový žlab, jehož povrch je v úrovni stezky, 
nesmí být umístěn pod kolejovým ložem. Krycí deska kabelového žlabu musí vyhovovat provozu pro 
pěší. 
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Veškerá nově budovaná a překládaná podzemní vedení souběžná s dráhou musí být uložena mimo 
svahy zemního tělesa, nejméně 1,00 m od paty náspu nebo horní hrany zářezu. Křížení podzemních 
vedení s dráhou se provádí pokud možno kolmo k ose kolejí.  

Křížení musí být provedeno tak, aby drážním provozem nemohlo dojít k porušení vedení a naopak, 
aby poruchou vedení nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, ani narušena 
stabilita tělesa železničního spodku. S ohledem na zajištění stability zemního tělesa je šikmé vedení 
svahem nepřípustné. 

Pokládka a umístění kabelových tras se musí řídit pokyny dle předpisu SŽDC S4, TKP a pro drážní 
silová kabelová vedení platí ustanovení TNŽ 37 5715, pro kabelové rozvody železničních 
zabezpečovacích zařízení TNŽ 34 2609. 

10 Postup výstavby 

Stavební objekty kolejového svršku a spodku budou realizovány zejména v rámci stavebního 
postupu č. 1, tj. od 26. 7. 2023 do 8. 9. 2023.  

Popis jednotlivých stavebních postupů včetně harmonogramu stavby je uveden v části B. 8. Zásady 
organizace výstavby.  

11 Výjimky z norem a předpisů 

V rámci objektu železničního svršku bylo požádáno o výjimku z předpisu SŽDC S3 z důvodu 
nedostatečné tloušťky štěrkového lože na mostním objektu. Žádost je součástí dokladové části 
dokumentace.  

12 Plnění podmínek daných schvalovacím řízením 

Navržené řešení SO železničního spodku a svršku je v souladu se zadávacími podmínkami 
a požadavky investora stavby. 

13 Vliv realizace na životní prostředí 

Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení 
nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41 - svazek 37/77). Stroje a vozidla 
musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot. Ekologické 
aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje zákonné 
opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany životního prostředí a povinnosti 
právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních 
zdrojů (Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon České národní rady č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon České národní rady č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon). Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě 
místně příslušný referát životního prostředí pověřeného úřadu . Tato oblast se řídí Zákonem č. 185/2001 
Sb. 

 Materiály zabudované do železničního spodku musí splňovat ustanovení Zákona č.114/1992 Sb. 
Jejich nezávadnost musí být prokázána. 
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13.1 Odpady 

Materiál stávajícího kolejového lože, je podle zákona č. 185/2001 Sb. a doplňujících vyhlášek č. 
94/2016 Sb., 93/2016 Sb., 382/2001Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 237/2002 Sb. zatříděn jako odpad 
ostatní nebo nebezpečný pod katalogovým číslem 170507 (kontaminovaný) a 170508 
(nekontaminovaný). Výluh jemnozrnné frakce z kolejového lože se řídí vyhláškou č.294/2005 Sb.  

Míra kontaminace závisí na umístění v železničním svršku. Nejvyšší kontaminace je v oblasti 
stávajících výhybkových výměn, případně v místech častého stání hnacích vozidel. Způsob likvidace nebo 
opětovného použití materiálu kolejového lože je uveden v části „Stávající štěrkové lože“, způsob využití 
materiálu kolejového roštu je uveden v části „Rušené koleje“.  

V rámci SO 11-10-01 bude v úsecích sanace železničního spodku vytěženo cca  2308 m3 materiálu 
ze stávajícího štěrkového lože, z toho 2/3 objemu bude recyklováno zpět jako kolejové lože. 

Ve zbylých úsecích se uvažuje se strojním čištěním kolejového lože s dosypáním do požadovaných 
kubatur. Opět je uvažováno s využitelností 2/3 stávajícího přečištěného lože.  Odpad vzniklý při čištění 
kol. lože bude rozprostřen ve vhodných lokalitách.  

 

V rámci SO 11-11-01 se předpokládá vytěžit 8377,2 m3 zeminy, z toho 963 m3 tvoří škvára v okolí 
km 100,600.  Jako zpětný zásyp se použije71,4 m3 zeminy (zásyp chrániček, svodných potrubí, …). 

 

V rámci dostupných informací o lokalitě, materiálech použitých při stavbě dotčených stavebních 
objektů a jejich znečištění v průběhu užívání stavby je možné s vysokou mírou pravděpodobnosti 
předpokládat, že při stavebních a demoličních pracích v rámci dotčeného traťového úseku budou 
materiály odtěžované ze stavby, pokud budou považovány za odpady, zařazeny mezi odpady podle 
druhu a kategorie následujícím způsobem: 

 

tabulka odpadů 

kód kategorie druh odpadu hmotnost 

17 05 04 o výkopová zemina (nekontaminovaná) 9 944,3 t 

17 01 01 o beton z demolic objektů, základů TV 107,25 t 

17 04 11 o zbytky kabelů, vodičů 5 t 

17 02 03 o plastové žlaby 5 t 

17 09 04 o škvára 866,7 t 

14 Ochranná pásma  

Ochranné pásmo železnice tvoří prostor do vzdálenosti 60 m od osy krajních kolejí na obě strany 
kolejiště – Zákon č. 266/1994 Sb o drahách. 
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15 Soupis zákonů, norem, nařízení, směrnic, předpisů a vzorových 
listů 

15.1 Zákony a vyhlášky České republiky 

15.1.1 Železniční 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách  
 Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah 
 Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah  

15.1.2 Stavební 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 Zákon č. 61/1988 o hornické činnosti 
 Zákon č. 127/2005 o elektronických komunikacích 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), prováděcí 

vyhlášky k tomuto zákonu 
 Zákon č. 458 Energetický zákon 
 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
 Vyhláška 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
 Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 
 Vyhláška 577/2004 Sb., požadavek na dálkově ovládanou zvuk. signalizaci pro nevidomé na žel. 

přejezdech dle tech. specifikace 

15.1.3 Životní prostředí 

 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, s účinností od 1. 7. 2013 
 Zákon č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví včetně 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Všechny zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů. 
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15.2 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy 

15.2.1 Směrnice 

 Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy č.1 
z 04/2012) 

 Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do 
evropského železničního systému“ 

 Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č. 20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční 
dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových 
a souhrnných rozpočtů“ ve znění pozdějších změn 

 Směrnice GŘ ČD, s.o. č. 28/2005 „Koncepce používání jednotl. tvarů kolejnic a typů upevnění 
v kolejích žel. drah ve vlastnictví ČR. 

 Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní 
cestě ve vlastnictví státu, , v platném znění včetně příslušných dodatků  

 Směrnice GŘ SŽDC s.o., č. 42- Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění vč. 
dodatků  

 Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace investiční výstavby č.j. 6154/04-Ol ze dne 
1.11.2004, v aktuálním znění, vč. všech dodatků. 
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15.2.2 Seznam interních předpisů SŽDC 

 

předpisy SŽDC 

označení název 

SŽDC D 1 Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC D 7/2 Organizování výlukových činností 

SŽDC (ČD) M 20/2 Jednotná železniční mapa. Vzorové listy 

SŽDC (ČD) M 21 Předpis pro staničení žel.tratí 

ČD Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na 
pozemcích ČD) 

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na 
pozemcích SŽDC) 

SŽDC S 3 Železniční svršek 

SŽDC S4 Železniční spodek 

SŽDC (ČD) S 3/1 Předpis pro práce na železničním svršku 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej 

SŽDC S 3/5 Předpis pro svařování součástí železničního svršku 
v traťovém hospodářství 

SŽDC (ČD) SR101 (S) Seznam soupisů materiálu pro žel. svršek 

SŽDC SR 103/1 (S) Seznam vzorových listů železničního svršku  

SŽDC SR 103/3 (S) Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej 

SŽDC (ČSD) SR 103/6(S) Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky soustavy R 
65, S 49, T 

SŽDC (ČD) SR 103/7(S) Pasportní evidence železničního svršku 

SŽDC (ČD) Ž (1-10) Vzorové listy železničního spodku 

SŽDC (ČD) Ž11 Vzorové listy žel. spodku - Železniční přejezdy a přechody 

SŽDC (ČD) S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost 
a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v ČR 

SŽDC (ČD) 18/86PMR Kategorie železničních tratí z hlediska mostů 

SŽDC (ČD) S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

 

Odkazy na dokumenty se rozumí odkazy na příslušné dokumenty v platném znění. 

15.3 Technické normy 

Přehled základních technických norem je uvedený v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy 
177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. 

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP-Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah. 
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16 Závěr 

Materiály a konstrukce navržené projektem vycházejí z nabídek výrobků, vzorových listů 
a zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným parametrům i finančně 
nejúspornější pro stanovení nákladů jednotlivých SO. V dokumentaci konkrétně uvedené výrobky 
nejsou závazné a je možno je nahradit obdobnými výrobky s minimálně stejnými parametry a kvalitou. 
Všechny materiály je nutno doložit certifikáty jakosti a případně odpovídajícím posouzením. Změna 
materiálu zvyšující náklady není možná. Pokud, ve výjimečných případech, dojde ke změně technického 
řešení, vyžaduje se souhlas investora. 

Provedení všech částí stavby musí být v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) 
staveb státních drah. Jednotlivé konstrukční součásti, pro které není zpracována TNŽ nebo ČSN, musí 
být v souladu s Obecnými technickými podmínkami (OTP). Příslušný výrobce na základě OTP si následně 
zpracovává Technické podmínky dodací (TPD), které SŽDC schvalují. OTP jsou zpracovány např. pro 
pražce a příslušenství, kamenivo, geotextilie atd. Jednotlivým výrobcům jsou udělována osvědčení např. 
pro kolejnice, přejezdy, prefabrikované příkopové zídky, dodávky kameniva do kolejového lože 
jednotlivým kamenolomům apod. 

Navržené řešení všech stavebních objektů kolejového řešení splňuje požadavky zadávacích 
podmínek. 

 

V Olomouci červen 2023  

Vypracoval:      

 

         

Ing. Ivo Zvejška | Projektant kolejových staveb | Středisko kolejových a vodohospodářských staveb 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. | Legionářská 1085/8 | 779 00 Olomouc 
+420 733 622 964 | zvejska@moravia.cz |   

 

 

 


