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SO 103 PŘÍJEZD K P.Č. 1658

REALIZOVANÉ PO DOKONČENÍ ZDI
HORNÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY 
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ÚPRAVA OPLOCENÍ 
SO 710

S DRENÁŽNÍ FUNKCÍ
OCHRANNÝ OBSYP 
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REALIZOVANÉ PO DOKONČENÍ ZDI
HORNÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY 
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ČERVEN 2021

DSP+PDPS

20 - 092 - 239- SR

ING. PETR KRAJKOVIČ
ING. DAVID ROSE

204,392 trati Přerov - Olomouc“

„Náhrada přejezdu P6532 v km 

OLOMOUCKÝ OLOMOUC OLOMOUC

Správa železnic, státní organizace
v zastoupení:  Stavební správa východ,  Nerudova 1, 772 58 Olomouc

1:50

Výkopový plán - Řezy

12xA4

VEDOUCÍ TÝMU:

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

FORMÁT

MĚŘÍTKO

OBJEDNATEL

ODPOVĚDNÝ  PROJ.  OBJ., PS NAVRHL, VYPRACOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

DATUM

POVĚŘENÝ OÚ:KRAJ: OBEC: 

POŘ.Č.ČÁST

ZAK. ČÍSLO MCO

ÚČEL

ČÍSLO SOUPRAVY:

ZMĚNADATUMREVIZE Č.

D.2.1.5

ING. JAN LONDA ING. JAN LONDA

SO 221 Opěrná zeď vpravo

2.4.2

KONTROLOVAL

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

http://www.moravia.cz

e-mail: moravia@moravia.cz

IDS: kjee9md

tel.: +420 585 570 444

ING. FRANTIŠEK OPLETAL

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

POZNÁMKY:

12) NÁSYP NAVYŠOVAT MAX 3metry/MĚSÍC
11) HUTNĚNÍ PO MAX 300mm
10)DLE IG PRŮZKUMU SE VODA NACHÁZÍ V HLOUBCE PŘIBLIŽNĚ VE VÝŠCE 209-210m.n.m, tj. cca 1,5-2m POD ZÁKLADEM ZDI
     VÝKOPOVÝCH PRACÍ
9) DLE IG PRŮZKUMU SE NEPŘEDPOKLÁDÁ NARAŽENÍ PODZEMNÍ VODY, ČERPÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY JE SOUČÁSTÍ 
8) V DOBĚ VÝSTAVBY ZDI SO221 NEBUDOU NA ÚČELOVÉ KOMUNIKACI REALIZOVÁNY HORNÍ VRSTVY KRYTU VOZOVKY
7) PŘÍSTUP K PARCELE Č. 1658 JE PO NOVĚ ZBUDOVANÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACI BUDOVANÉ V RÁMCI SO102 A SO103
6) BĚHEM REALIZACÍ VÝKOPU A VLASTNÍ STAVBY ZDI MUSÍ BÝT ZACHOVÁN PŘÍSTUP K PARCELE ČÍSLO 1658
5) VÝKOPY SE REALIZUJÍ PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE III/03551
4) PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDOU VYTYČENY VŠECHNY SÍTĚ 
     PROTI POŠKOZENÍ
3) STÁVAJÍCÍ SÍTĚ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTYČENY A PŘELOŽENY V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH SO/PS NEBO OCHRÁNĚNY
2) VYKRESLENÉ SÍTĚ ODPOVÍDAJÍ JEJICH PŘEDPOKLÁDANÉMU UMÍSTĚNÍ V DOBĚ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ
1) VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY:

SO501 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU
SO103 - PŘÍJEZD K P.Č. 1658
SO102 - ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
SO101 - PŘELOŽKA ISL. III/03551

POSTUP PRACÍ:

 - PROVEDENÍ ODLÁŽDĚNÍ
 - ÚPRAVA TERÉNU NA RUBU A LÍCI ZDI
 - PROVEDENÍ ŘÍMSY A OSAZENÍ ZÁBRADLÍ
 - DOBETONOVÁNÍ ZDI NA PROJEKTOVANOU VÝŠKU
3.FÁZE (STAVEBNÍ POSTUP Č.1):

 - KONSOLIDACE NÁSYPU NA RUBU ZDI
 - OSAZENÍ NIVELAČNÍCH ZNAČEK (VIZ PŘÍLOHA "2.5. VÝKRESY TVARU") PRO SLEDOVÁNÍ POLOHY ZDI BĚHEM KONSOLIDACE NÁSYPU
 - V HORNÍ ČÁSTI DŘÍKU PONECHAT RÁDLOVACÍ TRUBKY PRO OSAZENÍ BEDNĚNÍ V DALŠÍ FÁZI VÝSTAVBY
 - PROVEDENÍ ZÁSYPU RUBU ZDI. ZÁSYP HUTNIT PO MAX 300mm. ZEMINU NÁSYPU VRŠIT MAX 3 metry ZA 1 MĚSÍC
 - PROVEDENÍ IZOLACE  
 - VYBETONOVÁNÍ ZÁKLADU ZDI A DŘÍKU ZDI PO DÍLČÍ PRACOVNÍ SPÁRU V HORNÍ ČÁSTI DŘÍKU ZDI
2.FÁZE (STAVEBNÍ POSTUP Č.0):

 - PROVEDENÍ ZALOŽENÍ STAVBY (ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ, PODKLADNÍ BETON)
 - PROVEDENÍ VÝKOPU PRO ZALOŽENÍ OPĚRNÉ ZDI SO221. ZPROVOZNĚNÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE SO102 A SO103
 - PROVEDENÍ VÝKOPŮ DLE SO101, SO102, SO103
1.FÁZE (STAVEBNÍ POSTUP Č.0):

KUBATURY:
OBJEM VÝKOPŮ - 245m3
DEMOLICE STÁVAJÍCÍ SILNICE III/03551 JE SOUČÁSTÍ SO101

ZÁSYP:

- VÝMĚNNÁ VRSTAV (ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ) TL. 500mm FR. 63/125 SE PROVÁDÍ JEN V MÍSTECH MIMO STÁVAJÍCÍ DEMOLOVAOU SILNICI
- DO HLOUBKY 2m POD ZEMNÍ PLÁNÍ NÁSYPU JE ŠTĚRKODRŤ FR.0/63
- ZÁSYP RUBU KONSTRUKCE JE V RÁMCI SO101

Výkopový plán - Řezy
SO221 - Opěrná zeď vpravo
Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 na trati Přerov - Olomouc

(STAVEBNÍ POSTUP 0)
1.FÁZE 

(STAVEBNÍ POSTUP 0)
2.FÁZE

(STAVEBNÍ POSTUP 1)
3.FÁZE

50 MPaEdef,2

Edef,2

80 MPaEdef,2

 
2SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 400 g/m-

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/125 tl. 250 mm-

VÝMĚNNÁ VRSTVA PRO PODLOŽÍ S MODULEM PŘETVÁRNOSTI < 30 MPa,-

min. 440 mmCelkem

min. 200 mmBŠDŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63-

150 mmAŠDŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32-

21,00 kg/mPI-EINFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ-

50 mm ACP 16+ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY-

20,30-0,60 kg/mPS-CP(MODF.)SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ-

40 mm     ACO 11ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY-

Katalogový list D1-N-2-VI-PIII

SKLADBA KOMUNIKACE - SO 102, SO 103, SO 104 ÚČELOVÁ KOMUNIKACEK4

30 MPa

 
2SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 500 g/m-

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/125 tl. 500 mm-

VÝMĚNNÁ VRSTVA PRO PODLOŽÍ S MODULEM PŘETVÁRNOSTI < 45 MPa,-

min. 590 mmCelkem

min. 200 mmBŠDŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/63-

200 mmAŠDŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/32-

21,00 kg/mPI-EINFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ-

90 mm ACP 22+ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY-

20,30-0,60 kg/mPS-CP(MODF.)SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ-

60 mmACL 16+ASALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY-

20,30-0,60 kg/mPS-CP(MODF.)SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZÍ-

40 mm     ACO 11+ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY-

Katalogový list D1-N-2-III-PIII

45 MPa

70 MPaEdef,2

Edef,2

110 MPaEdef,2

SKLADBA KOMUNIKACE - SO101 SILNICEK2


