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Firma: Moravia Consult

Soupis prací objektu
Stavba: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov-Olomouc SO 221 0,00

Objekt: Skupina stavebních objektů
Rozpočet: Opěrná zeď vpravo

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

10 Zemní práce 0,00

1 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 1 440,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: případné čerpání vody 

3: 60*24

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 

soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení

2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 261,613 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: řez AA; 3,755*14,975 

3: řez AA a BB; ((3,755+4,080)/2)*11,950 

4: řez BB a CC; ((4,080+2,450)/2)*31,810 

5: řez CC; 2,450*22,330

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 423,744 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: zásyp pod revizním chodníkem z LK 

3: řez AA; 2,0417*14,975 

4: řez AA a BB; ((2,0417+2,486)/2)*11,950 

5: řez BB a CC; ((2,486+8,5413)/2)*31,810 

6: řez CC;8,5413*22,330

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

20 Základy 0,00

4 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 5,715 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: podkladní beton drenáže 

3: řez AA; 0,250*0,250*14,975 

4: řez AA a BB; 0,250*0,250*11,950 

5: řez BB a CC; 0,250*0,250*31,810 

6: řez CC; 0,250*0,250*22,330 

7: drenážní polymerbeton - viz detail ukončení izolace na římse 

8: 0,090*0,090*80

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy 

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 37,817 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Krycí obal drenážní trubky 

3: 2*pi*(0,150/2)*80,250

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

6 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 610,488 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Geotextilie zatažená pod drenážní trubku - dvě vrstvy 

3: řez AA; 0,600*14,975*2 

4: řez AA a BB; 0,600*11,950*2 

5: řez BB a CC; 0,600*31,810*2 

6: řez CC; 0,600*22,330*2 

7: separační geotextílie 600g/m2 

8: řez AA; 5,480*14,975 

9: řez AA a BB; ((5,480+5,050)/2)*11,950 

10: řez BB a CC; ((7,530+5,050)/2)*31,810 

11: řez CC; 7,530*22,330

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

20-092-239-SR

SSO
SO 221

Poř. číslo Kód položky Varianta



Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

7 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 117,345 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

3: řez AA; 1,1458*14,975 

4: řez AA a BB; ((1,1458+1,2778)/2)*11,950 

5: řez BB a CC; ((1,2778+1,71)/2)*31,810 

6: řez CC; 1,71*22,330
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ kus 62,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Dilatační smykové trny; 62

Položka zahrnuje: 

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem 

případně nutné lešení

9 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 48,639 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: těsnící fólie zatažená pod drenážní trubku - porovnávací položka  

3: řez AA; 0,600*14,975 

4: řez AA a BB; 0,600*11,950 

5: řez BB a CC; 0,600*31,810 

6: řez CC; 0,600*22,330

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané fólie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

10 R28997H OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 1200G/M2 M2 593,697 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: řez AA; 5,480*14,975 

3: řez AA a BB; ((5,480+6,275)/2)*11,950 

4: řez BB a CC; ((6,655+8,776)/2)*31,810 

5: řez CC; 22,330*8,776

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

30 Svislé konstrukce 0,00

11 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kg 480,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: 10*8*6

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení 

do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 24,400 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: DC1; 2,95 

3: DC2; 2,95 

4: DC3; 3,10 

5: DC4; 3,00 

6: DC5; 3,10 

7: DC6; 3,10 

8: DC7; 3,10 

9: DC8; 3,10

položka zahrnuje: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

13 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 585,444 0,00 0,00 2021_OTSKP



1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Dřík 

3: DC1; 14,00*1,20 

4: DC2; 18,34*1,20 

5: DC3; 22,53*1,20 

6: DC4; 25,25*1,20 

7: DC5; 28,05*1,20 

8: DC6; 30,86*1,20 

9: DC7; 33,68*1,20 

10: DC8; 36,50*1,20 

11: Základ 

12: DC1; 23,56*1,20 

13: DC2; 23,56*1,20 

14: DC3; 27,21*1,20 

15: DC4; 27,21*1,20 

16: DC5; 44,28*1,20 

17: DC6; 44,28*1,20 

18: DC7; 44,28*1,20 

19: DC8; 44,28*1,20

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 74,021 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Výztuž opěrné zdi a římsy; viz příloha č. 2.6.1. až 2.6.8 

3: DC1; 4,84789*1,08 

4: DC2; 5,08932*1,08 

5: DC3; 6,53772*1,08 

6: DC4; 6,82585*1,08 

7: DC5; 10,64666*1,08 

8: DC6; 10,98276*1,08 

9: DC7; 11,62827*1,08 

10: DC8; 11,97940*1,08

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

40 Vodorovné konstrukce 0,00

15 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 58,307 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: bet. C12/15 XA1 

3: řez AA; 0,640*14,975 

4: řez AA a BB; ((0,640+0,708)/2)*11,950 

5: řez BB a CC; ((0,708+0,855)/2)*31,810 

6: řez CC; 0,708*22,330

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



16 45745 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT M3 1,845 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: faboin z cementové malty M10 - porovnávací položka 

3: (0,15*0,15)*82

položka zahrnuje: 

- dodání cementové malty předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce 

a v předepsaném tvaru

17 458311 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10 M3 16,782 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Bet. podklad ve spádu drenáže 

3: řez AA; 0,1557*14,975 

4: řez AA a BB; ((0,1557+0,2249)/2)*11,950 

5: řez BB a CC; 0,2249*31,810 

6: řez CC; 0,2249*22,330

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 192,327 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Ochranný obsyp s drenážní funkcí 

3: řez AA; 2,008*0,550*14,975 

4: řez AA a BB; ((2,755+2,008)/2)*0,550*11,950 

5: řez BB a CC; ((2,755+4,565)/2)*((0,550+0,800)/2)*31,810 

6: řez CC; 4,565*0,800*22,330

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 11,231 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: revizní chodník z LK 

3: 0,5*88*0,200 

4: odláždění zdi 

5: 5,000*1,100*0,300 

6: 2,480*1,050*0,300

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

60 Úpravy povrchu 0,00

20 631314 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 14,406 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: tvrdá ochrana izolace bet. C25/30 XC2, XF1 - porovnávací položka 

3: řez AA; 1,900*14,975*0,06 

4: řez AA a BB; ((1,900+2,400)/2)*11,950*0,06 

5: řez BB a CC; ((2,400+3,865)/2)*31,810*0,06 

6: řez CC; 3,865*22,330*0,06

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

711 Izolace proti vodě 0,00

21 711131

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY M2 783,836 0,00 0,00 2021_OTSKP



1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Rub zdi 

3: řez AA; 5,85*14,975 

4: řez AA a BB; ((5,850+6,655)/2)*11,950 

5: řez BB a CC; ((6,655+9,175)/2)*31,810 

6: řez CC; 9,175*22,330 

7: Líc zdi 

8: řez AA; 1,445*14,975 

9: řez AA a BB; ((1,445+1,765)/2)*11,950 

10: řez BB a CC; ((1,765+2,510)/2)*31,810 

11: řez CC; 2,510*22,330

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

22 711132

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 

PÁSY M2 783,836 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: viz položka č. 711111 

3: 783,836

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

740 Silnoproud 0,00

23 R747613 MĚŘENÍ KOROZIVNÍCH ÚČÍNKŮ BLUDNÝCH PROUDŮ kus 1,000 0,00 0,00 R-položky MCO

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: 1

1. Položka obsahuje:   

 - cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu   

2. Způsob měření:   

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

783 Nátěry 0,00

24 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 50,156 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Pružný polymerový povlak typu S4 

3: (0,425+0,200)*80,250

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

80 Trubní vedení 0,00

25 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH m 80,120 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: 8*10,015

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

26 R87644

PROSTUP HDPE TRUBKY DO DN250 S PŘÍRUBOU DŘÍKEM OPĚRNÉ ZDI VČ. T-

KUSU; D+M komplet kus 16,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: viz detail přechod drenáže přes ŽB dřík 

3: 2*8

Položka zahrnuje:   

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)   

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav   

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr   

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu   

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.   

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí   

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky   

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí   

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček   

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách   

- kompletní provedené dle výkresu detailu prostupu v projektové dokumentaci

90 Ostatní konstrukce a práce 0,00



27 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ m 80,250 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: 80,250

položka zahrnuje: 

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak 

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

28 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ kus 32,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: 32

položka zahrnuje: 

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

29 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM m 88,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: obrubník revizního chodníku 

3: 8*10+8

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

30 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 40,851 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Výplň dilatačních spar XPS mezi dilatačními celky 

3: DC1-DC2; (3,755+4,192)/2 

4: DC2-DC3; (4,195+4,965)/2 

5: DC3-DC4; (4,965+5,245)/2 

6: DC4-DC5; (5,245+6,660)/2 

7: DC5-DC6; (6,660+6,940)/2 

8: DC6-DC7; (6,940+7,220)/2 

9: DC7-DC8; (7,220+7,500)/2
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

31 931183R OCHRANA IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL 50MM M2 199,159 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: řez AA; 1,885*14,975 

3: řez AA a BB; ((1,885+2,221)/2)*11,950 

4: řez BB a CC; ((2,221+2,905)/2)*31,810 

5: řez CC; 2,905*22,330

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

32 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3 0,243 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: těsnící zálivka ve styku římsy a tělesa komunikace 

3: (0,060+0,040)*0,030*81

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

33 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM m 170,736 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Distanční vložka na bázi modif. živice - porovnávací položka 

3: DC1-DC2; (4,825+5,434)/2 

4: DC2-DC3; (5,434+6,120)/2 

5: DC3-DC4; (6,120+6,680)/2 

6: DC4-DC5; (6,680+7,950)/2 

7: DC5-DC6; (7,950+8,513)/2 

8: DC6-DC7; (8,513+9,080)/2 

9: DC7-DC8; (9,080+9,650)/2 

10: Těsnící profil u líce kce 

11: DC1-DC2; (3,000+3,583)/2 

12: DC2-DC3; (3,583+4,405)/2 

13: DC3-DC4; (4,405+4,966)/2 

14: DC4-DC5; (4,966+6,133)/2 

15: DC5-DC6; (6,133+6,695)/2 

16: DC6-DC7; (6,695+7,528)/2 

17: DC7-DC8; (7,528+7,822)/2 

18: předtěsnění na styku vozovky a římsy 

19: 81

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

34 93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU M2 65,507 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: překrytí dilatačních spar (DC1-DC8) š. 500 mm 

3: DC1-DC2; ((4,825+5,434)/2)*0,500 

4: DC2-DC3; ((5,434+6,120)/2)*0,500 

5: DC3-DC4; ((6,120+6,680)/2)*0,500 

6: DC4-DC5; ((6,680+7,950)/2)*0,500 

7: DC5-DC6; ((7,950+8,513)/2)*0,500 

8: DC6-DC7; ((8,513+9,080)/2)*0,500 

9: DC7-DC8; ((9,080+9,650)/2)*0,500 

10: Překrytí pracovní spáry zdi na rubu 

11: 80*0,500

položka zahrnuje dodávku a připevnění předepsané lepenky, včetně nutných přesahů

35 931381 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 m 80,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Těsnení líce pracovní spáry zdi 

3: 80

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

36 931383 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 m 160,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Těsnění pracovní spáry římsy 

3: 2*80



položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

37 931385 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 m 38,721 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: výměra viz položka č. 93135 vč. penetračního nátěru pro zvýšení přilnavosti tmelu 

3: DC1-DC2; (3,000+3,583)/2 

4: DC2-DC3; (3,583+4,405)/2 

5: DC3-DC4; (4,405+4,966)/2 

6: DC4-DC5; (4,966+6,133)/2 

7: DC5-DC6; (6,133+6,695)/2 

8: DC6-DC7; (6,695+7,528)/2 

9: DC7-DC8; (7,528+7,822)/2

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

38 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ kg 21,600 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Vývody pro měření bludných proudů 

3: 16ks; 21,60
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  

pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 

dílenská montáž, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení, 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 

konstrukce z výrobny na stavbu, 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí, 

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), 

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření, 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy, 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., 

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a 

vyznačení letopočtu. 

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 

například: 

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 
39 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ kg 119,600 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: podélný pásek 40x5mm dl celkem 76,14m vč. spojovacího materiálu; 119,6

položka zahrnuje: 

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  

pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 

dílenská montáž 

- dodání spojovacího materiálu 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 

konstrukce z výrobny na stavbu 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů 

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.) 

- všechny druhy ocelového kotvení 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou 

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně 

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

40 R93134

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR BOBTNAJÍCÍM BETONITOVÝM PÁSKEM, D+M 

komplet m 80,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Bobtnající betonitový pásek 

3: 80

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

41 R936001 VLYS DO BETONU, D+M komplet kus 2,000 0,00 0,00 R-položky MCO

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: letopočet výstavby; 1 

3: logo zhotovitele; 1

Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, 

začištění, příp. vyspravení sanační maltou

42 R936022 ZHOTOVENÍ PIEZOMETRU, D+M komplet kpl 1,000 0,00 0,00 R-položky MCO

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: 1

Kompletní zhotovení piezometru dle technologických postupů vč. případné výrobní 

dokumentace, technického dozoru a měření

92 Doplňující konstrukce a práce 0,00

43 R0294F OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE kpl 1,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: 1



zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

44 R0295F GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY OPĚRNÉ ZDI kpl 1,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: 1

zahrnuje veškeré náklady spojené s geodetickými pracemi

995 Poplatky za skládky 0,00

45 R015111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA 

SKLÁDKU A MANIPULACE T 497,065 0,00 0,00 R-položky MCO

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: viz pol č. 13173 

3: 261,613*1,9

1. Položka obsahuje:   - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu      

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 

skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, 

veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření:      

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o nakládání s odpady, v platném znění.


