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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 662

20-092-239-SR Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc

SO/PS: SO 662 Zrušení stáv. propustku v km 204,376

822 29

Stupeň dokumentace: Stádium 3 20-092-239-SR

Majetek:

19.07.2021  

19.07.2021 Moravia Consult 10.09.2021

ISPROFIN: 20-092-239-SR

Jednotková Celkem

Díl: 10 Zemní práce
1 12273             2021_OTSKP          ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3        10,140 0 0 0,00 Kč

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky 

kubatur projektanta. 

2: odkopávky pro bourání ŽB a kamenných kcí, měřeno digitálně 

3: 1,20*6,35+4,20*0,60

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 

vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 17120             2021_OTSKP          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        10,272 0 0 0,00 Kč

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky 

kubatur projektanta. 

2: dle pol. 26135;  2,70*3,14*0,125*0,125 

3: dle pol. 12273;  zemina z odkopávek;   10,14

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Titul Jméno Příjmení

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

20-092-239-SR - Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 20-092-239-SR

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

20-092-239-SR - Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 20 Základy
3 26135             2021_OTSKP          VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM m         2,700 0 0 0,00 Kč

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky 

kubatur projektanta. 

2: jádrové vrty pro injektáž; pr. 250mm;    

3: 1,00+1,70

položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

4 281451            2021_OTSKP          INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3        8,800 0 0 0,00 Kč

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky 

kubatur projektanta. 

2: výplň trouby propustku nízkotlakou injektáží cementopopílkovou suspenzí 

3: měřeno digitálně;   0,80*11,00

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou 

nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.).  

Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč

Díl: 30 Svislé konstrukce
5 37135             2021_OTSKP          BEDNĚNÍ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ ŠACHTY M2        7,000 0 0 0,00 Kč

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky 

kubatur projektanta. 

2: zabednění otvorů propustku pro injektáž;   2*3,50

Položka zahrnuje dopravu, dodání, zřízení, údržbu a odstranění bednění s úpravou povrchu podle požadované 

kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích prostředků, podpěrných a pomocných konstrukcí a materiálů;  

-  nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění;  

-  bednění pracovních a dilatačních spár;  

-  rozepření bednění;  

-  zřízení otvorů pro ukládání betonu a pro jeho řádné zpracování;  

-  montážní plošiny nebo lešení nutné pro provedení prací.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč

Díl: 96 Bourání a demontáže
6 9112A3            2021_OTSKP          ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM m         11,400 0 0 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 20-092-239-SR

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

20-092-239-SR - Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky 

kubatur projektanta. 

2: odstranění ocel. zábradlí na výtoku;   6,40 

3: odstranění ocel. zábradlí na vtoku;   5,00

položka zahrnuje: 

- demontáž a odstranění zařízení 

- jeho odvoz na předepsané místo

7 96613A            2021_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY M3        7,920 0 0 0,00 Kč

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky 

kubatur projektanta. 

2: bourání kamene do betonu 

3: na výtoku;  12,00*1,20*0,30 

4: na vtoku;    10,00*1,20*0,30

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

8 96616A            2021_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3        16,555 0 0 0,00 Kč

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky 

kubatur projektanta. 

2: bourání ŽB říms 

3: výtok;  6,35*0,50*0,35+0,25*6,35 

4: vtok;  5,311*0,45*0,80+6,173*0,30*1,00+0,26*4,20 

5: ŽB deska a základ na vtoku 

6: 2,75*0,80*2,50+10,00*0,35

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Součet za  Díl Bourání a demontáže 0,00 Kč

Díl: 995 Poplatky za skládky

9 R015111           R-položky MCO       
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 

TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI, VČ. DOPRAVY
T         19,517 0 0 0,00 Kč

1: dle pol. 17120;    10,272*1,90

1. Položka obsahuje:      

 - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu      

 - náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů    - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v 

místě skládky       

 - náklady spojené s naložením a manipulací materiálem   

       

2. Způsob měření:      

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

10 R015140           R-položky MCO       
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 

ZÁKLADŮ TV - VČ. DOPRAVY
T         39,732 0 0 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 20-092-239-SR

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

20-092-239-SR - Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1: dle pol.  96616A;       16,555*2,40

1. Položka obsahuje:            

 - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu            

 - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů            

2. Způsob měření:            

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

11 R015330           R-položky MCO       POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ - VČ. DOPRAVY T         19,800 0 0 0,00 Kč

1: dle pol. 96613A;    7,92*2,50

1. Položka obsahuje:           

 - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu            

 - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů            

2. Způsob měření:            

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

Součet za  Díl Poplatky za skládky 0,00 Kč
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