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Firma: Moravia Consult

Soupis prací objektu
Stavba: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc SO 104 0,00

Objekt: Skupina stavebních objektů
Rozpočet: Účelová komunikace pro přístup na pozemky v k.ú. Holice

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

10 Zemní práce 0,00

1 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 73,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: z toho 20% ruční výkop 

3: Účelová komunikace 

4: 65,0 

5: Zpevněná plocha pod mostní objekt 

6: 8,0

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 73,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: výkopy - viz pol. 12373 

2: 73,0

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

3 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 1 152,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. 

2: Násyp  (ze štěrkodrti fr. 0/63) 

3: nebude nakupována, ale použije se z mezideponie odpokapané ŠD v rámci mostu 

SO 201 a silnice SO 101 

4: Účelová komunikace 

5: 1152,0
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Dosyp (ze štěrkodrti fr. 0/32) 

3: Účelová komunikace 

4: 20,0 

5: Zpevněná plocha pod mostní objekt 

6: 2,0

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

20-092-239-SR

SSO
SO 104

Poř. číslo Kód položky Varianta



5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 768,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Úprava pláně násypu 

3: 954,0+145,0 

4: Úprava parapláně 

5: 1562,0+45,0+62,0

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

6 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 662,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Ohumusení a osetí travním semenem v tl. 150 mm 

3: 662,0

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 62,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: SKLADBA NEZPEVNĚNÉ PLOCHY (PŘÍJEZD POD MOSTNÍ OBJEKT) 

3: Zatravnění tl. 200 mm 

4: 62,0
položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 724,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: viz pol. 18222 

3: 662,0 

4: viz pol. 18233 

5: 62,0

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 724,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: viz pol. 18222 

3: 662,0 

4: viz pol. 18233 

5: 62,0

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem 

a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 

zahrnuje nutné zalití a hnojení

10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 7,240 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: viz pol. 18222 

3: 10 l / m2 

4: 662,0*10/1000 

5: viz pol. 18233 

6: 62,0*10/1000

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

11 R0251-2 STATICKÁ ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA kus 6,000 0,00 0,00 R-položky MCO

1: 2*3

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

12 R0271-2

ÚPRAVY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ (PŘECHODNÉ DZ, PRONÁJEM, MANIPULACE, 

DEMONTÁŽ, ...) kpl 1,000 0,00 0,00 R-položky MCO

1: včetně vypracování a projednání výkresů dočasného dopravního značení, včetně 

případné dočasné světelné signalizace, vypracování a projednání signálních plánů 

2: 1,0

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

13 R1823-1

POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, 

SLOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY M3 111,700 0,00 0,00 R-položky MCO

1: viz pol. 18222 

2: 662,0*0,150 

3: viz pol. 18233 

4: 62,0*0,20

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

50 Komunikace 0,00

14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 846,930 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA 150 mm 

3: SKLADBA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

4: 763,0*1,11

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 236,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Nezpevněná krajnice šířky 0,5 m; tl. 0,15m z asfaltového recyklátu fr. 0/32 

3: 412,0*0,50 

4: Nezpevněná krajnice šířky 1,50 m; tl. 0,15m z asfaltového recyklátu fr. 0/32 

5: 20,0*1,50
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 846,930 0,00 0,00 2021_OTSKP



1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Infiltrační postřik kationaktivní asf. emulzí PI-E  1,00 kg/m2 

3: SKLADBA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

4: 763,0*1,11

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

17 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 101,360 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Spojovací postřik kationaktivní asf. emulzí (modif.) PS-CP  0,30-0,60 kg/m2 

3: SKLADBA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

4: 763,0*1,04 

5: SOUVISLÁ ÚDRŽBA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

6: 148,0*1,04*2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

18 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 1 928,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Separační netkaná geotextílie 400 g/m2 

3: 1928,0

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně) 

- očištění podkladu 

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

19 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 911,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11 40 mm      

3: SKLADBA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

4: 763,0 

5: SOUVISLÁ ÚDRŽBA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

6: 148,0

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 947,440 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+  50 mm 

3: SKLADBA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

4: 763,0*1,04 

5: SOUVISLÁ ÚDRŽBA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

6: 148,0*1,04

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 R56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Z UŽITÉHO MATERIÁLU M2 144,432 0,00 0,00 R-položky MCO

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Štěrkodrť frakce 0/63 ŠDB 150 mm 

3: nebude nakupována, ale použije se z mezideponie odpokapané ŠD v rámci mostu 

SO 201 a silnice SO 101 

4: SKLADBA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

5: (177,0*0,80)*1,02

- naložení a dovoz z meziskládky   

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 R56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Z UŽITÉHO MATERIÁLU M2 953,750 0,00 0,00 R-položky MCO

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Štěrkodrť frakce 0/63  ŠDB  220 mm 

3: nebude nakupována, ale použije se z mezideponie odpokapané ŠD v rámci mostu 

SO 201 a silnice SO 101 

4: SKLADBA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

5: 763,0*1,25

- naložení a dovoz z meziskládky   

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce   

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

90 Ostatní konstrukce a práce 0,00

23 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU kus 2,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 

materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Směrový červený sloupek č. Z11g - kulatý průřez s jednou červenou odrazkou po 

celém obvodu 

3: 2,0

položka zahrnuje: 

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

24 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m 29,000 0,00 0,00 2021_OTSKP



1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Zařezání hrany komunikace v tl.100 mm 

3: 20,0+9,0

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

25 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 m 29,000 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: Asfaltová zálivka 

3: 20,0+9,0

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před 

úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

26 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,460 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: bourání betonu ve výkopu komunikace 

3: 2% bourání prostého betonu 

4: 73,0*0,02

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

27 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,730 0,00 0,00 2021_OTSKP

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb 

státních drah. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: bourání ŽB ve výkopu komunikace 

3: 1% bourání ŽB 

4: 73,0*0,01

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

995 Poplatky za skládky 0,00

28 R015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI, VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A 

MANIPULACE T 138,700 0,00 0,00 R-položky MCO

1: viz pol. 17120 

2: 73,0*1,90

1. Položka obsahuje:   - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu      

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 

skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, 

veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření:      

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o nakládání s odpady, v platném znění.

29 R015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - , VČ.DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE 

(prostý beton a a T 4,964 0,00 0,00 R-položky MCO

1: viz pol. 96615 - beton 

2: 1,460*2,20 

3: viz pol. 96616 - ŽB 

4: 0,730*2,40

1. Položka obsahuje:   - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu      

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 

skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, 

veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření:      

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o nakládání s odpady, v platném znění.
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