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- - Firma: Moravia Consult
%!Aspe Soupis praci objektu

Stavba: 20-092-239-SR Nahrada prejezdu P6532 v km 204,392 trati Pferov - Olomouc SO 104 0,00

Objekt: SSO Skupina stavebnich objekti

Rozpoéet: SO 104 Ug&elova komunikace pro pfistup na pozemky v k.u. Holice

o A A " Jednotkovéa cena 4
Pof. &islo Kéd polozky Varianta Nazev polozky MnoZstvi Jednotiova Celkem Cenova soustava
1 2 3 4 6 9 10 11
10 Zemni prace 0,00

[ 1] 12373] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 73,000 | 0,00 | 0,00 | 2021 OTSKP |

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: z toho 20% ruéni vykop

Celova komunikace

5,0

5: Zpevnéna plocha pod mostni objekt

6:8,0

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- i provedeni pavky r 7ené i zapaZzené

- o3etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykop: v blizkosti podzemniho vedenti, konstrukci a objekt vé. jejich
docasného zaj
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody V€. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zenf a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a nodeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahti do kone&ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- rugni vykop: , i kofen(iar

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. prepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Gpravu, ochranu a oisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v&. svahovani

- zfizeni stupiiti v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiideni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,

[ 2] 17120] ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT M3 | 73,000 | 0,00 [ 0,00 [ 2021 OTSKP |

1: vykopy - viz pol. 12373

2: 73,0

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- o3etfeni (loZité po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt(i a jejich docasné zajisténi

ni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych €astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Gprava, ogi§téni a ochrana podloZi a svahi

- svahovani, uzavirani povrchi svahi

- udrZovani (loZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZzisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

[ 3] 17160] ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z HORNIN KAMENITYCH SE ZHUTNENIM M3 | 1152000 | 0,00 | 0,00 | 2021 OTSKP |

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz{i
materialu projektu.

2: Nasyp (ze Stérkodrti fr. 0/63)

3: nebude nakupovana, ale pouzije se z mezideponie odpokapané SD v ramci mostu
SO 201 a silnice SO 101

4: Utelova komunikace

5:1152.0

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce V€. vybéru vhodného materialu

- Gprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlep3eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i riizné miry hutnéni

- o3etfeni Ulozité po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich dogasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchli svaht

- Zfizeni lavic na svazich

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZzisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
[ 4] 17481] ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 | 22,000 | 0,00 | 0,00 | 2021 OTSKP. |

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykazii materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: Dosyp (ze Stérkodrti fr. 0/32)

Celova komunikace

0,0

pevnéna plocha pod mostni objekt

,0

6:

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&etné& nakupu a dopravy materialu dle
zadavaci dokumentace

- Gprava ukladaného materidlu vihenim, tfidénim, promichanim nebo
vysousenim, pfip. jiné Gpravy za tcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rlizné miry hutnéni

- o3etfeni Ulozidté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatfeni

ni v okoli vedeni, konstrukci a objektii a jejich docasné zajisténi

ni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a nodeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani UloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZité a v tlozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, néjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)




5]

18110]

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

M2

2 768,000

0,00

0,00

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykaz{i materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: Uprava plané nasypu

3:954,0+145,0

4: Uprava paraplané

5: 1562,0+45,0+62,0

polozka zahrnuje tpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilii. Miru zhutnéni
uréuje projekt.

6]

18222]

ROZPROSTRENT ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

M2

662,000

0,00

0,00

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: Ohumuseni a oseti travnim semenem v tl. 150 mm

3:662,0

polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z dogasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

7]

18233]

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,20M

M2

62,000

0,00

0,00

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle vykaz(
materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

KLADBA NEZPEVNENE PLOCHY (PRIJEZD POD MOSTNI OBJEKT)
atravnéni tl. 200 mm

4:62.0

polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v predepsané tloustce v roving a ve svahu do 1:5

8]

18242]

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

M2

724,000

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykazd materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

5: 62,0

Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni
pokosent, to ve bez ohledu na sklon terénu

9]

18247]

OSETROVANI TRAVNIKU

M2

724,000

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykaz{i materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: viz pol. 18222

3:662,0

4: viz pol. 18233

5: 62,0

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk( na dopravni prostiedek, s odvozem
a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

10]

18600]

ZALEVANI VODOU

M3

7.240

0,00

0,00

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykaz{i materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: viz pol. 18222

01/ m2

62,0¥10/1000

5: viz pol. 18233

6: 62,010/1000

polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, vEetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a slozeni, pfipadné s
ulozenim

11]

R0251-2]

STATICKA ZATEZKAVACI ZKOUSKA

kus

6,000

0,00

0,00

R-polozky MCO

1:2*3

zahrnuje veskeré néklady spoiené s objednatelem poZadovanymi zkouskami

R0271-2

UPRAVY DOPRAVNIHO ZNACENT (PRECHODNE DZ, PRONAJEM, MANIPULACE,
DEMONTAZ, ...)

1,000

0,00

0,00

R-polozky MCO

Eetné vypracovani a projednani vykresti do¢asného dopravniho znaceni, véetng
pfipadné dogasné svételné signalizace, vypracovani a projednani signalnich plant
2:1,0

zahrnuje veskeré naklady spojené s obiednatelem pozadovanymi zafizenimi

R1823-1

POPLATEK ZA NAKUP ZEMINY VHODNE K OHUMUSOVANI, VCETNE NALOZENI,
SLOZENi A DOVOZU NA MIiSTO STAVBY

M3

111,700

R-polozky MCO

50

1: viz pol. 18222
2: 662,0*0,150
iz pol. 18233
2.0*0.20

veskeré préace isou obsazeny v textu polozky

Komunikace

0,00

14]

56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

M2

846,930

0,00

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykazii materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: Stérkodrt frakce 0/32 SDA 150 mm

3: SKLADBA UCELOVE KOMUNIKACE

4:763,071,11

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuije postiiky, natéry

15]

56963

ZPEVNENT KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM

M2

236,000

0,00

0,00

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych piiloh projektové dokumentace. Dle vykazi
materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.
: Nezpevnéna krajnice Sifky 0,5 m; tl. 0,15m z asfaltového recyklatu fr. 0/32
12,0%0,50
4: Nezpevnéna krajnice Sitky 1,50 m; tl. 0,15m z asfaltového recyklatu fr. 0/32
5: 20.0*1.50

- dodani recyklatu v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar
a spojli

- Gpravu napojeni, ukon&eni

- nezahrnuje postriky, natéry

16]

572123]

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

M2

846,930

0,00

0,00

2021 OTSKP




1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykaz{i materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: Infiltragni postfik kationaktivni asf. emulzi PI-E 1,00 kg/m2

KLADBA UCELOVE KOMUNIKACE

63,071,11

- dodani v3ech predepsanych materialli pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukon&eni

17]

572224]

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2

M2

1 101,360

0,00

0,00

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: Spojovaci postfik kationaktivni asf. emulzi (modif.) PS-CP 0,30-0,60 kg/m2

3: SKLADBA UCELOVE KOMUNIKACE

63,0°1,04

OUVISLA UDRZBA UCELOVE KOMUNIKACE

6: 148,041,04*2

- dodani vSech predepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukongeni

57472]

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z TEXTILIE

M2

[

1928,000

[

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykazd materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: Separacni netkana geotextilie 400 g/m2

3:1928,0

- dodani textilie v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné presahli (pfesahy zapocteny
v jednotkové cené)

- otisténi podkladu

- pokladka textilie dle pfedepsaného technologického predpisu

574A33]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

M2

911,000

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykazd materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11 40 mm

KLADBA UCELOVE KOMUNIKACE

OUVISLA UDRZBA UCELOVE KOMUNIKACE
6:148,0

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapéach, véetné pracovnich spar
a spojl

- Gpravu napojeni, ukon&eni podél obrubniki, dilatagnich zafizeni, odvodiovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkii,
odvodiiovadi, vpusti, Sachet a pod.

574E46]

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

M2

947,440

0,00

0,00

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykaz{i materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm

3: SKLADBA UCELOVE KOMUNIKACE

4:763,071,04

5: SOUVISLA UDRZBA UCELOVE KOMUNIKACE

6:148,0*1,04

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar
a spojl

- Gpravu napojeni, ukongeni podél obrubnikil, dilatagnich zafizeni, odvodiiovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkii,
odvodiovacd, vpusti, Sachet a pod.

21|

R56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM Z UZITEHO MATERIALU

M2

144,432

0,00

0,00

R-polozky MCO

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
stéatnich drah. Dle vykaz{ materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

térkodrt frakce 0/63 SDB 150 mm

3: nebude nakupovana, ale pouzije se z mezideponie odpokapané SD v ramci mostu
SO 201 a silnice SO 101

4: SKLADBA UCELOVE KOMUNIKACE

5: (177,0%0,80)*1,02

- naloZeni a dovoz z meziskladky

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuie postfiky, natéry

zzl

R56335

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM Z UZITEHO MATERIALU

M2

953,750

R-polozky MCO

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykazii materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

: Stérkodrt frakce 0/63 SDB 220 mm

3: nebude nakupovéna, ale pouZije se z mezideponie odpokapané SD v ramci mostu
SO 201 a silnice SO 101

4: SKLADBA UCELOVE KOMUNIKACE

5:763,0*1,25

- naloZeni a dovoz z meziskladky

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

Ostatni konstrukce a prace

23]

90
91228]

0,00

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU

kus

2,000

0,00

0,00

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych piloh projektové dokumentace. Dle vykaz(
materidlu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: Smérovy &erveny sloupek &. Z11g - kulaty prifez s jednou Eervenou odrazkou po
celém obvodu

3:2.0

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

24]

919112]

REZANT ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

29,000

2021 OTSKP




1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykaz{i materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: Zafezani hrany komunikace v t.100 mm

3:20,0+9,0

poloZka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotfeby vody

25]

931315]

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2

29,000

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykaz{i materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: Asfaltova zélivka

3:20,0+9,0

poloZka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pred
apravou, oisténi okoli spary po tpravé
nezahrnuie tésnici profil

26]

96615]

BOURANT KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU

M3

1,460

2021 OTSKP

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykazd materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: bourani betonu ve vykopu komunikace

% bourani prostého betonu

4:73,0%0,02

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné& uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

- veskeré dalsf prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

27]

96616

BOURANT KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

M3

0.730

2021 OTSKP

995

1: Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace a dle TKP staveb
statnich drah. Dle vykazd materialu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.

2: bourani ZB ve vykopu komunikace

% bourani ZB

3,0%0,01

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné& uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

- veskeré dalsf prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Poplatky za skladky

28

R015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE
ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA - TEZITELNOSTI, VC. DOPRAVY NA SKLADKU A
MANIPULACE

138,700

|

0,00

R-polozky MCO

Polozka obsahuje: - ve3keré poplatky provozovateli skladky, recyklagni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s prevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu

- néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem
skladky, recyklagni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani a likvidaci odpadti,
veskerou manipulaci s odpadem 2. Zplsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.,
0 nakladani s odpady, v platném znéni.

29

R015140

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z
DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV -, VC.DOPRAVY NA SKLADKU A MANIPULACE
(prosty beton a a

4,964

|

R-polozky MCO

1: viz pol. 96615 - beton
,460*2,20

iz pol. 96616 - ZB
4: 0.730*2.40

1. Polozka obsahuje: - veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo
jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s prevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu

- néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem
skladky, recyklani linky nebo jiného zafizeni na zpracovani a likvidaci odpadd,
veskerou manipulaci s odpadem 2. Zplsob mé&feni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.,
0 nakladani s odpady, v platném znéni.
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