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B. Souhrnna technicka zprava

B.1POPIS UZEM[ STAVBY
a) Charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v dzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Stavajici vypravni budova Zelezniéni stanice Nové Mésto pod Smrkem, v ulici Svermova ¢&. p.
808 se nachazi na parcele 1690 v katastralnim Uzemi Nové Mésto pod Smrkem v zastavéné Casti obce
Nové Mésto pod Smrkem. V rdmci stavby bude provedena komplexni oprava objektu VB na parcelnim
Cisle 1690. Dojde k ¢astecnému ubourani objektu o prostor byvalé nadrazni restaurace. Dale dojde
k demolici objektu stavajicich verfejnych WC na parcele cislo 1691/5 (povoleno samostatné) a
k GUpravam okolnich zpevnénych ploch na parcele 1691/1 a 1691/9. Soucasti projektu bude nova
kanalizaéni pFipojky — splaskova a vsakovaci galerie s bezpe¢nostnim prepadem do stavajici destové

kanalizace.

Parcelni ¢islo |V\’/méra [m?] |Druh pozemku |Vyuiit|’ pozemku |VIastn|’k

Obec: Nové Mésto pod Smrkem [564265], katastralni Uzemi: Nové Mésto pod Smrkem[706523]
1690 274 Zastavéna plocha a nadvofi [Stavba pro dopravu s €. p. 808Ceska Republika
1691/1 2698 Ostatni plocha Draha Ceské drahy
1691/5 61 Zastavéna plocha a nadvofi [Stavba technického vybaveni|Ceska Republika
1691/9 9913 Ostatni plocha Draha Ceské drahy

Ceska Republika,

Prdvo hospodarit s majetkem stdtu: Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

Ceskeé drahy, a.s., nabieii Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Zelezni¢ni stanice Nové Mésto pod Smrkem se nachazi na trati 039 Frydlant v Cechach —
Jindfichovice pod Smrkem v km 14,256, nadmotské vysce pfiblizné 455 m nad morem. Jednd se o
jednokolejnou neelektrifikovanou trat s obousmérnym provozem. Kategorie trati je regionalni.

Stdvajici vypravni budova leZi v zastavéné ¢asti obce Nové Mésto pod Smrkem. Z vychodni
strany objekt priléha k ulici Svermova, ze strany zdpadni je zpevnéna plocha pred manipulaéni koleji
C. 2 kolejisté Zelezni¢ni stanice. Z jizni strany budovy je umistén stavajici objekt vefejnych WC na
parcele ¢islo 1691/5, ktery bude odstranén. Kolem objektu verejnych WC se nachazi pfistupova cesta
k verejnym WC a ostatni plochy jsou zelené. Na tyto plochy navazuje soukromy objekt. Severné od VB
jsou nakladové plochy, které patfi Ceskym drahdm a. s. a na tento pozemek navazuje velka skladovaci
plocha soukromé osoby. PFistup na nastupisté k viakiim je z komunikace Svermova kolem VB ze severni
strany. Destové vody ve stavajicim stavu nejsou feSeny, vsakuji se do okolniho terénu. Stavajici
splaskova kanalizace je svedena do Cisticky odpadnich vod v objektu verejnych WC. Tato Cisticka bude
zrusena (povoleno samostatné s demolici objektu WC SO 11).

V soucasnosti dot¢ené pozemky stavby, neuzivaji status zvlastni ochrany dle odpovidajicich
pravnich predpisl. Dale dotéené pozemky lezi v ochranném pasmu drahy.

Projekt je v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi.
Pozemky a stavby na nich jsou v soucasné dobé vyuZivany k uc¢elu dopravy osob. Stavbou se vyuZiti
pozemk( a staveb na nich nezméni. PoZadavky dotéenych organl a pozadavky vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisl jsou zapracovany do dokumentace. Stavebni Upravy nevyZaduji schvaleni vyjimek a
ulevovych feseni. Stavebni Upravy nevyZaduji Zddné souvisejici ani podminujici investice.

Z hlediska uzemniho planu se jedna o zastavénou cast obce.
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Pozemky, na kterych se nachazi resena stavba, jsou rovinaté.

Jedna se o stavbu trvalou, komplexni stavebni Upravy vypravni budovy Nové Mésto pod
Smrkem. V soucasnosti stavajici objekt nepoziva statusu zvlastni ochrany dle odpovidajicich pravnich
predpist.

Budova je castecné dvoupodlazni s neobytnym podkrovim, ¢ast budovy je podsklepena.
Padorysny tvar ptiblizné obdélniku o max. rozmérech 36,75/9,36m rozdélenym na tfi ¢asti. Jizni ¢ast je
dvoupodlazni s neobytnym podkrovim, druha prostfedni ¢ast je jednopodlazni s nepfistupnym krovem
v misté ¢ekarny a posledni tfeti ¢ast je severni, jedna se o ¢ast byvalé restaurace. Jednopodlazni objekt
s nepfistupnym krovem, tato c¢ast bude v ramci opravy odstranéna. VSechny casti objektu jsou
zastreseny pomoci drevéného stfesniho krovu, sedlového tvaru. Ze zdpadu priléha na ¢ast fasady
drevény pristfeSek nastupisté pro cestujici se Sirkou cca 3,8 m, pristieSek bude odstranén pro jeho
Spatny technicky stav.

Stdvajici objekt je uzivan pro potifeby spojené s dopravou osob, zazemi pro zaméstnance a
cestujici, nocleznu, a dale se v objektu nachazi nevyuZivana cast s byvalou restauraci a jedna bytova
jednotka. Sklep neni ve stavajicim stavu vyuzivan.

Vypravni budova je v provozu od roku 1902. Budova architekturou odpovidala tehdejsimu stylu
vystavby na Zeleznici. Podle dochovanych fotografii se vzhled budovy vyrazné nezménil. Doslo pouze
k ubourani pristavku v severni ¢asti a ke zmenseni stavebnich otvor( v obvodovém zdivu objektu.

V ramci stavby bude provedena vyména stresni krytiny, oprava dievénych krovi a stropt (lokalné),
kompletné opraveny veskeré rozvody elektriky, plynu, vody a kanalizace splaskové, destové véetné
novych pfipojek (pouze kanalizace destové a splaskové) v prostoru 1.NP dle novych pozadavk( danych
odpovidajicimi normami a vyhlaskami. V prostoru bytové jednotky dojde ke kontrole statickych ¢asti,
bude proveden novy prkenny zaklop na podlaze a prostor bude zakonzervovan pro dalsi etapu, kdy
dojde k rekonstrukci i téchto prostor — cilovy stav je uveden v plivodnim stavebnim povolenim (pfed
touto zménou). Dale bude navrien novy pfistfeSek na ndstupisti, zdemolovan nevyuzity objekt WC
(samostatné stavebni povoleni) a objekt byvalé restaurace a upraveny zpevnéné plochy v okoli budovy.

b) Udaje o souladu s uzemné pldnovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav podmiriujicich zménu
v uZivdni stavby
Stavba je v projektu fesena v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sbh. o obecnych poZadavcich na
vyuzivani Uzemi ve znéni pozdéjsich zmén.
Vyjimky z obecnych poZadavk(l na vyuZivani Uzemi nebyly vydany.

Dle platného uzemniho planu mésta Nové Mésto pod Smrkem se feSené Uzemi zst. nachazi v
plose DZ — dopravni infrastruktura - Zeleznicni.

Stavba je v souladu s touto tzemné planovaci dokumentaci.

Stavba se nachazi v okrajové Casti mésta Nové Mésto pod Smrkem. Jednd se o Zelezni¢ni
stanici. Pfedmétem této PD je rekonstrukce stavajici vypravni budovy (VB), vybudovani novych
zpevnénych ploch v tésné blizkosti objektu a s tim spojeny pfelozky inZzenyrskych siti.

Pozemek se nachdzi v zastavéném uzemi.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani uzemi
Vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuzivani uzemi nebyly vydany.

d) Informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych orgdni

VsSechny pfipominky a pozadavky zavaznych organt byly doplnény do dokumentace. Vysledky

projednani zaméru s dotéenymi organy byly doloZzeny k dokumentaci ve formé vyjadreni, kladnych
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stanovisek, rozhodnuti, pripadné zapisli nebo zaznami z jednani a budou ptipojeny v samostatné
priloze této dokumentace - Dokladova ¢ast.

e) Geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, véetné zdroji nerosti a podzemnich
vod

Byl proveden hydrogeologicky posudek pro likvidaci srazkovych vod. Tento posudek je
samostatnou pfilohou PD. Na zdkladé tohoto posudku je zde predpoklad k podminecné vhodnému
prostiedi pro likvidaci srazkovych vod vsakem.

Destové vody budou tedy svedeny do vsakovaci galerie s bezpeénostnim prepadem do stavajici
destové kanalizace, bude provedena nova prfipojka. Pouze prebytky destovych vod budou fizené
pfevadény do nadfazené méstské kanalizace. Podrobny navrh vsakovaci galerie je uveden
v samostatné Casti PD — D.2.2.a)03 — Zdravotné technické instalace.

f) Wcet a zdvéry provedenych pruzkumi a méreni — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
korozni prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

e  Geodetické zaméreni okoli z 07/2017 zpracované firmou GON s.r.o.

e Hodnoceni stavby ve smyslu vyhlasky 307/2002 Sb. o radiaéni ochrané, ve znéni
pozdéjsich predpist provedené RADON LIMIT

e Posouzeni drevénych konstrukci z hlediska jejich napadeni difevokaznymi houbami a
hmyzem provedené p. Ing. arch. Zuzanou LukesSovou

e  Vlhkostni prlizkum a navrh sanace vypravni budovy Zelezni¢niho nadrazi v Novém Mésté
pod smrkem provedeny p. LeoSem Krejc¢ikem

e Hydrogeologicky posudek pro likvidaci srazkovych vod zpracovan Global - Geo, s.r.o. Ing.
Pavel Zaba

g) Ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpist — archeologické posouzeni, pamdtkovd rezervace,
pamdtkovd zéna, zvldsté chranéné uzemi, ochrannd pdsma vodnich zdroji a ochrannd pdsma vodnich
dél a prvkd Zivotniho prostiedi — soustava chrdnénych tzemi Natura 2000, zdplavové uzemi,
poddolované tzemi, stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma, apod.

Redené Gzemi nespada pod ochranu statni pamatkové péce, ochranu pfirody a krajiny, apod.

h) Poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.

Pozemek se nenachazi v zaplavovém uGzemi, poddolovaném Uzemi, apod.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v uzemi

Dokoncena stavba nebude mit vyznamny vliv na okolni stavby a pozemky.
Stavbou se odtokové poméry v izemi nezméni.

Destové vody budou tedy svedeny do vsakovaci galerie s bezpeénostnim pfepadem do stévajici
destové kanalizace, bude provedena nova prfipojka. Pouze prebytky destovych vod budou Fizené
prevadény do nadfazené méstské kanalizace.

Regend stavba nebude mit vliv na poZarni bezpe¢nost okolnich staveb a pozemkd.

i) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Soucdsti stavby bude odstranéni objektu WC (SO11), je vydané samostatné povoleni
k odstranéni objektu - p. Zn.: MP-SDP0345/18-5/PI, C. j.: DUCR-54339/18/PI. Cast vypravni budovy
bude ubourdna, podrobnéji ve vykresové ¢asti PD.

Stranka 6 z 39



Nové Mésto pod Smrkem - projektova dokumentace komplexni opravy objektu

k) PoZadavky na maximdini docasné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
urcenych k funkci lesa

Pozemek stavby a pozemek dotceny stavbou neni pod ochranou ZPF, ani tyto pozemky nejsou
urceny k plnéni funkce lesa.

1) Uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stdvajici technické vybaveni tUzemi,
preloZky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Napojeni objektu na technickou infrastrukturu:
Plyn — stavajici napojeni.

Vodovod - stavajici pfipojka, bude ponechana. Objekt je napojen na verejny vodovod.

Destové vody budou tedy svedeny do vsakovaci galerie s bezpeénostnim prepadem do stavajici
destové kanalizace, bude provedena nova pfipojka. Pouze prebytky destovych vod budou fizené
prevadény do nadrazené méstské kanalizace.

Splaskova kanalizace — stavajici pfipojka budou ponechdna (pouze nové potrubi do prvni
Sachty). Napojeno do vetejné splaskové kanalizace.
Silnoprouda elektricka energie — stavajici pfipojka, bude ponechana.

Verejné pristupné plochy pro cestujici (Cekarna) a ptilehlé zpevnéné plochy budou feseny dle
podminek bezbariérové feseni dle vyhlasky 398/2009 Sb. v platném znéni. Podrobnéji je feseno v SO20
— Zpevnéné plochy a ve vykresové ¢asti PD.

Pristup k objektu bude po novych zpevnénych plochdch — betonova zamkova dlazba. Do
objektu je navrzen bezbariérovy pfistup do ¢ekdrny. Vstup pro zaméstnance neni feSen bezbariérové,
neni zde pozadovano.

Podrobnéji je popsano v samostatnych pfilohach jednotlivych PS/SO.
m) Vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni vdzdna na zadné podmifujici a souvisejici investice.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provddi, seznam pozemku podle
katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pdsmo
Pozemky dotcené stavbou, Upravou zpevnénych ploch, inZenyrskych siti véetné pripojek:

Parcelni ¢islo |V\’/méra [m?] |Druh pozemku |Vyuiit|’ pozemku |VIastn|’k

Obec: Nové Mésto pod Smrkem [564265], katastralni Uzemi: Nové Mésto pod Smrkem[706523]
1690 274 Zastavéna plocha a nadvofi [Stavba pro dopravu s ¢. p. 808Ceska Republika
1691/1 2698 Ostatni plocha Draha Ceské drahy
1691/5 61 Zastavéna plocha a nadvofi Stavba technického vybaveni|Ceska Republika
1691/9 9913 Ostatni plocha Draha Ceské drahy

Ceska Republika,

Prdvo hospodafit s majetkem stdtu: Sprava Zeleznic, statni organizace, DIaZdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

Ceské drahy, a.s., nabieii Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

Na zadnych dalSich pozemcich mimo stavbu nevznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.
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7.7

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmén stdvajicich staveb Udaje o jejich soucasném stavu;
zaveéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci, udaje o dotcéené drdze — kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.

Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Hlavni zmény v PD:

- Nové bude objekt odbouran i o stavajici cekarnu a stavajici pristieSek pro cestujici

- Novy pfistfesek pro cestujici bude umistén podél budovy smérem ke kolejisti

- Nova c¢ekarna pro cestujici bude pfesunuta do prostoru plvodni noclezny

- NocleZna bude zrusena a nahrazena pouze odpocinkovou mistnosti pro obsluhu dopravni
kancelare — narazové pouziti. Nové umisténi smérem k cesté.

- Objekt se nebude zateplovat.

- WC pro cestujici budou zruSeny bez nahrady.

- Pokladna pro cestujici bude zruSena bez nahrady.

- Rozsifeni zpevnénych ploch o nové bouranou ¢ast objektu

-V byté budou provedeny jen nutné zdsahy pro kontrolu nosnych konstrukci — kontrola
stropnich konstrukci a zaklopeni podlah. Byt zlstane ve vystavbé.

- Zména nakladani s destovymi vodami. Nové je navrzena vsakovaci galerie
s bezpecnostnim pfepadem do destové kanalizace. Plvodni feSeni — odvod destovych
vod pfimo do destové kanalizace.

- Demolice objektu WC je povolena samostatnym povolenim k odstranéni stavby, Sp. Zn.:
MP-SDP0345/18-5/PI, C. j.. DUCR-54339/18/PI.

Stavebné historicky prizkum nebyl pozadovan.

Doslo pouze k obhlidce dostupnych konstrukci vypravni budovy a objektu verejnych WC. U
objektu verejnych WC bylo zhodnoceno, Ze jsou konstrukce v havarijnim stavu a je nutné cely objekt
odstranit. Zaroven investor nepozaduje jeho zachovani pro budouci vyuziti.

U objektu vypravni budovy bylo shleddno havarijni stav konstrukci byvalé restaurace
(jednopodlazni ¢ast objektu) — zde dojde k celkovému odstranéni. Zbyla ¢ast objekt projde celkovou
opravou, vcetné potfebnych nosnych konstrukci.

Zelezni¢ni stanice Nové Mésto pod Smrkem se nachazi na trati 039 Frydlant v Cechach —
Jindfichovice pod Smrkem v km 14,256, nadmorské vysce pfriblizné 455 m nad morem. Jedna se o
jednokolejnou neelektrifikovanou trat s obousmérnym provozem. Kategorie trati je regionalni.

b) Uéel uZivdni stavby a vznam drdhy v rémci sité

Vypravni budova slouZi pro cestujici (Cekarna) a pro provoz drahy. Ve vypravni budové se
nachazi obsazena dopravni kanceldf a reléova mistnost stechnologii pro zajisténi a bezpecnost
provozu drahy.

¢) Trvald nebo doc¢asnd stavba
Stavba je trvalého charakteru.
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d) Celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zdkladnich parametrt stavby, s ohledem na umisténi a
ucel stavby navrhované kapacity stavby, véetné zdkladnich technickych parametr( stavby jako
navrZené tratové rychlosti, oznaleni polohy dopraven a zastdvek, zdkladni udaje o provozu a
navrhovanych technologiich a zarizenich
Stavajici objekt je uzivan pro potreby spojené s dopravou osob, zazemi pro zaméstnance a cestuijici,

nocleznu, a ddle se v objektu nachdzi nevyuzivana ¢ast s byvalou restauraci a jedna bytova jednotka.

Sklep neni ve stavajicim stavu vyuZzivan.

Vypravni budova je v provozu od roku 1902. Budova architekturou odpovidala tehdejSimu stylu
vystavby na Zeleznici. Podle dochovanych fotografii se vzhled budovy vyrazné nezménil. Doslo pouze
k ubourani pristavku v severni ¢asti a ke zmenseni stavebnich otvorl v obvodovém zdivu objektu.

Budova je ¢astec¢né dvoupodlaini s neobytnym podkrovim, ¢ast budovy je podsklepena. Pidorysny
tvar pfiblizné obdéiniku o max. rozmérech 36,75/9,36m rozdélenym na tfi ¢asti. Jizni ¢ast je
dvoupodlazini s neobytnym podkrovim, druha prostfedni ¢ast je jednopodlazni s nepfistupnym krovem
v misté ¢ekarny a posledni tfeti Cast je severni, jedna se o ¢ast byvalé restaurace, jednopodlazni objekt
s nepfistupnym krovem, tato c¢ast bude v ramci opravy odstranéna. VSechny casti objektu jsou
zastreseny pomoci drevéného stfesniho krovu, sedlového tvaru. Ze zdpadu priléha na ¢éast fasady
drevény pristfesek nastupisté pro cestujici se Sitkou cca 3,8 m.

V ramci stavby bude provedena vyména stresni krytiny, oprava drevénych krov( a strop( (lokalné),
kompletné opraveny veskeré rozvody elektriky, plynu, vody a kanalizace splaskové, destové véetné
novych pfipojek (pouze kanalizace destové a splaskové) v prostoru 1.NP dle novych pozadavkd danych
odpovidajicimi normami a vyhlaskami. V prostoru bytové jednotky dojde ke kontrole statickych ¢asti,
bude proveden novy prkenny zdklop na podlaze a prostor bude zakonzervovan pro dalsi etapu, kdy
dojde k rekonstrukci i téchto prostor — cilovy stav je uveden v plivodnim stavebnim povolenim (pfed
touto zménou). Dale bude navrzen novy pfistfeSek na nastupisti, zdemolovan nevyuzity objekt WC
(samostatné stavebni povoleni) a objekt byvalé restaurace a upraveny zpevnéné plochy v okoli budovy.

Y

Stavebnimi ipravami se neméni tcel uZivani, je zasahovano do nosnych konstrukci a méni se vzhled
stavby.

Kapacita stavby:

Zastavéna plocha samostatné vypravni budovy ve stavajicim stavu: 274,4m?
Obestavény prostor samostatné vypravni budovy ve stavajicim stavu: 2367,4m3
Zastavéna plocha samostatné vypravni budovy v novém stavu: 163,2m?

Obestavény prostor samostatné vypravni budovy v navrhovaném stavu: 1 785,4m?3

Zastavéna plocha pristfesku nastupisté ve stavajicim stavu: 61,4m?
Obestavény prostor pristieSku nastupisté ve stavajicim stavu: 258,1m3
Zastavéna plocha pristfesku nastupisté v novém stavu: 42,2m?
Obestavény prostor pfistieSku nastupisté v navrhovaném stavu: 169,6m?3

e) Udaje o souladu s uzemné plénovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho pldnovdni, véetné informace
o vydané uzemné plénovaci dokumentaci
Stavba je v projektu fesena v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sbh. o obecnych poZadavcich na
vyuzivani Uzemi ve znéni pozdéjsich zmén.

Vyjimky z obecnych poZadavk(l na vyuZivani uzemi nebyly vydany.

Stranka 9 z 39



Nové Mésto pod Smrkem - projektova dokumentace komplexni opravy objektu

Dle platného uzemniho planu mésta Nové Mésto pod Smrkem se feSené Uzemi zst. nachazi v
plose DZ — dopravni infrastruktura - Zeleznicni.
Stavba je v souladu s touto Uzemné planovaci dokumentaci.

f) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavkt zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu provozovatele
drdhy o udélenych vyjimkdch z platnych predpist a norem a souhlasu provozovatele drdhy s pouZitim
neschvdleného a nezavedeného zarizeni

Stavba je v projektové dokumentaci fesena v souladu s Vyhlaskou ¢.268/2009 Sb, o technickych
pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjsich zmén.

Verejné pristupné plochy pro cestujici (Cekarna) a prilehlé zpevnéné plochy budou feseny dle
podminek bezbariérové reseni dle vyhlasky 398/2009 Sh. v platném znéni. Podrobnéji je feSeno v SO20
— Zpevnéné plochy a ve vykresové ¢asti PD.

Pristup k objektu bude po novych zpevnénych plochach — betonova zamkova dlazba. Do
objektu je navrzen bezbariérovy pfistup do ¢ekdrny. Vstup pro zaméstnance neni feSen bezbariérové,
neni zde pozadovano.

Pro planovanou stavbu bylo vydano stavebni povoleni Sp. Zn.: MP-SDP0222/18-4/P|, ¢. j.:
DUCR-29330/18/PI. V ramci projektu nebylo zaddano o Zadné povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd
na stavby a technickych pozadavkll zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby. Vyjimky z obecnych
pozadavkl na vyuZivani Gzemi nebyly vydany.

g) Informace o tom, zda a v jakych Cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych orgdni
VSechny pripominky a pozadavky zavaznych organl byly doplnény do dokumentace ke
stavebnimu povoleni. Vysledky projednani zaméru s dotéenymi organy byly doloZzeny k dokumentaci
ve formé vyjadieni, kladnych stanovisek, rozhodnuti, pfipadné zapisli nebo zaznam( z jednani a budou
pfipojeny v samostatné priloze této dokumentace Dokladova ¢ast.

h) Ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisi — kulturni pamdtka apod., novd ochrannd pdsma a
chrdnénd pdsma
Regené Uzemi nespada pod ochranu statni pamatkové péce, ochranu pfirody a krajiny, apod.

i) Zdkladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické ndro¢nosti budov apod.

SO 10 Vypravni budova

Pocet podlazi: 2 nadzemni
Pocet jednotek: 2

Zastavéna plocha samostatné vypravni budovy ve stavajicim stavu: 274,4m?
Obestavény prostor samostatné vypravni budovy ve stavajicim stavu: 2367,4m3
Zastavéna plocha samostatné vypravni budovy v novém stavu: 163,2m?
Obestavény prostor samostatné vypravni budovy v navrhovaném stavu: 1785,4m3
Zastavéna plocha pfistfesku nastupisté ve stavajicim stavu: 61,4m?
Obestavény prostor pfistfesku nastupisté ve stavajicim stavu: 258,1m?3
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Zastavéna plocha pristfesku nastupisté v novém stavu: 42,2m?
Obestavény prostor pfistfeSku nastupisté v navrhovaném stavu: 169,6m?3

Napojeni objektu na technickou infrastrukturu:

Plyn — stavajici napojeni.

Vodovod — stavajici pfipojka, bude ponechana. Objekt je napojen na verejny vodovod.

Destové vody budou tedy svedeny do vsakovaci galerie s bezpeénostnim prepadem do stavajici
destové kanalizace, bude provedena nova pfipojka. Pouze prebytky destovych vod budou fizené
prevadény do nadfazené méstské kanalizace.

Splaskova kanalizace — stavajici pripojka budou ponechana (pouze nové potrubi do prvni
Sachty). Napojeno do verejné splaskové kanalizace.

Silnoprouda elektricka energie — stavajici pfipojka, bude ponechéana.

Trida energetické narocnosti — F.

Energeticka bilance
Odhad rocni bilance spotreby elektrické energie: 670 MWh/rok.

Vytapéni
Tepelné ztraty feSenych prostor 1.NP objektu : 23,442 KW

Bilance spotfeby energie pro vytapéni a ohfev TV - feSené 1.NP objektu :

Vytapéni 41 557 kWh / rok 4179 m3/ rok
Ohfev TV 1 837 kWh / rok 185 m3/ rok
43 394 kWh / rok 4 364 m3/ rok

Vypocet potieby vody:
a/ denni: CD: 1 zame&StNanec X B0 | .....veneee e 60 l/den

b/ ro¢ni:/vyhl.€.428/2001/

CD: 1 zaméstnanec X 16 M3 ............ooiiiiiiiiiiiiiiiie e 16 md/rok
¢/ vypodtova potieba vody (CSN 75 5455):

Qd =0,781/s

d/ pozarni: celkova: dle pozarni zpravy

vnitrni: 0,0 I/s

e /tepla voda (CSN 06 0320):

dopravni kancelar:

myti rukou: 1 zaméstnanec X 5 X 2 | ..o, 10 I/den

sprchovani: 1 zaméstnanec X 25 L........oiiiiiiiiiiiiiiens 25 I/den
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uklid denni: 201/100 m?t.j.na94 m? 20x094 ...........coeevvrenn.. 19 l/den

L0721 | 0= 1 1 54 |/den

Vypocéet mnozstvi a znecisténi odpadnich vod:

Pocet EO: 0,33

a/BSK5:  denni: 0,33 EO X 60 g/EO.....cciviiiiiiiiiiieieeee e 19,8 g/den
rocni: 0,02 kg X 365 dNi....vuveieiiiiiiii e e 7,3 kg/rok
koncentrace zneCiSteNi.........c.viiiiiiiii 330 mg/l

b/ nerozpustné latky:

denni: 0,33 EO X55 g/EO.....oe i 18,2 g/den
ro€ni: 0,0182 kg X 365 dNi.......oeiiiiiiiiiit e, 6,7 kg/rok
koncentrace zneCiSteni.........coovviiiiiiii i 303 mg/l

¢/ mnozstvi odpadnich vod:
Qmax = 0,06 m¥den (dle potfeby vody)

Qmin = 0 m3/den

Vypocet destovych vod:

Pro vypocet odtoku z Gzemi a stanoveni odtokového soucinitele byla vyuzita CSN 756101
Stokové sité a kanalizacni pfipojky. Vypocet odtoku je proveden racionalni metodou (cl.
5.3.4.7) a stanoven dle zakladniho vztahu:

Q=Si.RB.i
Q odtok destovych vod v I/s
Si odvodnovana plocha v ha
R soucinitel odtoku

i intenzita smérodatného desté uvazované intenzity p v I/s.ha

Pro vypocet odtoku je stanoven nahradni navrhovy 15" dést o periodicité n=0,2 a intenzité
188 I/s.ha dle podkladd stanice CHMU prehrada Sous (Intenzity kratkodobych destd, prof. J.
Trupl).

Stdvajici odtok
V soucasné dobé je stavajici odtok z Gzemi fesSen povrchovym odtokem a pfimym gravitacnim
pfevodem do nadfazené kanalizace.
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Celkovy odtok

Druh povrchu Plocha Odtokovy odtok Objem odtoku
(ha) soudinitel 1/s) (m3)
stfecha 0,0200 0,90 3,38 3,04
zpevnéné plochy 0,0340 0,70 4,47 4,02
Celkem 0,0540 7,85 7,06

Celkovy stévajici odtok z Gzemi dosahuje 7,85 |/s pfi objemu 7,06 m3.

Novym dispozi¢nim feSenim i novym nakladanim s destovymi vodami dojde k omezeni
natoku destovych vod do nadfazené kanalizace v souladu s pozadavky na ochranu Zivotniho
prostredi.

Navrhovany odtok

Navrhovany odtok je vypoctové stanoven dle nového poméru stfech, zpevnénych ploch a
plochy zastavéni.

Celkovy odtok

Druh povrchu Plocha Odtokovy odtok Objem odtoku
(ha) soucinitel (1/s) (m?3)
stfechy 0,0165 0,90 2,79 2,51
parkovisté 0,0163 0,70 2,14 1,93
komunikace 0,0052 0,70 0,68 0,61
zpevnéné plochy 0,0160 0,70 2,10 1,89
Celkem 0,0540 7,71 6,94

Celkovy navrhovy odtok ze stfech, komunikaci a zpevnénych ploch v zajmovém uUzemi
dosahuje 7,71 |/s pfi objemu 6,94 m3.

Odpady

Zpusoby nakladani s odpady fesi zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalich zakon(, znéni zejména dle zdkona ¢. 169/2013 Sb. a ve znéni pozdéjsich predpist v platném
znéni. Likvidace odpadl bude zabezpecena prostfednictvim autorizované osoby.

Zhotovitel musi respektovat Smérnice SZDC, s. o. €. 96 pro nakladani s odpady a Smérnice SZDC, s. o.
¢. 42 hospodareni s vyziskanym materidlem. Dle pozadavku SZDC s.o., vyplyvajici z vydané interni
Smérnice SZDC €. 96 pro naklddani s odpady (pfiloha ¢. 4), je zhotovitel povinen zajistit zpracovani
dokumentace o nakladani s odpady (zprdvu o nakladani s odpady nebo Prohlaseni o nakladani
s odpady) s ohledem na financ¢ni naklady stavby. S ohledem na odhad naklad( nad 20mil. K¢ zhotovitel
predloi Zavéreénou zpravu o nakladéani s odpady dle Smérnice SZDC €. 96 pro nakladani s odpady
(pfiloha €. 4). Zhotovitel stavby preda vyhotovenou dokumentaci o nakladani s odpady urcenému
zastupci SZDC pFi ukonéeni stavby.

Pfed predanim odpadl opravnéné osobé budou odpady soustfedovany utfidéné dle jednotlivych
druht a kategorii dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadu a zabezpedeny pfed znehodnocenim,
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odcizenim nebo Unikem. Musi byt plnény i dalsi povinnosti vyplyvajici ze zdkona o odpadech — zejména
nakladani s nebezpeénymi odpady a plnéni ohlasovacich povinnosti zejména dle vyhlasky ¢. 94/2016
Sb., o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpad(. Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadu predané
opravnénym osobam budou predloZeny pfi kolaudacnim fizeni.

Zatfidéni odpadl nejasného druhu bude upfesnéno po provedeni kontrolni chemické analyzy tohoto
vzorku v souladu s poZadavky platné legislativy. S vyziskanym odpadem (materidlem) bude nasledné
nalozeno v souladu se zdkonem 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon(, znéni
zejména dle zdkona ¢. 169/2013 Sb. a ve znéni pozdéjsich predpist v platném znéni.

Odpady vzniklé na stavbé (beton, zemina, izolace, sut, atp.) budou odvezeny na skladku pfislusné
skupiny. Vykopovda zemina bude odvezena na skladku pfislusné skupiny. Zhotovitel stavebnich praci
zajisti provedeni odbéru vzorku téZzeného materidlu a kontrolni chemické analyzy tohoto vzorku v
souladu s pozadavky vyhlasky €. 294/2005 Sb. o podminkach uklddani odpadi na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Vysledky uvedenych rozbor( je nutno dolozit soucasné se zakladnim popisem odpadd béhem jejich
ukladani na skladku nebo pfi predavani k vyuziti do lokality, kde jsou provadény povolené terénni
Upravy, nebo probiha zavazeni podzemnich prostor.

Na stavbé se pravdépodobné nachazi vyrobky a materidly obsahujici azbest. V pfipadé zjiSténi
pfitomnosti latek obsahujicich azbest musi zhotovitel postupovat dle platné legislativy. Tyto odpady
jsou zatfidény do skupiny "N", ostatni demoli¢ni odpady jsou zatfidény do skupiny "O". Pti praci s
latkami a materidly, obsahujicimi azbest je nutno dbat prisnych bezpecnostnich opatreni. Vice
Stanoveni podminek pro provadéni praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. JelikoZ se
dle vyhlasky ¢.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice azbestu, pravdépodobné nejedna o prace
"drobného rozsahu", které Ize podle platné legislativy provadét bez ohlaseni organu ochrany verejného
zdravi je nutné ziskat stavebni povoleni od mistné prislusSného stavebniho Uradu a ohlasit prace

svvs

hlaseni jsou ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb..
Zakladni pracovni postup firmy, odstranujici material obsahujici azbest:

1. PredloZeni povoleni o zachdzeni s nebezpeénymi odpady.

2. Zpracovani a odsouhlaseni pracovniho postupu likvidace ptislusnou KHS.

3. Vymezeni pdsma se zamezenim pfistupu nepovolanych osob (v kontrolovaném pasmu se smi
pohybovat osoby vybavené pracovnimi obleky a ochranou dychacich cest, tyto osoby musi
absolvovat periodické zdravotni prohlidky se zaméfenim na praci s azbestem a musi byt na
tyto prace proskoleny).

4. Poufzitivhodného encapsulacniho postriku, ktery zamezuje polétavosti azbestovych vlaken (dle
méreni a rozsahu praci).

5. Opatrné sejmuti krytiny bez mechanického naruseni jednotlivych Sablon a ukladani do pytl
nebo pristavéného kontejneru bez mechanického poskozeni - zakaz shazovat krytinu z vysky.

6. Provedeni minimalné jednoho kontrolniho méreni koncentrace azbestovych vlaken v ovzdusi
akreditovanou laboratofi (pfesny pocet méreni je zavisly na rozsahu praci).

7. UloZeni eternitovych desek (Sablon) do neprodysnych vakd nebo pristaveného kontejneru,
ktery bude béhem prepravy zakrytovan.

8. 0Odvoz nebezpetného odpadu na specializovanou skladku s povolenim ukladat azbestové
materidly, dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Predpokladané maximalni mnozZstvi odpadl z demoli¢nich praci je rovno obestavénému prostoru
stavby, nebo jeji upravované c¢asti. Zhotovitel stavby se stava nositelem odpovédnosti za dodrzeni
ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a jeho provadécich predpisa. Pfehled
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predpokladanych odpad(, které vzniknou pti provadéni stavby a jejich zatfidéni dle vyhlasky
¢.93/2016 Sb. je uveden v nasledujici tabulce (mnoZstvi bude Iépe specifikovano v dal$im stupni PD) :

Odhad
Druh odpadu Specifikace odpadu mnozstvi Zpusob odstranéni
(t)
1602 14 VyFazena zafizeni neuvedend Vyfazena zafizeni 0,600 UloZeni na skladku
pod &isly 16 0209 a7 160213 | 7 ’
. Recyklace pfip.
17 01 01 | Beton Konstrukce po demolici 95,860 i
odvoz na skladku
. . .. 152,21 Recyklace pfip.
17 01 02 | Cihl Zd d I
iy Vo po demolid 5 odvoz na skladku
Smési nebo oddélené frakce
17 0107 betonL.J, c!hel, t’asek? Stalvebnl a demolicni 1,500 Recyklace plrlp.
keramickych vyrobku sut odvoz na skladku
neuvedené pod ¢islem 17 01 06
170201 | Drevo DFevér.1é. konstrukce po 24,811 Recyklace p,F|'p.
demolici odvoz na skladku
17 02 02 | Sklo Sklo z demolice 1,271 Sbérny dvur
17 02 03 | Plasty Obalové materidly 0,490 Sbérny dvir
Likvidace
Asfaltové smési obsahujici b cnéh
170301 STaTtove smest obsahujict Asfaltové izolace N | 0,500 ne ezpec,ne VO
dehet odpadu opravnénou
osobou
Odpad médi a jejich
17 04 01 | Méd, bronz, mosaz . !oa media Jej,ls. O | 0,500 Sbérna surovin
slitin po demontazi
. Ocelové konstruk
17 04 05 | Zelezo a ocel ce ovewc,)ns rukee po O | 2,800 Sbérna surovin
demontazi
Kabely neuvedené pod Cislem
1704 11 Kabely, odpad médi O | 1,200 Sbérna surovin
17 04 10
Likvidace
17 05 03 Zemina avkajm,enl'obsahujl'ci vy'/kopO\‘/,é'zemin,a , N | 0,000 nebezpeé,néflo
nebezpecné latky obsahujici ropné latky odpadu opravnénou
osobou
17 05 04 Zemlvrja a kameni neuvedené vykopova zemina - o 0,00 R?cylflace prllp.
pod cislem 17 05 03 odkop uloZeni na skladku
0,000 Likvidace
Izolaéni materidl s obsahem Izolaéni materidly (nepfe nebezpecného
170601 . N . -
azbestu skryté konstrukce dpokla | odpadu opravnénou
da se) osobou
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Odhad
Druh odpadu Specifikace odpadu mnozstvi ZpUsob odstranéni

(t)

Izolaéni materidly neuvedené | lIzola¢ni materidly

17 06 04 .. 3 O | 1,220 Ulozeni na skladku
pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 ostatni
Likvidace
Stavebni materidly obsahujici b cnéh
1706 05 | > o epnt matenialy obsantic ¢ & konstrukce N | 12,153 | "ePezpecneno
azbest odpadu opravnénou
osobou
Smésné stavebnia d licni
Mesne stavebn a/ emowlcnl Ostatni odpad z 169,01 . i
17 09 04 | odpady neuvedené pod Cisly 17 . 0 UloZeni na skladku
demolice 8

0901,170902a170903

2003 01 | Smésny komunalni odpad

Smésny komunalni

O | 0,500 UloZeni na skladku
odpad

20 03 06 | Odpad z cisténi kanalizace

Odpad z cisténi

. O | 0,500 UloZeni na skladku
kanalizace

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

S vyziskanym odpadem (materidlem) bude naloZeno v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sh., o
odpadech a 0 zméné nékterych dalich zakon(, znéni zejména dle zakona ¢. 169/2013 Sh. a ve znéni
pozdéjsich predpisti v platném znéni. Odpady budou recyklovany (Zelezny srot) nebo vyuZity
(nekontaminovana zemina). Pfipadné kontaminované materialy (Zivice, zemina, stavebni sut) budou
uloZeny na skladku.

Stavebnik zabezpeci vyuZiti nebo odstranéni odpadu, které p¥i stavebni ¢innosti a terénnich
Upravach vzniknou a to tak, Ze veSkeré odpady preda opravnéné osobé dle §12 odst. 3 zakona o
odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadi na povrchu terénu. Pfred pfedanim odpadi opravnéné osobé budou odpady soustifed'ovany
utfidéné dle jednotlivych druhli a kategorii a zabezpeceny pfed znehodnocenim, odcizenim nebo
Unikem. Musi byt plnény i dalSi povinnosti vyplyvajici ze zdkona o odpadech — zejména nakladani
s nebezpecénymi odpady a plnéni ohlasovacich povinnosti. Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadt
predané opravnénym osobam budou pfedloZeny pfi kolaudacnim Fizeni.

Zhotovitel je pfi realizaci stavby povinen: Dle z.€.100/2001 Sb. (zdkon o posuzovani vlivil na ZP
a o zméné nékterych souvisejicich zakon(), pfiloha ¢.1 zamér nespada do kategorie | ani kategorie I,
tudiz nepodléha kritériim pro potfebu zjistovaciho Fizeni.

DodrZet povinnosti vyplyvajici z platnych pravnich predpis, tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi
(predchazet znedistovani nebo poskozovani Zivotniho prostredi).

Dodrzet schvalené postupy provedeni stavby a preferovat postupy Setrné k Zivotnimu prostredi.

i) Zdkladni predpoklady vystavby — éasové udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy
Vystavba nebude ¢lenéna na etapy.

STAVEBNI OBJEKTY

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty a provozni soubory:
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PS 01 Rozvody slaboproudych instalaci 1.NP
SO 10 Vypravni budova

SO 11 Demolice budovy WC - pro toto SO je vydané samostatné povoleni k odstranéni
stavby, Sp. Zn.: MP-SDP0345/18-5/P, C. j.: DUCR-54339/18/PI

SO 20 Zpevnéné plochy

Predpoklad zac¢atku stavby: 10/2021
Predpokladany konec stavby: 10/2023

k) Zdkladni poZadavky na pfedéasné uZivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich trvani
ve vztahu k dokonéeni a uZivdni stavby
Predcasné uzivani ani zkusebni provoz se nepredpoklada.

1) Orientacni ndklady stavby
Cca 25,0 mil. K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanistické reSeni — kompozice prostorového reseni
Redeni respektuje vyhlddku & 501/2006 Sb., o obecnych poiadavcich na vyuZivani Gzemi a ze
soucasného stavu tzemniho planu mésta Nové Mésto pod Smrkem.

Dle platného uzemniho planu mésta Nové Mésto pod Smrkem se fesené Uzemi zst. nachazi v
plose DZ — dopravni infrastruktura - Zeleznicni.

Stavba je v souladu s touto tzemné planovaci dokumentaci.

Stavba se nachdzi v okrajové ¢asti mésta Nové Mésto pod Smrkem. Jednd se o Zelezni¢ni
stanici. Pfedmétem této PD je rekonstrukce stdvajici vypravni budovy (VB), vybudovani novych
zpevnénych ploch v tésné blizkosti objektu a s tim spojeny pfelozky inzenyrskych siti.

Pozemek se nachdzi v zastavéném uzemi.

Architektonicko-urbanistické feseni

Urbanistické rfeSeni respektuje soucasné vyskopisné a prostorové vztahy v Uzemi, orientaci,
velikost a kvality pozemku v Zelezni¢ni stanici. Stavebnimi zdsahy zménime raz stavajiciho objektu.
Dojde ke zlepseni poskytovanych sluzeb pro cestuijici.

b) Architektonické reSeni — tvarové reseni, materidlové a barevné reseni

Stdvajici reseni:

Jedna se o komplexni stavebni Upravy vypravni budovy v Novém Mésté pod Smrkem. Stavajici
objekt je uzZivan pro potteby spojené s dopravou osob, zazemi pro zaméstnance a cestujici, nocleznu,
a ddle se v objektu nachazi nevyuZivana ¢ast s byvalou restauraci a jedna bytova jednotka. Sklep neni
ve stdvajicim stavu vyuzivan.

Stavebnimi ipravami se neméni tcel uzivani.

Ve stavajicim stavu je budova ¢astecné dvoupodlazni s neobytnym podkrovim, ¢ast budovy je
podsklepend. Pidorysny tvar pfiblizné obdélniku o max. rozmérech 36,75/9,36m rozdélenym na tfi
¢asti. Jizni cast je dvoupodlazni s neobytnym podkrovim, druhad prostfedni ¢ast je jednopodlaini
s nepfistupnym krovem v misté cekarny a posledni treti ¢ast je severni, jedna se o ¢ast byvalé
restaurace, jednopodlaZni objekt s nepfistupnym krovem, tato ¢ast bude v rdmci opravy odstranéna.
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VsSechny casti objektu jsou zastfeSeny pomoci dievéného stresniho krovu, sedlového tvaru. Ze zapadu
pfiléha na ¢ast fasady drevény pristfesek ndstupisté pro cestujici se Sitkou cca 3,8 m.

Nosné obvodové stény jsou ze smiSeného zdiva prevdiné z cihel plnych palenych, vnitfni nosné
a nenosné stény jsou zdéné prevainé z cihel plnych palenych. Sklepy jsou zastropeny klenbami do
ocelovych profilll. Stropy nad 1.NP a 2.NP jsou dievéné s nosnymi tramy, se zapusténym zaklopem,
drevénym podbitim podhledu do nosnych tram( a stropni rakosovou omitkou. Schodisté v objektu je
kamenné, osetfené natérem. Podlahy na terénu tvofi pravdépodobné betonova mazanina s naslapnou
vrstvou prevainé z keramické dlazby a PVC, podlahy v 2.NP jsou tvoreny dievénym zaklopem na
nosnych trdmech a naslapnou vrstvou, prevainé PVC. V prostoru pudy je nasyp s keramickymi
pGdovkami. Krovy v budové jsou sedlového tvaru a jedna se o dfevénou vaznicovou soustavu se
stfednimi vaznicemi podepfenymi stojatou stolici a spodnimi vaznicemi, uloZzenymi na sloupcich, sklon
stfesnich rovin, krytych dozilymi jednoduse kladenymi azbestocementovymi Sablonami na bednéni z
prken a lehké asfaltové lepence je 33° a 37°. Vyplné stavebnich otvor( jsou ¢astecné drevéné cca ze
70. let na pokraji Zivotnosti a ¢astecné jiz nové plastové. Na zadpadni strané budovy se nachazi dievény
pristiesek nastupisté s pultovou dfevénou stresni konstrukci s dfevénymi sloupy. V priibéhu let byl pod
Cast tohoto pfristfesku dostavén pristavek. Ve stdvajicim stavu je v této casti vstup do dopravni
kancelare a reléovd mistnost. Tato ¢ast zastfeSeni je ve Spatném technickém stavu a je nutna jeji
celkova vymeéna.

NavrZené feseni:
V rdmci stavebnich Uprav SO 10 Vypravni budova bude provedeno:

¢ Provedeni nové spodni vodorovné hydroizolace stavby

¢ Nova fasada

e Vyména vyplni v obvodovych sténach

e Dispozi¢ni Upravy v prostoru 1.NP

¢ Nové podlahy (mimo reléovou mistnost) a omitky (mimo dopravni kanceldr a reléovou
mistnost)

e Odbourani ¢asti objektu byvalé restaurace a ¢asti stfedniho traktu

¢ Odbourani dfevéného pfristresku

e Rekonstrukce nosné konstrukce stfechy — lokalni vymény

¢ Kontrola nosnych konstrukci ve 2.NP — novy prkenny zaklop podlahy v prostoru bytové
jednotky

¢ Nové rozvody vody, kanalizace, elektriky, topeni a plynu v 1.NP

¢ Nové rozvody vody, kanalizace, elektriky, topeni a plynu v 2.NP — pouze pfiprava pro
moznou realizaci v dalsi etapé

¢ Novy pristfesek pro cestujici podél celého objektu smérem do kolejisté — drevéna
konstrukce

e ZastfeSeni reléové mistnosti a vstupu do dopravni kancelare

Stavebnimi ipravami bude zasahovano do nosnych konstrukci a zméni se vzhled budovy.

B.2.3 Celkové technické feseni

a) Popis celkové koncepce technického reSeni po skupindch objekti nebo jednotlivych objektech, véetné
udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni pusobici

nemélo za ndsledek poskozeni stavby nebo jeji Casti, vetsi stupen nepfipustného pretvoreni
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Budova je castecné dvoupodlaini s neobytnym podkrovim, ¢ast budovy je podsklepena.
Pddorysny tvar pfiblizné obdélniku o max. rozmérech 36,75/9,36m rozdélenym na tfi ¢asti. Jizni ¢ast je
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dvoupodlazni s neobytnym podkrovim, druha prostfedni ¢ast je jednopodlazni s nepfistupnym krovem
v misté ¢ekarny a posledni tfeti ¢ast je severni, jednd se o ¢ast byvalé restaurace, jednopodlazni objekt
s nepfistupnym krovem, tato Cast bude v ramci opravy odstranéna. VSechny casti objektu jsou
zastfeSeny pomoci drevéného stfesniho krovu, sedlového tvaru. Ze zdpadu priléha na ¢ast fasady
drevény pristfesek ndstupisté pro cestujici se Sitkou cca 3,8 m.

Stdvajici objekt je uzivan pro potifeby spojené s dopravou osob, zazemi pro zaméstnance a
cestujici, nocleznu, a dale se v objektu nachazi nevyuzZivana cast s byvalou restauraci a jedna bytova
jednotka — nyni bude provedena kontrola nosnych konstrukci a prostor bude zakonzervovan pro dalsi
etapu vystavby (dle pivodniho stavebniho povoleni). Sklep neni ve stavajicim stavu vyuzivan.

V ramci stavby bude provedena vyména stfesni krytiny, oprava dfevénych krovi a stropt (lokalné),
kompletné opraveny veskeré rozvody elektriky, plynu, vody a kanalizace splaskové, destové véetné
novych pripojek (pouze kanalizace destové a splaskové) v prostoru 1.NP dle novych pozadavk( danych
odpovidajicimi normami a vyhlaskami. V prostoru bytové jednotky dojde ke kontrole statickych ¢asti,
bude proveden novy prkenny zaklop na podlaze a prostor bude zakonzervovan pro dalsi etapu, kdy
dojde k rekonstrukci i téchto prostor. Dale bude navrZen novy pristfeSek na nastupisti, zdemolovan
nevyuzity objekt WC a objekt byvalé restaurace a upraveny zpevnéné plochy v okoli budovy.

Statické vypocty jsou doloZeny v konstrukéni ¢asti PD, samostatna ¢ast PD.

b) Celkovd bilance ndrokt vsech druhd energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky zvyseného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima

Odhad ro¢ni bilance spotreby elektrické energie: 670 MWh/rok.

c) Celkovd spotieba vody
Vypocet potieby vody:

a/denni: CD: 1 zam&stNanes X B0 | «...oenee e 60 I/den

b/ ro¢ni:/vyhl.¢.428/2001/
CD: 1 zamé&stnanec X 16 M3 ... ......uuuuiiieeeeeeeee e, 16 m3/rok
¢/ vypoé&tova potfeba vody (CSN 75 5455):
Qd =0,781/s
d/ pozarni: celkova: dle pozarni zpravy
vnitfni: 0,0 I/s
e /tepla voda (CSN 06 0320):

dopravni kancelar:

myti rukou: 1 zameéstnanec X 5 X 2 | ..o.ouviiiiiiiiiiii e, 10 I/den
sprchovani: 1 zaméstnanec X 25 L........ooiiiiiiiiiiiiiens 25 I/den
uklid denni: 201/100 m?t.j.na94 m? 20x0.94 .......c.eeeueennennnn.... 19 I/den
CeIKBIM . e 54 l/den
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d) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadt a emisi, zplsob naklddadni s vyziskanym materidlem
Viz vyse.

e) PoZadavky na kapacity vereinych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zaiizeni
velejné komunikacni sité
Nejsou poZadovany.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby — Zasady feseni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace, seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich
vyrobku pro tyto osoby, véetné feSeni informacnich systému a udajd o podminkach pro vykon
prace osob se zdravotnim postizenim

Projekt je v souladu s vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Prostory uréené pro cestujici a ostatni vefejné pfistupné
prostory jsou navrzeny dle vySe uvedené vyhlasky. Vstupy do budovy a navazujici zpevnéné plochy jsou
feSeny v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. v pfislusném stavebnim objektu SO 20 Zpevnéné plochy.

Stavebni objekt fesi Upravy vnitfnich prostor uréenych pro cestujici a verejnost. Vstup do
téchto prostor je navrzen jako bezbariérovy a maximalni vyskovy rozdil v podlaze bude 20mm. Vstupni
dvere budou opatfeny madly. Prostory v objektu, které nejsou uréeny pro cestujici a vefejnost nejsou
feseny jako bezbariérové. Bytova jednotka je ve druhém nadzemnim patfe a ostatni prostory objektu
slouzi jako zazemi pro zaméstnance.

Pfistup do stavby obcanského vybaveni bude bez schodl a vyrovnavacich stupnd, vyskovy
rozdil pochozich ploch nesmi byt vy$si nez 20 mm. Pfed vstupem do ¢ekarny v budové bude vodorovna
plocha nejméné 2000mm x 1500mm do max. sklonu 2%, sméru otevirani dvefi ven z budovy.

Bezbariérovy hlavni vstup do objektu bude mit Sitku nejméné 1250mm, hlavni oteviravé kfidlo
dvoukfidlych dvefi bude umozZiiovat otevieni nejméné 900mm. Tento bezbariérovy pfistup bude
dodrZen na hlavnim pfistupu do objektu — ¢ekarny (k nastupisti).

Oznaceni prosklenych ploch bude provedené 2 pruhy v pozadované vysi 800mm az 1000mm a
zaroven 1400mm az 1600mm od podlahy pruhem ze znacek o rozméru 50mm x 50mm, vzdalenymi od
sebe maximalné 150mm, jasné viditelnymi proti pozadi nebo vyraznou paskou sirky nejméné 50mm.

Povrch naslapnych vrstev pochozich ploch musi mit povrch rovny, pevny a upraveny proti
skluzu. Soucinitel smykového tfeni je nejméné 0,5 + tg a, nebo hodnota vykyvu kyvadla nejméné 40x
(1+tg a), nebo Uhel skluzu nejméné 10° x (1+ tg a). Atest dlazby bude predloZen u kolaudacni prohlidky.
Pochozi plocha nesmi mit ve sméru chlize mezery vétsi nez 15mm. Jedna se o max. rozméry ok rostu,
mfizi nebo mezer ve dlazbé v komunikacnim tahu interiér i exteriér.

Zakladni informace pro orientaci verejnosti budou vizualni, zvukové i hmatné. Vizudlni
informace musi mit kontrastni a osvétlené napisy a symboly. Informacni a signalizacni prvky musi byt
vnimatelné a srozumitelné pro vSechny uZivatele, je nutné brat v Uvahu zejména zorné pole osoby na
voziku, velikost a vzdalenost pisma. U hlavniho vstupu bude umisténa orientac¢ni mapa budovy ve vysi
o&i osoby na voziku 1200mm — 1600mm nad pochozi plochou. Typ pisma je doporu¢eny normou CSN
ISO 3864-1 cast 1: Zasady navrhovani bezpecénostnich znacek na pracovistich a vefejnych prostorech.
Grafické provedeni piktogram@ a dopliiujicich text( bude odpovidat TNZ 73 63 90 a navazuijicich
predpisd, TSI PRM 2008/164/ES, vyhl.¢. 177/1995 Sb. a NV ¢. 11/2002 Sb.
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Minimalni manipulacni prostor pro otaceni voziku 90°- 180° je obdélnik o rozmérech 1200 mm
x 1500 mm, pfti otaceni voziku o vice jak 180° musi byt volny kruh o pridméru 1500 mm. Z téchto
pozadavkl vyplyva minimalni dispozice a zafizeni vSech mistnosti véetné umisténi nabytku a vybaveni
v Cekdrné.

Na rohu objektu ze strany kolejisté a parkovisté bude umistén akusticky informacni majacek (AOM) s
min. 2 zdkladnimi frazemi:

* Informace o misté (,ZST Nové Mésto pod Smrkem®)

¢ Informace o vybavenosti objektu (podrobna a presnd fraze bude konzultovana v
Metodickém centru odstariovani bariér SONS Praha, https://www.sons.cz/bariery)

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba je navriena z hlediska bezpecnosti pfi uzivani stavby v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009
Sb. §15 Bezpecnost pfi provadéni a uzivani staveb a s ni souvisejicimi normami a predpisy.

Pro uzivani stavby bude pfed uvedenim do provozu zhotoven provozni rad, ktery musi dbat na
implementaci platné legislativy na bezpecnost pfi uzivani stavby.

a) Popis spinéni zdsadnich poZadavkd pfislusnych predpisi a norem ochrany pred vlivy trakcnich a
energetickych vedeni
Neni feseno. Trakéni vedeni nebude stavbou dotceno.

b) Reseni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudd na zdkladé vysledkt koroznich prazkumd
Korozni prizkum nebyl proveden.

B.2.6 Zakladni popis technologickych objektl a technickych zafizeni
a) Popis stdvajiciho stavu
Splaskova kanalizace:

Splaskové odpadni vody jsou napojeny jednou kanalizacni pripojkou do stavajiciho venkovniho
kanaliza¢niho fadu vedoucim v prilehlém kraji komunikace.

Destova kanalizace:
Ve stdvajicim stavu nejsou feseny, vsakuji se do okolniho terénu.
Vodovod:

Objekt je napojen dvéma vodovodnimi pfipojkami. Jedna je zausténa do 1.PP hlavni budovy, druha do
nizsi pristavby (byvald restaurace) — ta je nyni nevyuzivana.
Vytapéni:

Ve stavajicim stavu je ptizemni ¢ast (Cast slouZici pro provoz drahy) objektu vytapéna plynovym kotlem.
Zbytek objektu neni vytapén.

Slaboproud:
Jsou osazeny rozhlasy a rozvod hodin pro cestujici.
Elektro:

Objekt je napojen distribu¢nim kabelovym vedenim z HDS na uliéni fasadé.

b) Popis navrZeného reseni
Podrobnéji feseno v jednotlivych ¢astech PD.
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Splaskova kanalizace:
V objektu se budou vyskytovat pouze odpadni vody splaskové a destové.

Z objektu budou odpadni vody odvadény oddilnou kanalizaci, tzn., Ze splaskové a destové vody budou
odvadény oddélené ve smyslu CSN 75 6760.

Splaskové odpadni vody budou napojeny jednou kanaliza¢ni pfipojkou do stavajiciho venkovniho
kanaliza¢niho fadu vedoucim v prilehlém kraji komunikace.

Destova kanalizace:

Destové vody budou tedy svedeny do vsakovaci galerie s bezpeénostnim prepadem do stavajici
destové kanalizace, bude provedena nova pfipojka. Pouze prebytky destovych vod budou fizené
prevadény do nadrazené méstské kanalizace.

Vodovod:

Objekt je napojen dvéma vodovodnimi pfipojkami. Jedna je zalsténa do 1.PP hlavni budovy, druha do
nizsi pristavby (byvald restaurace) — ta je nyni nevyuzivana.

Vodomeérna sestava je osazena v hlavnim objektu v 1.PP hned za obvodovou zdi.

Druha vodovodni pfipojka, ktera je zalsténa do demolované ¢asti objektu a neni vyuZivana, bude u
vodovodniho fadu odkopana a odbocka hned u fadu zaslepena.

Vytapéni:

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohrev teplé vody je pro resené 1.NP objektu navrien plynovy zavésny
kondenza¢ni kotel — jmenovity vykon kotle pfi teplotnim spadu 80°C / 60°C je 6,6kW — 22,5kW
s integrovanym zasobnikem TV o objemu 48I. Kotel je opatfen modulacnim predsmésovacim hordkem
s vazanou regulaci pfivodu plynu a spalovaciho vzduchu. Tfida NOx kotle je 5. Regulovatelny rozsah je
30 - 100 % vykonu kotle. Kotel obsahuje digitalni automat pro fizeni a zajisténi provoznich a havarijnich
stav( kotle. Soucasti kotle je dale obéhové cerpadlo, automaticky odvzdusnovaci ventil, pojistny ventil
3,0bar.

Kotel pfi svém provozu maximalné vyuziva tepelného zisku nejen z vyhfevnosti, ale zvlasté také ze
spalného tepla topnych médii s plnym vyuzitim kondenzace vodnich par v kapalném stavu vzniklych pfi
spalovani. Diky zisku pridavného podilu kondenzacniho tepla je mozné ziskat stupen ucinnosti kotle
vice nez 100% ve vztahu k vlozené energii. Kondenzat, ktery se tvofi béhem provozu v nasténném kotli
je sveden do kanalizace.

Slaboproud:

Vramci tohoto PSO1 budou upraveny a rozsifeny technologie sdélovaci zafizeni ve stdvajicich
prostorach vypravni budovy Zst. Nové Mésto pod Smrkem. V souvislosti s pfemisténim sdélovacich
zafizeni a systému ze stdvajicich 19 skiiné v Dopravni kanceldfi do nové dojde k jejich Upravé ci
rozsiteni tak, aby odpovidajicim zplsobem plnily sv(j ucel i po ukonceni rekonstrukce vypravni budovy
Zst. Nové Mésto pod Smrkem. Stavajici stav a navrh na Upravu a rozsiteni bude i jednotlivych zatizeni
a systémU sdélovaci techniky popsan v ¢asti dokumentace PS 01 Rozvody slaboproudych instalaci
v 1.NP.

Upravy sdélovacich zafizeni musi prob&hnout za soucinnosti se spravcem pfisluného zafizeni (SSZT
Liberec a CD-Telematika).

V ramci vypravni budovy bude nové instalovan rozhlas pro cestujici. Reproduktory budou instalovany
v exteriéru a v interiéru. Ddle budou ve vypravni budové instalovany analogové hodiny systému
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jednotného cCasu véetné novych kabelovych rozvod(. Jedny oboustranné hodiny budou instalovany v
exteriéru, Ctyfi kusy hodin budou instalovany v interiéru. Dale bude proveden rozvod vizualniho
informacniho systému. Tento systém bude doveden do ¢ekarny, kde bude umistén LCD monitor a také
bude provedena pfiprava pro mozné napojeni informacniho kiosku v ¢ekarné.

Elektro:

Stdvajici nadzemni pfipojka a umisténi distribuéniho méreni bude zachovdno, elektromérova
rozvodnice modernizovana. Z elektromérové rozvodnice bude proveden vyvod pro bytovy rozvadéc
(rezerva), rozvodnici spoleéné spotfeby a rozvodnice podruzného méfeni RE SZDC v dopravni
kancelafi. Zde budou osazeno méreni podruznych provoznich usekd. Stavajici méreni spotreby stozart
osvétleni bude pfesunuto z RE8 také do RE SZDC. Stavajici rozvadé¢ v dopravni mistnosti RV2 bude
nahrazen. Nové rozvody vody v 2.NP jsou dle zadani navrZeny jen jako priprava pro moznou realizaci
v dalsi etapé.

c) Energetické vypocty —spotieba energie pro elektrickou trakci, vyvkonové dimenzovani napdjecich stanic
a podklady pro proudové a napétové dimenzovdni pevnych elektrickych trakénich zarizeni, zpétné vlivy
trakCnich obvodt na napdjeci sit energeticky a ndvrh zpusobu omezovdni zpétnych vlivl, kontrola
bilance cinnych vykon( a ndvrh opatreni na zajisténi pfedepsaného ucinku

Z4adné specialni technologické objekty a technické zafizeni nejsou navrzeny.

B.2.7 Zakladni popis stavebnich objektl
Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty (podrobnéji v jednotlivych ¢astech PD):

PS 01 Rozvody slaboproudych instalaci 1.NP
SO 10 Vypravni budova

SO 11 Demolice budovy WC - pro toto SO je vydané samostatné povoleni k odstranéni
stavby, Sp. Zn.: MP-SDP0345/18-5/PI, C. j.: DUCR-54339/18/PI

SO 20 Zpevnéné plochy

a) Strucny popis stavajiciho stavu

SO 10 — Vypravni budova

Jedna se o komplexni stavebni Upravy vypravni budovy v Novém Mésté pod Smrkem. Stavajici
objekt je uzivan pro potreby spojené s dopravou osob, zazemi pro zaméstnance a cestujici, nocleznu,
a ddle se v objektu nachazi nevyuZivand ¢ast s byvalou restauraci a jedna bytova jednotka. Sklep neni
ve stdvajicim stavu vyuzivan.

Stavebnimi ipravami se neméni Gcel uzivani.

Ve stavajicim stavu je budova ¢astecné dvoupodlazni s neobytnym podkrovim, ¢ast budovy je
podsklepena. Pidorysny tvar pfiblizné obdélniku o max. rozmérech 36,75/9,36m rozdélenym na tfi
Casti. Jizni cast je dvoupodlazni s neobytnym podkrovim, druha prostfedni ¢ast je jednopodlazni
s nepfistupnym krovem v misté cekdrny a posledni treti ¢ast je severni, jedna se o ¢ast byvalé
restaurace, jednopodlaZni objekt s nepfistupnym krovem, tato ¢ast bude v rdmci opravy odstranéna.
VSechny casti objektu jsou zastfeSeny pomoci dfevéného stresniho krovu, sedlového tvaru. Ze zapadu
pfiléha na ¢ast fasady drevény pristfesek ndstupisté pro cestujici se Sitkou cca 3,8 m.
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Nosné obvodové stény jsou ze smiSeného zdiva prevazné z cihel plnych palenych, vnitfni nosné
a nenosné stény jsou zdéné prevainé z cihel plnych palenych. Sklepy jsou zastropeny klenbami do
ocelovych profilli. Stropy nad 1.NP a 2.NP jsou dievéné s nosnymi tramy, se zapusténym zaklopem,
drevénym podbitim podhledu do nosnych tram( a stropni rakosovou omitkou. Schodisté v objektu je
kamenné, osetfené natérem. Podlahy na terénu tvofi pravdépodobné betonova mazanina s naslapnou
vrstvou prevaziné z keramické dlazby a PVC, podlahy v 2.NP jsou tvoreny dievénym zaklopem na
nosnych trdmech a naslapnou vrstvou, prevainé PVC. V prostoru pudy je nasyp s keramickymi
pGdovkami. Krovy v budové jsou sedlového tvaru a jedna se o dfevénou vaznicovou soustavu se
stfednimi vaznicemi podeprenymi stojatou stolici a spodnimi vaznicemi, uloZzenymi na sloupcich, sklon
stfesnich rovin, krytych dozilymi jednoduse kladenymi azbestocementovymi Sablonami na bednéni z
prken a lehké asfaltové lepence je 33° a 37°. Vyplné stavebnich otvor( jsou ¢astecné drevéné cca ze
70. let na pokraji Zivotnosti a ¢astecné jiz nové plastové. Na zapadni strané budovy se nachazi dievény
pristfesSek nastupisté s pultovou difevénou stfesni konstrukci s dfevénymi sloupy. V pribéhu let byl pod
Cast tohoto pfristfesku dostavén pristavek. Ve stdvajicim stavu je v této casti vstup do dopravni
kancelare a reléovd mistnost. Tato ¢ast zastfeSeni je ve Spatném technickém stavu a je nutna jeji
celkova vymeéna.

SO 11 - Demolice budovy WC - pro toto SO je vydané samostatné povoleni k odstranéni stavby,
Sp. Zn.: MP-SDP0345/18-5/PI, C. j.: DUCR-54339/18/PI

Objekt na pozemku 1691/5 je vyuzivan jako vefejné WC a Cisticka odpadnich vod. Stavajici
objekt je ve Spatném technickém stavu a po opravé vypravna budovy na parcele ¢. 1690 nebude
vyuzivan. Verejné WC budou presunuty do této budovy a odpadni vody budou odvedeny do verejné
kanalizace.

Objekt je pravdépodobné zdény z cihel CPP zaloZeny na betonovych monolitickych pasech. Stfecha je
z tesarského drevéného krovu sedlového tvaru, krytinu tvofi Sindelové sablony na dfevéném bednéni
s dfevénymi krokvemi. Strop dievény s rakosovou omitkou. V misté Cisticky odpadnich vod jsou Sachty
hluboké cca 2m, nutné pocitat s jejich zasypanim.

Z dlivodu nepldnovaného vyuZiti v budoucnu se investor rozhodl pro jeho demolici a tim zabranéni
naslednému chatrani objektu.

SO 20 — Zpevnéné plochy

Soucasné zpevnéné plochy jsou ve Spatném technickém stavu s nefunkénim odvodnénim.
Povrch je prevainé tvoren z betonovych ploch, které jsou na mnoha mistech porusena. Vstup do
vypravni budovy nezajistuje bezbariérovy vstup.

b) Strucny popis navrZeného reseni

SO 10 — Vypravni budova

¢ Provedeni nové spodni vodorovné hydroizolace stavby

e QOprava a zatepleni fasady

¢ Vyména vyplni v obvodovych sténach

e Pfesunuti toalet do prostoru ¢ekarny, demolice objektu stavajicich vefejnych WC —
SO11

e Dispozi¢ni Upravy v prostoru pokladny
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¢ Nové podlahy (mimo reléovou mistnost) a omitky (mimo dopravni kanceldr a reléovou
mistnost)

e Odbourani ¢asti objektu byvalé restaurace

e Odbourani dfevéného pfristfesku

e Rekonstrukce nosné konstrukce stfechy — lokalni vymény

e Dispozi¢ni Upravy v byté ve 2.NP — nova koupelna a kuchyn

¢ Nové rozvody vody, kanalizace, elektriky a plynu v celé budové

¢ Nové rozvody topeni véetné zdroje tepla v celé budové

e Nové zastfeSené pristfeSku u budovy a zastfeSeni reléové mistnosti a vstupu do
dopravni kancelare

Stavebnimi Gpravami bude zasahovano do nosnych konstrukci a zméni se vzhled budovy.

SO 20 - Zpevnéné plochy

Pfedmétem navrhu je rekonstrukce zpevnénych ploch v bezprostfedni blizkosti vypravni budovy.
Jedna se zejména o zajisténi bezbariérového vstupu do budovy. Zpevnéné plochy budou provedeny
z betonové dlazby. PFistup na zpevnéné plochy je umoznén sniZzenou silni¢ni obrubou s podsadkou +
2cm.

Zpevnéné plochy jsou navrzeny tak, aby bylo zabezpeceno bezbariérové uzivani, tzn. na Sifku min.
1,5 m s pri¢nym sklonem max. 2 %, podélnym sklonem max. 8 % a s osazenim vodicich prvkd.

Navrzené parkovaci stani, které bude vyhrazeno pro invalidy, bude Sitky 3,50 m s krajnim rozsifenim
0 0,25 m a délky 5 m. Parkovaci stani bude vyznaceno nastfikanim vodorovného dopravniho znaceni.

v

Plocha po zbouraném objektu na parcele ¢. 1691/5 bude oseta travnim semenem tl. 150 mm.
Zatravnéna plocha bude plynule napojena na stavajici zelefi. Po ¢asteCném zbourani objektu na
parcele ¢. 1690 bude plocha vydlazdéna dlazebni kostkou stejného typu, jako je okolni plocha a bude
plynule napojena na stavajici zpevnéné plochy. Hranice ploch jsou patrné z pfiloh projektové
dokumentace.

Odvodnéni bude Feseno pficnym a podélnym sklonem do pfilehlé zelené, nové osazenych uli¢nich
vpusti a odvodriovaciho zlabu. Uli¢ni vpusti a zZlab budou napojeny do nové umisténych kanaliza¢nich
Sachet.

Stavajici zpevnéné plochy kolem vypravni budovy a stavajici obruby budou vybourany. Také dojde
k vybourani stavajici uli¢ni vpusti, kterd se nyni nachazi v trase nové navrzenych zpevnénych ploch.
Dale v ramci stavebnich praci budou odstranény betonové kvétinace, které jsou ve Spatném
technickém stavu.

V misté snizenych obrub dojde k umisténi varovnych past $ifky 0,40 m pro nevidomé a slabozraké
dle CSN 73 6110, zména Z1 (Varovné pasy se umistuji v celé déice sniZzenych obrub s vyskou mensi
nez 0,08 m).

Dale bude jako vodici linie osazen signalni pas.

Pro zajisténi alespon jednoho pfistupu k nastupisti pro nevidomé je vytvoren pas Sifky 2 400 mm
s osazenim signalniho pasu. Pas bude umistén mezi nové osazenym zabradlim.

Béhem vystavby budou stavajici inZenyrské sité pod zpevnénymi plochami chréanény dle konkrétnich
pozadavk{ jejich spravcd.

PS 01 Rozvody slaboproudych instalaci v 1.NP

Vramci tohoto PSO1 budou upraveny a rozsiteny technologie sdélovaci zafizeni ve stdvajicich
prostorach vypravni budovy Zst. Nové Mésto pod Smrkem. V souvislosti s pfemisténim sdélovacich
zafizeni a systému ze stavajicich 19“ skfiné v Dopravni kancelafi do nové dojde k jejich Upravé di
rozsifeni tak, aby odpovidajicim zplsobem plnily svij ucel i po ukonceni rekonstrukce vypravni budovy
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Zst. Nové Mésto pod Smrkem. Stavajici stav a navrh na Upravu a rozsiteni bude i jednotlivych zatizeni
a systémU sdélovaci techniky popsan v ¢asti dokumentace PS 01 Rozvody slaboproudych instalaci
v 1.NP.

Upravy sdélovacich zafizeni musi prob&hnout za soucinnosti se spravcem pfisluného zafizeni (SSZT
Liberec a CD-Telematika).

V ramci vypravni budovy bude nové instalovan rozhlas pro cestujici. Reproduktory budou instalovany
v exteriéru a v interiéru. Dale budou ve vypravni budové instalovany analogové hodiny systému
jednotného casu véetné novych kabelovych rozvod(. Jedny oboustranné hodiny budou instalovany v
exteriéru, Ctyfi kusy hodin budou instalovany v interiéru. Dale bude proveden rozvod vizualniho
informacniho systému. Tento systém bude doveden do ¢ekarny, kde bude umistén LCD monitor a také
bude provedena pfiprava pro mozné napojeni informacniho kiosku v ¢ekarné.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni stavby
Viz samostatna ¢ast PD.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) Kritéria hodnoceni relevantnich objektd, splnéni poZadavki na energetickou ndroc¢nost budov
Neni feseno.

b) Posouzeni moZnosti alternativnich zdrojii energii véetné moZnosti vyuZiti rekuperace energif
Neni poZadovano.

c) Stanoveni celkové energetické spotreby stavby
Odhad ro¢ni bilance spotreby elektrické energie: 670 MWh/rok.

B.2.10 Hygienické feseni stavby, poZzadavky na pracovni prostiedi
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci je zajiSténa v rozsahu platnych predpis(l. Jedna se zejména o
zédkon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi préci.

Neni pozadovdano. Provoz technologického objektu nebude touto stavbou dotcéen.

Vétrani — prirozené okny a nucené pomoci ventilatoru koupelna s WC a uklid.

Vytapéni — pomoci plynového kotle a otopnych téles

Osvétleni - bude kombinaci pfirozeného osvétleni pomoci oken a umélého osvétleni.
Vypocet osvétleni je prilohou v ¢asti PD elektro.

Odpady
Zpusoby nakladani s odpady fesi zakon ¢. 541/20202 Sb., o odpadech a o zméné nékterych

dalich zdkon(, znéni zejména dle zdkona ¢. 169/2013 Sb. a ve znéni pozdéjsich predpist v platném
znéni. Likvidace odpadl bude zabezpedena prostfednictvim autorizované osoby.

Na stavbé budou vznikat pouze stavebni odpady. Se vsemi stavebnimi odpady musi byt
nakladano v souladu se zdkonem o odpadech a v souladu s Metodickym navodem odboru odpadu
Ministerstva Zivotniho prosttedi, pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpad( a pro nakladani s
nimi. Odpady budou tfidény podle jednotlivych druh( a kategorii. Odpady budou zabezpeceny pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem. Odpady budou uloZeny na fizenou skladku az
po vytfidéni vyuZitelnych nebo nebezpecnych slozek.

Odpady budou nasledné predany opravnéné osobé dle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech.
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PFi uZivani objektu bude produkovan pouze béziny komunalni odpad, ktery bude ukladan na misté k
tomu urceném na pozemku investora a likvidovan firmou, kterd ma na starost svoz komunalniho
odpadu v obci. Prostor pro umisténi kontejner(l bude vyhrazen v aredlu investora, dle stavajiciho
feseni.

Vliv stavby na okoli

Stavba nebude mit negativni vliv na okoli (z hlediska vibraci, hluku, prasnosti, apod.)

Soucdsti zaméru budou technologicka zafizeni (vydechy vzduchotechniky, apod ...), emitujici
hluk do venkovniho prostoru. Pljde o béind typova zafizeni, akusticky provedend tak, aby
nezpUlsobovala preslimitni hlukové vlivy v nejblizsSim, resp. nejvice dotéeném chranéném venkovnim
prostoru, resp. chrdnéném venkovnim prostoru staveb.

V obdobi vystavby lze ocekavat docasné zvyseni hlukovych hladin z divodu provozu stavebni
dopravy a stavebnich mechanismd. Emisni hladiny hluku nejsou specifikovany, celkové viak pljde o
béZné zdroje a docasny vliv.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Uc¢inky vnéjsiho prostiedi

a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi
Neni feseno.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Neni reseno.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni uvazovana, vzhledem k charakteru Uzemi se nepredpoklada zatéz. Namahani technickou
seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, pramyslovou cinnosti, pulzujicim vodnim proudem
apod.) se v okoli stavby nepredpoklada, konkrétni ochrana neni feSena.

d) Ochrana pred hlukem

Ochrana pred hlukem vyplyva ze zédkona ¢. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi. Stav
akustické situace se posuzuje podle Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

Nedojde ke zménam.

e) Protipovodriovd opatreni
Nejsou Ffesena zadna protipovodrnova opatreni. Objekt se nenachazi v povodriové oblasti.

f) Ostatni ucinky — vliv poddolovdni, vyskyt metanu apod.
Stavba neni umisténa v poddolovaném nebo jinak staticky nestabilnim tUzemi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni objektu na technickou infrastrukturu:

Plyn — stavajici napojeni.

Vodovod — stavajici pfipojka, bude ponechana. Objekt je napojen na verejny vodovod.

Destové vody ve stavajicim stavu nejsou feseny, vsakuji se do okolniho terénu. Destové vody
budou tedy svedeny do vsakovaci galerie s bezpe€nostnim pfepadem do stavajici destové kanalizace,
bude provedena nova pfipojka. Pouze prebytky destovych vod budou Fizené prevadény do nadfazené
méstské kanalizace.
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Splaskova kanalizace — stavajici pripojka budou ponechana (pouze nové potrubi do prvni
Sachty). Napojeno do verejné splaskové kanalizace.
Silnoprouda elektricka energie — stavajici pfipojka, bude ponechéana.

Verejné pristupné plochy pro cestujici (Cekarna) a pfilehlé pevnéné plochy budou feseny dle
podminek bezbariérové reseni dle vyhlasky 398/2009 Sh. v platném znéni. Podrobnéji je feSeno v SO20
— Zpevnéné plochy a ve vykresové ¢asti PD.

Pristup k objektu bude po novych zpevnénych plochach — betonova zamkova dlazba. Do
objektu je navrzen bezbariérovy pristup do ¢ekarny. Vstup pro zaméstnance neni feSen bezbariérové,
neni zde pozadovano.

Podrobnéji je popsano v samostatnych pfilohach jednotlivych PS/SO.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Podrobnéji v jednotlivych ¢astech PD.

c) Popis dopravniho reseni, véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uZivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stdvajici dopravni infrastrukturu, doprava
v klidu, péSi a cyklistické stezky, véetné provizornich napojeni dopravni infrastruktury
Verejné pristupné plochy pro cestujici (Cekarna) a pfilehlé pevnéné plochy budou feseny dle
podminek bezbariérové reseni dle vyhlasky 398/2009 Sh. v platném znéni. Podrobnéji je feSeno v SO20
— Zpevnéné plochy a ve vykresové ¢asti PD.

Pfistup k objektu bude po novych zpevnénych plochach — betonova zamkova dlazba. Do
objektu je navrzen bezbariérovy pristup do ¢ekarny. Vstup pro zaméstnance neni feSen bezbariérové,
neni zde pozadovano.

Pési a cyklistické stezky nejsou reseny.

Dopravni feSeni je podrobnéji feSeno v samostatném stavebnim objektu SO 20 — Zpevnéné
plochy.

Navrzeno 1 parkovacich stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

B.4ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU, PROVOZNI A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

Navrzeno 1 parkovacich stani pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

a) Tratovd a stanicni technologie pocdtecniho a cilového stavu a dopravni technologie v pribéhu

vystavby
Neni pozadovano.

b) Ndvrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatreni na zajisténi Zeleznic¢ni dopravy po

dobu stavby
Neni pozadovano.

c¢) DosaZené parametry stavby — tabulkové, nebo grafické doloZeni navrZenych rychlosti, dynamicky
prubéh rychlosti, propustnosti, grafikon viakové dopravy apod.
Neni pozadovano.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Plocha po demolici objektu WC bude zatravnéna. Kolem celého objektu vypravni budovy
budou provedeny nové zpevnéné plochy — SO 20.
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a) Terénni upravy
Nedochazi ke zménam.

b) Pouzité vegetacni prvky
Nedochazi ke zménam.

c) Biotechnickd, protierozni opatieni
Nedochazi ke zménam.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Viiv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichd,
zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu. Stavbou nedojde ke zméné ekologickych funkci
a vazeb v krajiné.

¢) Vliv na soustavu chrédnénych uzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) Ndvrh zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zéméru na Zivotni prostredi, je-li

podkladem
Pro stavbu nebylo tfeba zjistovaci fizeni ani hodnoceni EIA.

e) Vpfipadé zamért spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry zpisobu
naplnéni zdvérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vyddno
Zamér nespadd do rezimu zdkona o integrované prevenci, neni dale podrobnéji feseno.

f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdvnich pfedpisi
Stavba nebude mit vliv na Zivotni prostredi. Stavba nema negativni vliv na krajinu, vodni zdroje
a lééebné prameny. Stavba nevyvolava pozadavky na zfizeni ochrannych pasem. Zivotni prostfedi v
bezprosttedni blizkosti bude po dobu trvani stavby docasné zhorSeno. Vlivem zdsobovani stavby
stavebnim materialem dojde k narlstu hlu¢nosti a prasnosti. Organizaci vystavby budou negativni vlivy
eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratsi casovy usek.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neni stavbou urcenou k ochrané obyvatelstva, proto neni feseno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Technicka zprava
a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
V rdmci zatizeni stavenisté budou nastaveny manipulacni plochy pro skladovani materidlu. Na
stavenisti budou skladovany zejména hmoty a prvky vétsich objem( s jednordazovym pouZitim.
Materidly bézné uzivané budou na stavenisté navazeny v ramci logistického zazemi dodavatele
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v intervalech v fadech dni. Pfesné prostory budou stanoveny po dohodé sinvestorem po vybéru
dodavatele stavebnich praci.

Pfipadna potfeba vody bude fesena dovozem cisterny ¢i po domluvé provizornim ptipojenim
ze sousedniho technologického objektu. Pfipadna potieba elektrické energie bude kryta pojizdnym
generdtorem nebo po domluvé zfizenim provizorni pfipojky ze sousedniho technologického objekt.
Splaskova kanalizace bude vyvaZzena fekdlnim tankem.

b) Odvodnéni staveniste
Odvodnéni stavenisté se predpoklada na terén.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu zlstava nezménéno. Stavba
je napojena na vSechny inzenyrské sité potfebné pro provadéni stavby. MoZnosti napojeni na vodu a
elektrickou energii si musi zhotovitel predem vyjednat se stavebnikem.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu zlstava nezménéno stavajicim sjezdem z
ulice Svermova severné od vypravni budovy.

.

Béhem provadéni stavby neni nutné zfizovat dopravné inZenyrska opatreni pouze na probihajici
stavbu bude na ulici Svermova upozornéno do¢asnym dopravnim znaéenim. Vice viz. SO 20 Zpevnéné
plochy.

Pfi stavbé nesmi dojit k ohroZeni bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu, dale k naruseni
nebo poskozeni soucasti, prislusenstvi, okolnich objektl, vozovky silnice nebo jeji znelisténi. Pripadné
necistoty budou neprodlené odstranény. Stavebni ¢innost bude provadéna pouze v dennich hodinach.
PFi ¢innostech znecistujicich ovzdusi bude v maximalni mozné mife zamezovano znecistovani ovzdusi
tuhymi znecistujicimi latkami a to napf. skrapénim vodou, pfikrytim skladek sypkych materiald, apod.

d) Viiv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky — véetné omezeni hospodareni tretich stran apod.

Stavebni prace budou provadény ve vyhrazeném oploceném prostoru mimo pohyb tretich
osob. PFi provadéni veskerych stavebnich praci musi byt dodrzeny bezpecénostni predpisy dle zdkona
309/2006 Sb., ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sbh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Stavenisté bude dodavatelem oploceno, fadné oznaceno a zajisténo.

Dodavatel pfijme veskerd moznda opatfeni pro eliminaci negativnich vlivii na okoli z provadénych
¢innosti a zajisti maximalni bezpecnost v okoli stavenisté.

Dodavatel zajisti, aby nedochazelo k negativnim vlivim na okolni pozemky, zejména stékani destovych

a jinych vod na okolni pozemky, a aby nedochazelo k znecistovani komunikaci a zpevnénych ploch, a
dale aby byla sniZzena prasnost na minimum.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
Stavenisté bude z hlediska ochrany vefejného zajmu ohraniceno a zabezpeceno proti vstupu
nepovolanych osob.

Hluk ze stavebni cinnosti souvisejici s vystavbou objektu bude v chranéném venkovnim
prostoru staveb prilehlé obytné zastavby vyhovujici soucasné platnému natizeni ¢. 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pred nepftiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Zvysena prasnost vznikld provozem stavby bude eliminovana, napf. skrapénim stavenisté v
obdobi dlouhodobého sucha, vhodné uloZeni sypkého materidlu, apod. VSechny dopravni prostfedky
pouzivané pfi stavbé budou pred jejich vyjezdem na verejnou komunikaci disledné docistovany. Pfi
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znecisténi komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 predpisu ¢. 13/1997 Sb. Zakona
o pozemnich komunikaci znecisténi bez pritahd odstranit a komunikaci uvést do ptvodniho stavu.

Provoz a usporadani stavenisté musi vychazet z nafizeni vlady €.591/2006 Sb. ze dne 12.
prosince 2006 o blizSich minimadlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

1. Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a) stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m.
PFi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici ptilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno radné
vyznacit a osvétlit,

b) u liniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze kratkodobé
prace, lze ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni ty¢e upevnéné ve vysi 1,1 m na
stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce; s ohledem na mistni a provozni podminky muize
toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou podle ptilohy €. 3, ¢asti lll., bodu 2. k tomuto nafizeni,

c) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych divodu
ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpeénost provozu a osob zajisténa jinym zplsobem, napftiklad
fizenim provozu nebo stfeZenim,

d) nepouZivané otvory, prohlubné, jdmy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych
osob, musi byt zakryly, ohrazeny podle pfilohy €. 3 ¢asti lll. bodu 2. k tomuto nafizeni nebo zasypany.

2. Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob,
zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi
Ihaty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na pristupovych komunikacich, které k nim vedou.

3. Nejsou-li pozadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené
obsaZeny v projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni popfipadé
ohrazeni stavenisté na verejnych prostranstvich averejné pristupnych komunikacich umoznovalo
bezpecny pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoz i se zrakovym postiZzenim.

4. Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi
mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt
vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim
vedou.

5. Pfed zahdjenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického
vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatieni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli
téchto vedeni, staveb nebo zatizeni, a béhem provadéni praci je dodrZuje.

6. Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpelny stav pracovist a
dopravnich komunikaci; poZzadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni predpis.

7. Pristup na jakoukoli plochu, ktera neni dostatecné Unosnd, je povolen pouze, pokud je
vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi prostiedky zajisténo bezpecné provedeni prace,
popfipadé umoznén bezpecny pohyb po této plose.

8. Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pri dopravé a manipulaci na stavenisti
nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, popfipadé jeho
bezprostredni blizkosti.
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f) Maximdini docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Trvalé zabory se nevyskytuji. Do¢asné zabory pro staveni$té budou na pozemku Ceskych drah. Tyto
pozemky jsou v ramci UMVZST uréené k prevodu na Spravu Zeleznic.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou poZadovany.

h) Maximdlini produkovand mnoZstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Zplsoby nakladani s odpady fesi zakon €. 541/2020 Sh., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakonu, znéni zejména dle zakona €. 169/2013 Sh. a ve znéni pozdéjsich predpisl v platném
znéni. Likvidace odpadll bude zabezpedena prostfednictvim autorizované osoby.

Zhotovitel musi respektovat Smérnice SZDC, s. o. €. 96 pro nakladani s odpady a Smérnice SZDC, s. o.
¢. 42 hospodafeni s vyziskanym materidlem. Dle pozadavku SZDC s.o., vyplyvajici z vydané interni
Smérnice SZDC €. 96 pro naklddani s odpady (pfiloha &. 4), je zhotovitel povinen zajistit zpracovani
dokumentace o naklddani s odpady (zprdvu o nakladani s odpady nebo Prohlaseni o nakladani
s odpady) s ohledem na financ¢ni naklady stavby. S ohledem na odhad nakladd nad 20mil. K¢ zhotovitel
predlo?i Zavére¢nou zpravu o nakladani s odpady dle Smérnice SZDC €. 96 pro nakladani s odpady
(pfiloha €. 4). Zhotovitel stavby preda vyhotovenou dokumentaci o nakladani s odpady urcenému
zastupci SZDC pFi ukonéeni stavby.

Pfed predanim odpad(l opravnéné osobé budou odpady soustfedovany utfidéné dle jednotlivych
druh a kategorii dle vyhlasky €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad( a zabezpeceny pfed znehodnocenim,
odcizenim nebo Unikem. Musi byt plnény i dalSi povinnosti vyplyvajici ze zdkona o odpadech — zejména
nakladani s nebezpeénymi odpady a plnéni ohlasovacich povinnosti zejména dle vyhlasky ¢. 94/2016
Sh., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu. Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpad( predané
opravnénym osobdm budou predloZeny pfi kolaudacnim fizeni.

Zatfidéni odpadl nejasného druhu bude upfesnéno po provedeni kontrolni chemické analyzy tohoto
vzorku v souladu s poZadavky platné legislativy. S vyziskanym odpadem (materidlem) bude nasledné
nalozeno v souladu se zakonem 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, znéni
zejména dle zakona ¢. 169/2013 Sb. a ve znéni pozdéjsich predpist v platném znéni.

Odpady vzniklé na stavbé (beton, zemina, izolace, sut, atp.) budou odvezeny na skladku pfislusné
skupiny. Vykopova zemina bude odvezena na skladku prislusné skupiny. Zhotovitel stavebnich praci
zajisti provedeni odbéru vzorku téZzeného materidlu a kontrolni chemické analyzy tohoto vzorku v
souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. o podminkach uklddani odpadi na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Vysledky uvedenych rozbor(l je nutno doloZit soucasné se zakladnim popisem odpadl béhem jejich
ukladani na sklddku nebo pfi preddvani k vyuziti do lokality, kde jsou provadény povolené terénni
Upravy, nebo probihd zavazeni podzemnich prostor.

Na stavbé se pravdépodobné nachazi vyrobky a materidly obsahujici azbest. V pfipadé zjisténi
pfitomnosti latek obsahujicich azbest musi zhotovitel postupovat dle platné legislativy. Tyto odpady
jsou zatfidény do skupiny "N", ostatni demoli¢ni odpady jsou zatfidény do skupiny "O". Pti praci s
latkami a materidly, obsahujicimi azbest je nutno dbat ptisnych bezpecnostnich opatreni. Vice
Stanoveni podminek pro provadéni praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. JelikozZ se
dle vyhlasky €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice azbestu, pravdépodobné nejedna o prace
"drobného rozsahu", které Ize podle platné legislativy provadét bez ohlaseni organu ochrany vefejného
zdravi je nutné ziskat stavebni povoleni od mistné pfislusSného stavebniho Ufadu a ohlasit prace

svvs

hlaseni jsou ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb..

Zakladni pracovni postup firmy, odstranujici material obsahujici azbest:
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1. PredloZeni povoleni o zachazeni s nebezpeénymi odpady.

2. Zpracovani a odsouhlaseni pracovniho postupu likvidace prislusnou KHS.

3. Vymezeni pasma se zamezenim pristupu nepovolanych osob (v kontrolovaném pasmu se smi
pohybovat osoby vybavené pracovnimi obleky a ochranou dychacich cest, tyto osoby musi
absolvovat periodické zdravotni prohlidky se zaméfenim na praci s azbestem a musi byt na
tyto prace proskoleny).

4. Poufzitivhodného encapsulacniho postriku, ktery zamezuje polétavosti azbestovych vlaken (dle
méreni a rozsahu praci).

5. Opatrné sejmuti krytiny bez mechanického naruseni jednotlivych Sablon a ukladani do pytl
nebo pristavéného kontejneru bez mechanického poskozeni - zakaz shazovat krytinu z vysky.

6. Provedeni minimalné jednoho kontrolniho méreni koncentrace azbestovych vidken v ovzdusi
akreditovanou laboratofi (pfesny pocet méreni je zavisly na rozsahu praci).

7. UloZeni eternitovych desek (Sablon) do neprodysnych vakd nebo pristaveného kontejneru,
ktery bude béhem prepravy zakrytovan.

8. 0Odvoz nebezpetného odpadu na specializovanou skladku s povolenim ukladat azbestové
materidly, dle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Predpokladané maximaini mnoZstvi odpad(l z demoli¢nich praci je rovho obestavénému prostoru
stavby, nebo jeji upravované ¢asti. Zhotovitel stavby se stava nositelem odpovédnosti za dodrzeni
ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a jeho provadécich predpist. Pfehled
predpokladanych odpadd, které vzniknou pfi provadéni stavby a jejich zatfidéni dle vyhlasky
¢.93/2016 Sb. je uveden v nasledujici tabulce (mnozstvi bude Iépe specifikovano v dalsim stupni PD) :

Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami skodlivymi pro Zivotni prostredi v pfipadé
nalezeni jejich vyskytu je tfeba informovat prislusSnou KHS.

Na stavajici stavbé se dle dostupnych informaci nenachazeji vyrobky a materialy, obsahujici
azbest. V pripadé potvrzeni azbestu je tfeba tyto odpady zatfidit do skupiny ,,N“. P¥i praci s latkami a
materialy, obsahujicimi azbest ¢i jiné nebezpecné latky je nutno dbat pfisnych bezpecnostnich
opatfeni:
» Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o vefejném zdravi (zejména § 41 hlaseni provadéjici firmy prace
s azbestem na pfrislusnou Krajskou hygienickou stanici) ve znéni pozdéjsich predpist

> Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozicnich testl, podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozic¢nich testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli

A\

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci
» Zakon €. 541/2020 Sbh., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisu
> Vyhlaska €. 394/2006 Sb. , kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci
Odpady ze stavebnich praci budou v maximalni moziné mire tfidény jiz pfi vystavbé a dle mozZnosti
opétovné vyuZity poptipadé recyklovany.

Ostatni odpad vznikly pfi vystavbé - likvidace dle druhu a mnoZstvi pfipadného odpadu, predpoklad
vyuziti fizené skladky urcené investorem popft. zneskodnén opravnénou firmou.

Za likvidaci odpad( vznikajici pti vystavbé a provozu je odpovédny dodavatel stavby - ke kolaudaénimu
fizeni budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloZzeny doklady o vyuziti,
popf. zneSkodnéni odpadl vznikajicich béhem vystavby objektu.

Stavebnik zabezpedi vyuziti nebo odstranéni odpad, které p¥i stavebni ¢innosti a terénnich
upravach vzniknou a to tak, Ze veSkeré odpady preda opravnéné osobé dle §12 odst. 3 zakona o
odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
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odpadi na povrchu terénu. Pfed predanim odpadt opravnéné osobé budou odpady soustfedovany
utfidéné dle jednotlivych druhl a kategorii a zabezpeceny pfed znehodnocenim, odcizenim nebo
tunikem. Musi byt plnény i dalSi povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech — zejména nakladani
s nebezpeénymi odpady a plnéni ohlasovacich povinnosti. Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadt
predané opravnénym osobam budou pfedloZeny pfi kolaudacnim Fizeni.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Deponie zemin neni uvaZzovana.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé
Stavba svym charakterem, pouZitim nezdvadnych materidld a modernich technologii nebude
negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi. Po strance provozni bude vyloucena jakakoliv kolize s okolim.

JestliZe se na pracoviStich zaméstnavatele vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen
pravidelné, a dale bez zbyte¢ného odkladu vZdy, pokud dojde ke zméné podminek prace, mérenim
zjistovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpedit, aby byly vylouéeny nebo alespori omezeny na
nejmensi rozumné dosazitelnou miru. Pfi zjistovani, hodnoceni a pfijimani opatfeni k dodrzeni
nejvyssich pripustnych hodnot je povinen postupovat podle zvlastnich pravnich predpisu. Rizikovymi
faktory jsou zejména faktory fyzikalni (naptiklad hluk, vibrace), chemické (naptiklad karcinogeny),
biologické Cinitele (napfiklad viry, bakterie, plisné), prach, fyzickd zatéz, psychicka a zrakova zatéz a
neptiznivé mikroklimatické podminky (napfiklad extrémni chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li vyskyt
biologickych (Cinitell a prekroceni nejvyssich pripustnych hodnot rizikovych faktord vyloudit, je
zaméstnavatel povinen omezovat jejich plsobeni technickymi, technologickymi a jinymi opatrenimi,
kterymi jsou zejména Uprava pracovnich podminek, doba vykonu prace, zfizeni kontrolovanych pasem,
pouzivani vhodnych osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd nebo poskytovani ochrannych
napoju.

k) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti

PFfi provadéni veskerych stavebnich praci musi byt dodrieny bezpecnostni predpisy dle zakona
309/2006 Sb., ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montdzni nebo udrzovaci
prace pro jinou fyzickou nebo prdvnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v sou€innosti s touto osobou
vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt zahdjeny pouze
tehdy, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel uvedeny v odstavci 1 vySe uvedeného zdkona je povinen dodrZovat dalSi pozadavky
kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pti pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,
b) usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro ptichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostiedk( a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,
e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouZitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol stroji, technickych zafizeni, pfistroju a naradi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,
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g) splnéni pozadavk( na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,
h) uréeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pripravkl a materiald,
i) splnéni podminek pro odstrariovani a odvoz nebezpecnych odpadd,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

k) prizptsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného postupu
praci,

I) pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzdjemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

o) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) prijeti odpovidajicich opatieni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici
zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

g) dodrzovani blizsich minimalnich pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
stanovenych provadécim prdvnim predpisem.

Pfi provadeéni stavby je tfeba respektovat tyto zakladni podminky:

e ve stanicich bude stavba provadéna v mnoha pfipadech vedle provozované koleje
e Upravy v prostorech se zabezpecovacim zatizenim

To vyzaduje b&hem vystavby pfitomnost a dohled pracovniki SZDC spolu s dohodou s
vypravcéimi, aby nedoslo k naruseni bezpecnosti provozu.

K vSeobecnym povinnostem zhotovitele dila ve vztahu k zajisténi bezpecnosti pfi stavebni
¢innosti patii i Ukol zabranit nasledkdim rizik, vyplyvajicich z drazniho provozu, pracuje-li se na
provozovanych kolejich, nebo v jejich blizkosti. Zhotovitel je odpovédny za rfadné a prokazatelné
seznameni svych pracovnikd s pravnimi predpisy, technickymi normami a predpisy, které se tykaji
bezpecnosti prace a technickych zafizeni a dbat na jejich dodrZovani. Rozsah sezndmeni musi
odpovidat obsahu ¢innosti pfislusnych pracovnik(. Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit
bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancll pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a
zdravi, kterd se tykaji vykonu prace. (odst. 1 § 101 z. ¢. 262/2006 Sh., zakonik prace). Prevenci rizik se
rozumi vSechna opatieni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, kterd maji za cil pfedchazet rizikim, odstrarniovat je nebo
minimalizovat pUsobeni neodstranitelnych rizik.

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a
procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pti¢iny a zdroje. Na zakladé
tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatteni k jejich odstranéni. K tomu je povinen
pravidelné kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a
pracovnich prostfedkld a vybaveni pracovist a droven rizikovych faktorl pracovnich podminek a
dodrzet metody a zplsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 § 102 z. ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace). Realizace opatfeni musi vidy odpovidat poZzadavkim bezpecénostnich predpisl, norem
a jinych zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim
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bezpecnostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravcd inZenyrskych siti a dokumentu
tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

(el

Z.¢.262/2006 Sh., zakonik prace (v platném znéni),

Z. €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni),

Z.¢.251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni),

Z. ¢. 258/2000 Sh., o ochrané verfejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonud
(v platném znéni),

Z.¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu (v platném znéni),

Z. €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni),

Z.¢.133/1985 Sbh., o pozarni ochrané (v platném znéni),
Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni),

Vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném
znéni),

Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti,

Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti,

Vyhlaska €. 21/1979 Sh., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti,

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zatizeni,

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti,

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testld a podminky odbéru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testli a naleZitosti hlaseni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli,

Vyhlaska €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci,

Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozéarni bezpecnosti pti svafovani a
nahftivani zivic v tavnych nadobach,

NV €. 591/2006 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

NV 362/2005 Sbh., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pristroji a naradi,

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
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e NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky,

* NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci,

* NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, cCisticich a desinfekénich prostredka,

e NV 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signald,
e NV 201/2010 Sb., o zplGsobu evidence urazd, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu,
* NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

* NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prosttedi s nebezpecim vybuchu.

Dalsi poZadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

e SZDC Bp 1 - Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi préci: pfedpis stanovuje zékladni
podminky a predpoklady k zajiSténi BOZP. Pfedpis je zdvazny pro vSechny zaméstnance
SZDC a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho vztahu se SZDC
vykonavaji pro SZDC prace nebo jinou &innost a timto smluvnim vztahem jsou k tomu
vazany,

*  Smérnice SZDC &. 50 - Pozadavky na odbornou zpUsobilost dodavateld pfi ¢innostech na
drahdach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty.

Vzhledem k predpokladanému vyskytu azbestu na stavbé je nutné fidit se dle pfislusnych
predpisll a nafizeni o nakladani s nebezpec¢nym odpadem.

Stavba bude provadéna za plného provozu Zelezni¢ni stanice. Sdélovaci a zabezpecovaci
zafizeni stanice bude po celou dobu v provozu. Prode;j listkG bude zajistén po dohodé s dopravcem ve
vlaku nebo bude zajistén nahradni prostor v mobilni kancelafi. Pro cestujici budou v okoli stavby
vyhrazeny koridory a prostory pro ¢ekani s provizornim zastfesenim. Zajisténi provozu po celou dobu
stavby bude dohodnuto s piislu§nymi slozkami SZDC a dopravcem CD na zadkladé harmonogramu
dodavatele stavby.

Dodavatel stavby musi zajistit nejen bezpecnost prace na stavenisti, ale zajistit aby nebyl
narusen ani omezen provoz stanice a na prilehlych koleji a zejména téz bezpecnost cestujicich ve
stanici.

Stavba se nachazi v prostoru mezi provozovanym kolejistém #st. a komunikaci ulice Svermova.

JelikozZ se stavba nachazi v blizkosti vyuzivané Zeleznic¢ni trati musi zhotovitel demoli¢nich praci
zajistit bezpecnost a plynulost Zelezni¢niho provozu, tak i bezpecnost na pfilehlé komunikaci a dale
zajistit bezpecnost pracovnikd provadéjici stavebni prace v blizkosti Zelezni¢ni trati. Zhotovitel musi
pfijmout takova opatieni a stanovit postup bouracich a ostatnich stavebnich praci tak aby nedoslo k
ohroZeni provozu na Zelezni¢ni trati a pfilehlé komunikace pouZitou mechanizaci, padajicim
materidlem z bouranych konstrukci apod., ohroZeni bezpecnosti zdravi osob provadéjicich demoli¢ni
prace a ostatnich osob pohybujicich se na stavenisti a to jak probihajicimi stavebnimi pracemi, tak i
provozem na Zelezni¢ni trati a komunikaci. P¥i provadéni stavebnich praci nesmi byt v Zzadném pfipadé
ohrozen prljezdny profil kolejovych vozidel a v pIné mife zachovan volny schidny prostor podél koleje
(min. 3,5m od osy koleje). Pokud nebude zhotovitel schopen tyto zdsady dodrzet musi v dostatecném
predstihu zazadat o provozni vyluku. Volny schlidny prostor podél Zelezniéni traté bude zfetelné
oznacen. Mechanizace v Zadném pripadé nesmi zasahnout do tohoto prostoru, nesmi zde byt zfizovana
mezideponie materidlu a nebudou zde probihat Zadné stavebni prace. Stavbu budou provadét osoby s
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pfislusnou odbornosti a zkuSenosti. Vedeni stavby bude provadéno v souladu se Stavebnim zakonem
¢. 183/2006 Sh. Vsichni zac¢astnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pred zahajenim praci.

Dale je nutné zajistit bezpecnost chodcl a projizdéjicich vozidel na pfilehlé komunikaci. Nezbytny
prostor pro provedeni stavebnich praci smérem do pfilehlé komunikace bude zfetelné oznacen a
zabezpecen proti vniknuti nepovolanych osob dle prislusnych predpisi. Omezeni provozu na prilehlé
komunikaci je nutné eliminovat jen na minimalni ¢asové pozadavky.

1) Upravy pro bezbariérové uzivdni vystavbou dotéenych staveb
Nejsou pozadovany.

m) Dopravni inZenyrskd opatfeni pro realizaci stavby
Nejsou pozadovany.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provadeéni staveb — provddéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinkum vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.
Ochrana pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

V prlibéhu vystavby musi byt spinény poZzadavky nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ze dne 24. fijna 2011 o
ochrané zdravi pfed nepftiznivymi Ucinky hluku a vibraci

Hygienicky limit pro osmihodinovou pracovni dobu ("pfipustny expozi¢ni limit") ustdleného a
proménného hluku pfi praci vyjadieny ekvivalentni hladinou akustického tlaku (A) Laeq, 8 n se rovna
85 dB, nebo expozici zvuku A2 E se rovna 3640 Pa s, A,8h.

Usporadani pracovist, na nichz je nebo bude vykondvana prace spojend s expozici hluku, umisténi
vyrobnich prostfedk(l a zafizeni, volba pracovniho nafadi, pracovni postupy a metody prace, musi
smérovat ke snizovani rizika hluku u jeho zdroje.

Pokud se vyhodnocenim zmérenych hodnot prokdze, Ze pfes uplatnéna opatreni k odstranéni nebo
minimalizaci hluku prekracuji ekvivalentni hladiny hluku A pfipustny expozi¢ni limit 85 dB, nebo Ze
prdmérna hodnota Spickového akustického tlaku C je vétsi nez 112 dB, musi zaméstnavatel poskytnout
zaméstnanclm osobni ochranné pracovni prostiedky k ochrané sluchu ucinné v oblasti kmitoctl
daného hluku.

Zhotovitel stavby zafidi zabezpeceni stavenisté na své naklady.

o) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy, postupné uvadeni do provozu
Realizace akce: bude upraveno dle poZzadavk( investora

- zahdjeni vystavby (pfipravné prace).......cccecuennes 06/2021
- dokonceni vystavby.......cceeeeeeeeecveereceneveeereienen 06/2023

p) PoZadavky na vyluky verejné dopravy
Nejsou pozadovany.

q) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Zajisti zhotovitel stavby.

B.8.2 \Vykresy
Neprovadi se.

B.8.3 Harmonogram vystavby
Neprovadi se.

B.8.4 Schéma stavebnich postupl
Neprovadi se.
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B.8.5 Bilance zemnich hmot
Neprovadi se.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Neni predmétem této PD.

Veskeré dodané prvky musi odpovidat:

SZ PO-11/2020-GR - Pokyn generalniho feditele ve véci prFipravy,
realizace a udrzby parkovacich ploch P+R

SZDC PO-20/2019-GR - Moderni design a architektura nadrazi a zastavek
€R - MobiliaF

SZDC PO-22/2019-GR - Moderni design a architektura nadrazi a zastavek
CR - Standardy pro hygienicka zafizeni

Plan kontrolnich prohlidek

- odstranéni stdvajicich nosnych obvodovych a nenosnych konstrukci uvniti objektu

- hruba stavba vnitfnich nenosnych konstrukci

- vnitfni instalace

- zavérecna KP

Pozor, uvedené terminy jsou pouze orientacni, budou se posouvat dle aktualniho platného
harmonogramu stavby.
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