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1. TECHNICKA ZPRAVA

1.1. Identifikacni udaje stavby
Nazev dila: Nové Mésto pod Smrkem
- projektova dokumentace komplexni opravy objektu
PS 01 Rozvody slaboproudych instalaci 1. NP

Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/1, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259
500 02 Hradec Kralové

Zhotovitel projektu:  PRODIN a.s.
K Vapence 2745
530 02 Pardubice

Projektant tohoto PS: STARMON s.r.o.
Pramyslova 1880
565 01 Chocen

1.2. Zakladni udaje stavby

Zelezni¢ni stanice: Nové Mésto pod Smrkem

Charakter stavby: Novostavba, rekonstrukce, opravna prace

1.3. Koncepce projektové dokumentace komplexni opravy objektu

V Zst. Nové Mésto pod Smrkem bude v ramci této akce kompletné rekonstruovana vypravni
budova. Soucasti této stavby bude i rekonstrukce a vystavba novych sdélovacich zafizeni a rozvodl
jejich slaboproudych instalaci v 1. NP vypravni budovy.

Nové vybudovana sdélovaci zatizeni a jejich rozvody jsou:

e strukturovana kabeldz;

¢ telefonni rozvod pro vzdaleného ucastnika PGS;

¢ informacni systém (rozhlas a vizudlni informacni systém);
e pfiprava pro kamerovy systém;

¢ systém jednotného Casu.

1.4. Koncepce PS 01 Rozvody slaboproudych instalaci 1. NP

Ulelem tohoto PS bude v1. NP ve vypravni budové v 7st. Nové Mésto pod Smrkem
vybudovat strukturovanou kabeladz, telefonni rozvod pro vzdaleného ucastnika PGS, informacni
systém, ptipravu pro kamerovy systém a systém jednotného casu.
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1.4.1. Strukturovana kabelaz

1.4.1.1.  Stdvajici stav

Aktivnim prvkem pro pfipojeni zafizeni vZst. Nové Mésto pod Smrkem do datové sité
Intranet SZDC (déle jen datova sit) je switch Cisco s 8 FastEthernet (FE) porty, ktery je instalovén
ve stavajici nasténné 19“ skrini Rack 01-01 v dopravni kancelafi. WAN port switche je propojen
na port modemu Patton CD — Telematiky, ktery je prostfednictvim tratového kabelu a modemu
v zst. Frydlant v Cechach pfipojen do Intranetu SZ.

Ve vypravni budové vZst. Nové Mésto pod Smrkem je stavajici strukturovana kabeldz.
Stdvajici datové zdasuvky jsou umistény v dopravni kancelafi a pokladné. Datové kabely jsou
zakonceny na patchpanelu ve stdvajici 19“ skfini Rack 01-01 v dopravni kancelafti.

1.4.1.2. Navrhované technické reseni
1.4.1.2.1. 19“skfiné

Stavajici nasténna 19“ skfin Rack 01-01 (12U, 600x600mm) v dopravni kancelafi bude
demontovdna a nebude naddle v této stavbé vyuzita. Zafizeni z ni bude premisténo do nové 19
sktiné Rack 01-01.

Novou samostojnou 19“ sk¥ifi Rack 01-01 do dopravni kancelafe doda CD — Telematika.
Velikost skfiné (pocet U a rozméry) musi byt takova, aby do ni mohly byt instalovany vsechny stavajici
pfemisténa zafizeni, nové instalovana zafizeni CD — Telematiky a zafizeni do této skfiné instalovana
v ramci tohoto PS.

V rdmci tohoto PS bude do reléové mistnosti doddana novd samostojna 19“ skfifn Rack 01-02
(45U, 600x600mm).

1.4.1.2.2. Pfipojeni do datové sité

V ramci tohoto PS bude do nové 19 skfiné Rack 01-01 v dopravni kancelafi pro pfipojeni
do datové sité premistén ze stavajici 19“ skfiné Rack 01-01 modem Patton CD — Telematiky, dodan
novy switch L2 a novy patchpanel.

1.4.1.2.3. Strukturovana kabelaz

V rdmci tohoto PS bude ve vypravni budové zfizena nova strukturovand kabeldz. Stavajici
strukturovana kabeldz bude demontovana a nebude nadale v této stavbé vyuZita.

V dopravni kancelati na zdi u stolu na pracovisti vypravciho bude zfizeno 6 datovych zasuvek
D1-6. Datové zasuvky D1-3 budou slouZit pro pfipojeni stavajiciho PC (D1), nového ovladaciho PC
informacniho systému (D2) a stavajici tiskarny (D3). Zasuvky D4-6 budou rezervni.

V ¢ekarné budou zfizeny dvé datové zasuvky D7 a D8. Datova zasuvka D7 bude slouzit
pro pripojeni odjezdového monitoru OMN informacniho systému. Datova zasuvka D8 bude slouZit
jako rezerva pro pripadnou instalaci informacniho panelu.

V odpocinkové mistnosti budou zfizeny dvé rezervni datové zasuvky D9 a D10.

Jednotlivé datové zasuvky budou s patchpanelem v nové 19“ skfini Rack 01-01 v dopravni
kancelari propojeny prostfednictvim datovych kabell FTP 4x2x0,5.

V ramci strukturované kabelaze bude pro datovy prenos zfizen propoj datovym kabelem FTP
4x2x0,5 mezi novou 19 skfini Rack 01-01 v dopravni kancelafi a skfini kabelovych zavér( v dopravni
kancelafi. V nové 19“ skrini Rack 01-01 bude zakoncéen na patchpanelu. Ve skfini kabelového rozvodu
bude zakoncen na stdvajicim kabelovém zavéru.
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V rdmci strukturované kabeldze bude zfizen rezervni propoj datovym kabelem FTP 4x2x0,5
mezi novou 19“ skfini Rack 01-01 v dopravni kancelafi a novou 19“ skfini Rack 01-02 v reléové
mistnosti. Datovy kabel bude v nové 19“ sk¥ini Rack 01-01 zakoncen na patchpanelu a v nové 19
skfini Rack 01-02 vymotan jako nezakoncena rezerva.

Vramci strukturované kabeldze budou zfizeny rezervni propoje metalickymi kabely
SYKFY 5x2x0,5:

e nova 19” skfin Rack 01-01 v dopravni kanceldri <> skfin kabelovych zavérd v dopravni
kancelari;

e nova 19“ skiin Rack 01-01 v dopravni kancelafi <> skfin kabelovych rozvod( v dopravni
kancelari

e nova 19“ skfin Rack 01-02 v reléové mistnosti <> skfin kabelovych zavér( v dopravni
kanceldfri.

Metalické kabely budou v 19“ skfinich, ve skfini kabelovych zavérl a ve skiini kabelového
rozvodu zakonéeny na nové LSA svorkovnici.

1.4.1.2.4. Napdjeni zafizeni

Nova 19 skfifn Rack 01-01 v dopravni kanceldfi bude napdjena prostfednictvim nové silové
kabelaze ktera bude zfizena v ramci SO 01 Vypravni budova. Pro novou 19“ skfin Rack 01-01 budou
zrozvadéfe R-SZ v dopravni kanceldti zfizeny dva napdjeci (pro oddéleni napdjeni zafizeni
prenosového systému dodanych a premisténych vramci tohoto PS a zafizeni CD-Telematiky)
a zemnici kabel.

Nova 19“ skfin Rack 01-02 v reléové mistnosti bude napajena prostfednictvim nové silové
kabeladze, ktera bude zfizena v ramci SO 10 Vypravni budova. Pro novou 19 sk¥ifi Rack 01-02 bude
z rozvadéce R-ZZ v reléové mistnosti zfizen napajeci a zemnici kabel.

Prvky prenosového systému (modem, switch) v nové 19“ skfini Rack 01-01 v dopravni
kancelafi budou napdjeny ze zalohované sité. V ramci tohoto PS bude pro napajeni dodan novy
stfidaé, 4 ks baterii a jistici panely pro zalohovanou a nezalohovanou sit.

Zafizeni instalovana do nové 19“ skfiné Rack 01-02 v reléové mistnosti budou napajeny
z jisticiho panelu nezdlohované sité této skiiné.

1.4.2. Vzdaleny ucastnik PGS

1.4.2.1. Stdvajici stav

Ve vypravni budové vist. Nové Mésto pod Smrkem je provozovana linka vzdaleného
Ucastnika prostiednictvim bloku vzdaleného ucastnika PGS, ktery je umistén ve skfini kabelovych
zavér(l v dopravni kancelafi. AUT telefonni pfistroj je umistén na stole na pracovisti vypravciho
v dopravni kancelafti.

1.4.2.2. Navrhované technické reseni

V ramci tohoto PS budou pro AUT linky vzdaleného ucastnika PGS zfizeny dvé nové telefonni
zasuvky.

V dopravni kanceladfi na zdi u stolu na pracovisti vypravéiho bude zfizena telefonni
zdsuvka T1.

V odpocinkové mistnosti bude ztizena rezervni telefonni zasuvka T2.

STARMON s.r.o. 4
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Jednotlivé telefonni zdsuvky budou s PGS ve skfini kabelovych zavérd v dopravni kancelari
propojeny prostfednictvim datovych kabell FTP 4x2x0,5.

V rdmci tohoto PS bude doddn novy AUT telefonni pfistroj, ktery bude umistén na stole
na pracovisti vypravciho a bude pripojen do telefonni zasuvky T1.

1.4.3. Informacni systém

1.4.3.1. Stdvajici stav

V Zst. Nové Mésto pod Smrkem neni v soucasné dobé provozovan zadny informacni systém.

1.4.3.2. Navrhované technické reseni

V ramci tohoto PS bude v Zst. Nové Mésto pod Smrkem vybudovan novy informacni systém
(rozhlas a vizudlni informacni systém).
1.4.3.2.1. Rozhlas

Nova IP rozhlasova Ustfedna se zesilovacéem bude nainstalovana do nové 19“ skiiné Rack 01-
02 v reléové mistnosti.

Na stole na pracovisti vypravciho v dopravni kancelafi bude instalovany novy pult pro mistni
hlaseni. Pult pro mistni hlaseni bude spojen s rozhlasovou ustfednou v nové 19“ skfini Rack 01-02
v reléové mistnosti prostiednictvim metalického kabelu SYKFY 2x2x0,5.

Rozvod rozhlasu ve vypravni budové bude rozdélen na vnéjsi a vnitini linku.

Vnéjsi linku budou tvofit dva nové venkovni tlakové reproduktory R1.1 a R1.2
s pfepinatelnym vykonem 2,5/5/10/15W umisténé na fasadé vypravni budovy pod zastfeSenim
nastupisté. Reproduktory R1.1 a R1.2 budou s rozhlasovou uUstfednou v nové 19 skfini Rack 01-02
v reléové mistnosti spojeny prostfednictvim kabeld CYKY-O 2x1,5. Vnéjsi linka bude v nové 19“ sk¥ini
Rack 01-02 vybavena prepétovou ochranou.

Vnitfni linku bude tvofit novy vnitfni sktifkovy reproduktor R2 s prepinatelnym vykonem
2,5/5/10/15W umistény v ¢ekarné na zdi. Reproduktor R2 bude s rozhlasovou Ustfednou v nové 19“
skfini Rack 01-02 v reléové mistnosti spojen prostfednictvim kabelu CYKY-O 2x1,5.

Kabely CYKY-O 2x1,5 rozvodu rozhlasu budou vZdy vedeny oddélené od ostatnich datovych
kabel(.

1.4.3.2.2.  Vizudlni informacni systém

Novy server informacniho systému bude nainstalovan do nové 19“ skfiné Rack 01-02
v reléové mistnosti.

Na stole na pracovisti vypravéiho v dopravni kanceldfi bude umistén novy ovladaci PC
informacniho systému. Ovladaci PC informacniho systému bude vybaven software pro generovani
audiovizualnich informaci.

Pro zobrazovani generovanych vizudlnich informaci bude v ¢ekdrné na zdi umistén odjezdovy
monitor OMN vybaveny fidici jednotkou (mikro PC). Bude pouzit LCD monitor s minimalni
Uhloptickou 40,

Provedeni a umisténi odjezdového monitoru bude dle smérnice Spravy Zeleznic ¢. 118.
Zobrazované informace a jejich rozmisténi na odjezdovém monitoru budou dle smérnice Spravy
Zeleznic €. 118. Akusticky vystup pro OOSPO bude integrovany v odjezdovém monitoru.

V rdmci tohoto PS bude provedena ptiprava pro mozné pfipojeni informacni tabule, ktera
bude umisténa na fasadu vypravni budovy nad okno cekarny. Instalace informacni tabule neni
soucasti této stavby.
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Nové Meésto pod Smrkem — projektovd dokumentace komplexni opravy objektu
PS 01 Rozvody slaboproudych instalaci 1. NP

V rdmci tohoto PS bude provedena i pfiprava pro mozné pfipojeni informacniho panelu, ktery
bude umistén v ¢ekdrné. Instalace informacniho panelu neni soucasti této stavby.

1.4.3.2.3. Datové ptipojeni

IP rozhlasova ustfedna bude propojena do datové sité prostfednictvim datového kabelu FTP
4x2x0,5 mezi novou 19“ skfini Rack 01-02 v reléové mistnosti a novou 19“ skfini Rack 01-01
v dopravni kancelafti.

Server informacniho systému bude propojen do datové sité prostrednictvim datového kabelu
FTP 4x2x0,5 mezi novou 19“ skiini Rack 01-02 v reléové mistnosti a novou 19“ skfini Rack 01-01
v dopravni kancelafi.

Ovladaci PC informacniho systému bude propojen do datové sité prostfednictvim datové
zasuvky D2 nové strukturované kabelaze.

Odjezdovy monitor OMN bude ptipojen do datové sité prostfednictvim datové zdsuvky D7
nové strukturované kabelaze.

Pro ptipadné pfipojeni informacni tabule do datové sité bude na fasadé zfizena
elektroinstalacni krabicka OTN se zakoncenim datového kabelu FTP 4x2x0,5 z patchapanelu v nové
19“ skfiné Rack 01-01 v dopravni kancelafi. Datovy kabel bude v elektroinstalacni krabi¢ce OTN
ukoncen jako nezakoncéena rezerva.

Pro ptipadné pfipojeni informacniho panelu do datové sité bude v ¢ekarné zfizena rezervni
zasuvka D8 nové strukturované kabelaze.

1.4.3.2.4. Napdjeni zafizeni

IP rozhlasova ustfedna bude napajena zjisticiho panelu v nové 19“ skiini Rack 01-02
v reléové mistnosti.

Server informacniho systému bude zdlohované napajen z UPS IS v nové 19 skfini Rack 01-02
v reléové mistnosti. UPS IS bude napajena z jisticiho panelu nové 19“ skiiné Rack 01-02.

Ovladaci PC informacéniho systému bude zadlohované napajen zvlastni UPS. UPS bude
napdjena znové napajeci zasuvky na zdi vdopravni kancelafi, ktera bude zfizena vramci
SO 10 Vlypravni budova.

Odjezdovy monitor OMN a jeho fidici jednotka (mikro PC) bude napajen z napdjeci zasuvky
v Cekarné, kterd bude zfizena v ramci SO 10 Vypravni budova.

Pro ptipadné napajeni informacni tabule OTN bude z rozvadéce R-SZ v dopravni kancelari
zfizen napajeci kabel CYKY-J 3x2,5, ktery bude v elektroinstalacni krabi¢ce OTN na fasadé ukoncen
jako nezakoncenad rezerva.

Pro pfipadné napajeni informacniho panelu bude vramci SO 10 Vypravni budova zfizena
v ¢ekarné rezervni napajeci zasuvka.

1.4.4. Priprava pro kamerovy systém
1.4.4.1. Stdvajici stav
V Zst. Nové Mésto pod Smrkem neni v soucasné dobé provozovan Zadny kamerovy systém
a ani pro néj neni zfizena zadna pfiprava.
1.4.4.2. Navrhované technické reseni

V ramci tohoto PS bude ve vypravni budové v 7st. Nové Mésto pod Smrkem vybudovana
pfiprava pro kamerovy systém.

STARMON s.r.o. 6
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Na fasadé vypravni budovy budou v misté mozného budouciho umisténi kamer ve zdi
pod fasadou umistény elektroinstalacni krabicky K1 a K2.

V cekdarné bude vmisté mozZzného budouciho umisténi kamery umisténa ve zdi
elektroinstalaéni krabicka K3.

Elektroinstalaéni krabicky K1, K2 budou s novou 19“ skfini Rack 01-01 v dopravni kancelari
spojeny prostrednictvim datovych kabell FTPz 4x2x0,5 (CAT 5e). Elektroinstalacni krabic¢ka K3 bude
s novou 19 skfini Rack 01-01 spojena prostiednictvim datového kabelu FTP 4x2x0,5.

Kabely budou v nové 19“ skfini Rack 01-01 zakoncéeny na patchpanelu. V elektroinstalacnich
krabic¢kdch budou datové kabely vymotany jako nezakonéena rezerva.

1.4.5. Systém jednotného casu

1.4.5.1. Stdvajici stav

Ve vypravni budové v 7st. Nové Mésto pod Smrkem je v soucasné dobé provozovan systém
jednotného c¢asu. Hlavni hodiny jsou instalovany na zdi vdopravni kancelafi. V jednotlivych
mistnostech ve vypravni budoveé jsou pak instalovany analogové podruzné hodiny.

1.4.5.2. Navrhované technické reseni

V ramci tohoto PS bude ve vypravni budové v Zst. Nové Mésto pod Smrkem zfizen novy
systém jednotného Casu. Stavajici systém bude demontovan a nebude nadale v této stavbé vyuzit.

Nové hlavni hodiny budou umistény v nové 19 skfini Rack 01-02 vreléové mistnosti.
Pro ¢asovou synchronizaci bude v reléové mistnosti mimo novou 19“ skfifn Rack 01-02 umisténa
anténa DCF.

Na fasadé vypravni budovy pod zastfeSenim nastupisté budou umistény nové podruiné
analogové hodiny H1 v provedeni oboustranné s osvétlenim.

V dopravni kancelari, cekarné, odpocinkové mistnosti a kuchyrice budou na zdi umistény
nové podruzné analogové hodiny H2-5.

Vzhled, provedeni jednotlivych hodin a systému jednotného ¢asu musi odpovidat schvalené
vyjimce &. 66308/2020-57-GR-023 ze smérnice Spravy Zeleznic €. 118 ze dne 29. zafi 2020.

Rozvod systému jednotného ¢asu ve vypravni budové bude rozdélen na vnéjsi a vnitfni linku.

Rozvod systému jednotného casu bude proveden kabely CYKY-O 2x1,5. Kabely CYKY-O 2x1,5
rozvodu systému jednotného ¢asu budou vZdy vedeny oddélené od ostatnich datovych kabel(.

1.4.5.3. Napijeni zatizeni

Hlavni hodiny budou nap3jeny z jisticiho panelu v 19“ skfini Rack 01-02 v reléové mistnosti.

Podruzné hodiny H1 budou pro pohon vtefinové rucicky napajeny z 19“ skiiné Rack 01-02
napdjecim kabelem CYKY-J 3x2,5. Na jisticim panelu v 19“ sk¥ini Rack 01-02 budou mit samostatny
jisti¢. Osvétleni hodin H1 bude napajeno z rozvodu osvétleni nastupisté prostrednictvim napajeciho
kabelu, ktery bude zfizen vramci SO 10 Vypravni budova této stavby. Bude tim rovnéz zajiSténo
osvétleni hodin v zavislosti na osvétleni nastupisté.

1.4.6. Kabelové trasy

V dopravni kancelafi budou kabely vedeny v kabelovém rostu umisténym nad rozebiratelnym
(kazetovym) podhledem. V mistnosti vstupu budou kabely vedeny v pohledovém kabelovém kanalu
na zdi u stropu. V reléové mistnosti budou kabely vedeny v kabelovych roStech na zdi. V ostatnich
mistnostech budou kabely vedeny ve zdech v elektroinstalacnich trubkach. Venkovni kabely budou
vedeny v elektroinstalacnich trubkach ve zdi pod fasadou.
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1.4.7. Diagnostika prvkt jednotlivych zafizeni

Rozhlasova Ustfedna se zesilovacem, server informacniho systému, ovladaci PC informacniho
systému a odjezdovy monitor OMN musi umét poskytovat diagnostické informace do zafizeni
Dadlkové diagnostiky technologickych systému (DDTS). Zaclenéni prvk( jednotlivych zatizeni do DDTS
vSak neni v rdmci této stavby vyZadovdno a neni tak jeji soucasti.

1.5. Soucinnost se spravcem zarizeni

Veskeré prace souvisejici s Upravou stavajici kabelizace a stavajicich zafizeni a s instalaci nové
kabelizace a novych zafizeni je mozné provadét pouze po odsouhlaseni a za dohledu spravce dotéené
infrastruktury.

V pFipadé jakékoliv kolize s kabely ve spravé Spravy Zeleznic s. 0. a CD — Telematika a.s. bude
zpUsob jejich ochrany projednan s vedoucim okrsku SKS.

14 dni pred zahajenim vlastni realizace bude nutné kontaktovat sprdvce zafizeni.

1.6. Ochrana pred urazem elektrickym proudem

1.6.1. Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych casti

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych &asti bude dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
provedena zakladni izolaci, prepazkami, krytem, zabranami a polohou.

1.6.2. Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim nezivych ¢asti

NeZivé ¢asti obvodl malého napéti musi mit ochranu dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 jako obvody
SELV. NeZivé ¢asti obvodd vsiti TN musi mit dle €SN 33 2000-4-41 ed. 2 ochranu samodinnym
odpojenim od zdroje.

vewvs

1.6.3. Urceni vnéjsich vlivi

Podkladem pro uréeni vnéjsich vlivii jsou CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého
napéti Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice, CSN 33 2000-5-51 ed. 3
Elektrické instalace nizkého napéti Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Vieobecné
predpisy, CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektrickd vedeni, CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Elektrické instalace nizkého napéti
Cést 4-41: Ochranna opatteni pro zajisténi bezpe¢nosti — Ochrana pred tUrazem elektrickym proudem,
CSN EN 50 125-3 Drazni zafizeni — Podminky prosttedi pro zafizeni Cést 3: Zabezpecovaci a sdélovaci
zafizeni a dalsi souvisejici normy a predpisy.

1.6.3.1.  Vnégjsi vlivy ve vnitfnich prostorach:

Prostiedi: AA4, AB5, AC1, AE1, AF1, AH2, AK1, AL1, AM2-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1.

Vyuziti: BA4, BC3, BD1, BE1

Budovy: CA1, CB1

Dle €SN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 jsou vy$e uvedené prostory klasifikovany jako prostor nebezpeény.

Ve vnitfnich prostorach (v budovach, buikach a pfistrojovych skfinich) budou pouZita elektricka
zafizeni klasifikovana do klimatické tiidy T1 dle CSN EN 50 125-3.

Ostatni vnéjsi vlivy ve vnitfnich prostorach — tlak, teplota, vlhkost, vitr, led, slunec¢ni zareni, blesky,
znecisténi, pozarni ochrana, vibrace a rdzy, elektromagnetickda kompatibilita, napajeni a dalsi
(pro klasifikaci klimatické t¥idy T1) viz ustanoveni v CSN EN 50125-3.

STARMON s.r.o. 8



Nové Meésto pod Smrkem — projektovd dokumentace komplexni opravy objektu
PS 01 Rozvody slaboproudych instalaci 1. NP

1.6.3.2.  Vnégjsi vlivy ve venkovnim prostredi a v zemi:

Prostfedi: AA7, ABS, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AH2 (pfi prajezdu vlaku), AK1, AL1, AM2-1, AN2,
AP1, AQ3, AR2, AS2.

Vyuziti: BA4, BC3, BD1, BE1

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 je venkovni prostor s vy$e uvedenymi vlivy klasifikovan jako prostor
zvlast nebezpecny.

ZdGvodnéni: podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 mohou byt venkovni prostory s vnéjsimi vlivy AD2, AD3,
AD4 posuzovany jako prostory nebezpecné, pokud se tyto vlivy vdaném prostoru vyskytuji pouze
obcas a je zajisténo, Ze se s elektrickym zafizenim bude manipulovat pouze v dobé pulsobeni vlivi
maximalné dle tab. NA. 4 a NA. 5 této normy.

Ve venkovnich prostorach (okolni prostfedi) budou pouZita elektricka zafizeni klasifikovana
do klimatické tfidy T1 dle CSN EN 50 125-3.

Ostatni vnéjsi vlivy ve venkovnim prostiedi a zemi — tlak, teplota, vlhkost, vitr, dést, snih a kroupy,
led, slunecni zareni, blesky, znecisténi, pozarni ochrana, vibrace a razy, elektromagneticka
kompatibilita, napajeni a dali (pro klasifikaci klimatické t¥idy T1) viz ustanoveni v CSN EN 50125-3.

1.6.4. Podminky pro instalovani elektrickych zatizeni

Vsechna elektricka zatizeni musi byt vybrana tak, aby odolala plisobeni vnéjsich vliva, kterym
mohou byt vystavena. Navrh elektrického zafizeni vychazi z faktorl, které na elektrické zafizeni
pGsobi (viz HD CSN 33 2000-5-51 ed. 2. a CSN EN 60721). Jestlize néktery prvek zafizeni neni
v provedeni vhodném pro prostredi, ve kterém bude umistén, je moZné ho v tomto prostredi pouzit
za podminky, Ze je unéj provedeno odpovidajici dodate¢né ochranné opatfeni vramci celého
zafizeni.
1.6.4.1. Pro provoz a Udrzbu elektrickych zafizeni bude nutno zajistit:

Zpracovani provozniho predpisu provozovatelem, ve kterém budou zahrnuty pozadavky
technickych podminek zafizeni.

Jednoznac¢né stanovit podminky a povinnosti pracovnikd zajistujicich provoz a udrzbu
prislusného technologického zaftizeni.

Pro uvedeni zafizeni do provozu je nutné zpracovat vychozi revizi osobou odborné zpUsobilou
k provadeéni revizi draznich uréenych technickych zafizeni (dale UTZ) v provozu a provedeni technické
prohlidky a zkousky, kterou zajisti zhotovitel u prdvnické osoby povérené Ministerstvem dopravy

vsouladu spozadavkem zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach ve znéni pozdéjsich predpisQ,
a na zakladé téchto podkladi zajistit protokol UTZ a prikaz zpUsobilosti UTZ.

1.7. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

SO 10 Vypravni budova

1.8. Normy, TKP, zakony a vyhlasky

1.8.1.1. Normy:
CSN EN 60950-1 ed. 2 — Zafizeni informa¢ni technologie — Bezpe¢nost — Cast 1: Vieobecné
poZadavky

CSN 33 2000-1 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 1: Zakladni hlediska.
Stanoveni zakladnich charakteristik, definice
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1.8.1.2.

1.8.1.3.

1.8.1.4.

1.8.1.5.

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 — Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna
opatreni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN EN 50 125-3 — Drézni zafizeni — Podminky prostiedi pro zafizeni — Cast 3: Zabezpe&ovaci
a sdélovaci zatizeni

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. PFedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trifazovych vedeni vn, vvn a zvn

CSN 37 5711 ed. 2 — Drazni zafizeni. Kfizeni kabelovych vedeni s Zelezniénimi drahami

CSN 33 2040 - Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred Ucinky elektromagnetického pole
50Hz v pasmu vlivu zafizeni elektrizani soustavy

CSN 33 4050 — Piedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 — Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi

TNZ 34 2609 — Projektovani kabelovych rozvodd Zelezniénich zabezpedovacich zafizeni

TNZ 37 5715 - Silova kabelovd vedeni celostatnich drah

Predpisy:
SZDC S4 — Zelezniéni spodek

Smeérnice:

SZDC SM 118 — Orientacni a informacni systém v Zelezni¢nich stanicich a na Zelezni¢nich
zastavkach

Graficky manuadl jednotného orientacniho a informacniho systému Spravy Zelezni¢ni dopravni
cesty, statni organizace

SZDC SM 122 — Kategorizace Zelezni¢nich stanic a zastavek dle UIC CODE 180

a jejich bezbariérova pfistupnost

TKP:

TKP 7 — Kolejové loze

TKP 12 — Chranicky a kolektory

TKP 25 — Protikorozni ochrana uloinych zafizeni a konstrukci. Cast A — Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy. Cast B — Ochrana ocelovych konstrukci
proti atmosférické korozi.

TKP 28 — Sdélovaci zafizeni

Zakony a vyhlasky:
266/1994 Z4kon o drahach

173/1995 Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah
177/1995 Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky rad drah
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1.9. Zaver

Pfi zpracovani této projektové dokumentace a pti provadécich pracich vradmci vlastni
realizace stavby byly dodrZeny vSechny souvisejici normy, predpisy, vyhlasky azakony. Zmény
v projektové dokumentaci je moino provést jen po dohodé s projektantem. Technickd zprava
je nedilnou soucasti projektové dokumentace.

zpracoval:
STARMON s.r.o.
duben 2021
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