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Liberecký

POZNÁMKY:
- NA STAVBĚ SE VYSKYTUJÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST, POSTUP PŘI ODSTRANĚNÍ viz TECHNICKÁ ZPRÁVA
- STĚNY - ODSTRANIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY

- SPÁRY VYŠKRÁBAT min. 20 mm
- DOPLNĚNÍ ZDIVA CPP (1m³)
- PROHLÉDNOUT OČIŠTĚNÉ KONSTRUKCE NA STATICKÉ DEFEKTY, PROBLÉMY S VLHKOSTÍ A 
  NAPADENÍ HOUBAMI A ŠKŮDCI
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY PŘIZVAT PROJEKTANTA
- PŘÍPRAVA PRO SANAČNÍ OMÍTKY

- VŠECHNY VÝPLNĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ V OBVODOVÉM ZDIVU  BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ OCHRANNÝCH
MŘÍŽÍ A PARAPETŮ VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ BEDNĚNÍ, STŘEŠNÍCH ŽLABŮ, SVODŮ, OPLECHOVÁNÍ
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP (2x DŘEVNÁ PRKNA) A NÁSYP NA STROPNÍCH TRÁMECH NAD 1.NP BUDOU ODSTRANĚNY,
BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT/ MYKOLOG KE KONTROLE  TRÁMŮ, NÁSLEDNĚ ZAJISTÍME PŘÍSTUP VZDUCHU KE
KAŽDÉMU ZHLAVÍ STROPNÍHO TRÁMU (ODSTRANĚNÍ ZAZDĚNÍ)
- PEČLIVĚ OŠETŘIT ZBYTKY PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU CITLIVÝM VYKARTÁČOVÁNÍM PO VLÁKNECH DŘEVA -
PODROBNĚJI viz TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PROSTUPY PRO TZB JSOU V PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE TZB
- POŠKOZENÉ ČÁSTI STŘEŠNÍ KONSTRUKCE KROVU VYBOURAT - URČÍ SE NA STAVBĚ V RÁMCI AD PO ODKRYTÍ
STŘEŠNÍHO BEDNĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ STATICKÉ STABILITY KROVU

±0,000 = 455,75m n.m. (Bpv)
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