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IDENTIFIKACE STAVBY 

název stavby 

STAVBA Nové Město pod Smrkem – projektová dokumentace 
komplexní opravy objektu 
SO 11 Demolice budovy WC  

místo stavby 

KRAJ Liberecký 

OBEC Nové Město pod Smrkem [564265] 

ADRESA  Švermova č. p. 808, Nové Město pod Smrkem 

CHARAKTER STAVBY Dokumentace bouracích prací (DBP) 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Nové Město pod Smrkem [706523] 

ČÍSLO PARCELY 1691/5 

předmět projektové dokumentace 

STUPEŇ PD DBP 

TYP STAVBY Dokumentace bouracích prací 

ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY  Stavba pro dopravu 

údaje o stavebníkovi 

INVESTOR Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 

110 00 

 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové 

U Fotochemy 259 

Hradec Králové  

501 01 
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1 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2 POPIS OKOLÍ STAVBY VČETNĚ REKULTIVACE PO ODSTRANĚNÍ 

Objekt se nachází v areálu železniční stanice v Novém Městě pod Smrkem jižně od výpravní budovy na 

pozemku v katastrálním území Nové Město pod smrkem v zastavěné části obce Nové Město pod 

Smrkem. Investor má právo hospodařit s pozemkem a stavbami na nich umístěnými. Prostor stavby 

není součástí žádného chráněného území pouze v ochranném pásmu dráhy. Stavba se nenachází 

v záplavovém ani poddolovaném území a odstranění stavby nebude mít vliv na odtokové poměry. Po 

jeho demolici bude provedena úprava zeminy s napojením na okolní přilehlý terén. 

Stavba se nachází v prostoru mezi provozovaným kolejištěm žst. a příjezdovou komunikací k žst. ulicí 

Švermova. Zhotovitel stavby je povinen přijmout taková opatření, aby nebylo ohroženo zdraví osob ani 

provoz na trati. 

Podzemní konstrukce stavby předpokládáme betonové.  

Kácení dřevin a odstranění zeleně nejsou součástí SO 11.  

3 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU STAVBY VČETNĚ TECHNOLOGIE 

ODSTRANĚNÍ 

Objekt nepodléhá žádné ochrany dle zvláštních předpisů. Investor má právo hospodařit s pozemkem a 

stavbou na ni umístěnou. 

Objekt na pozemku 1691/5 je využíván jako veřejné WC a čistička odpadních vod. Stávající objekt je ve 

špatném technickém stavu a po opravě výpravná budovy na parcele č. 1690 nebude využívána. Veřejné 

WC budou přesunuty do této budovy a odpadní vody budou odvedeny do veřejné kanalizace.  

Jedná se o jednopodlažní objekt s půdorysnými rozměry 8,6m / 7,0m. 

Objekt je pravděpodobně zděný z cihel CPP založený na betonových monolitických pasech. Střecha je 

z tesařského dřevěného krovu sedlového tvaru, krytinu tvoří šindelové šablony na dřevěném bednění 

s dřevěnými krokvemi. Strop dřevěný s rákosovou omítkou. V objektu se nachází domovní čistička 

odpadních vod (DČOV) od výrobce BMTO, typ DČB 2,5 s biodisky pro ekvivalentní počet 20 osob. 

V současné době je již DČOV nefunkční, v průběhu let byla technologie DČOV odstraněna technologie.  

údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

PROJEKTANT Ing. Klára Podhájecká  
tel: 720 950 703  
email: klara.podhajecka@prodin.cz 

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby vedený v 
seznamu ČKAIT pod č. 0602780  

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Klára Podhájecká  
tel: 720 950 703  
email: klara.podhajecka@prodin.cz 

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby vedený v 
seznamu ČKAIT pod č. 0602780  
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Z důvodu neplánovaného využití v budoucnu se investor rozhodl pro jeho demolici a tím zabránění 

následnému chátrání objektu.   

3.1 KAPACITY STAVBY 

Zastavěná plocha 60,5 m2 

Obestavěný prostor 322,82 m3 

3.2 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Demontáž přípojky vody a kanalizace je součástí SO 10 Zdravotně technické instalace. 

Demontáž přípojky rozvodů silnoproudé energie je součástí SO 10 Silnoproudá elektroinstalace. 

Energie a zdroj vody pro provádění stavebních prací bude zajištěna ze stávajícího připojení v areálu ŽST 

Nové Město pod Smrkem. Zhotovitel stavby je povinen zajistit si připojení s vlastníkem infrastruktury 

a uzavřít smluvní vztah o odběru. 

3.3 PŘÍSTUP NA STAVBU 

Přístup na stavbu je po pozemku č. 1691/1, ulice Švermova. Na přilehlém pozemku 1691/1 bude 

zřízeno zařízení staveniště a případné mezideponie. 

3.4 TECHNOLOGIE A POSTUP ODSTRANĚNÍ STAVBY 

V dostatečném předstihu před zahájením demoličních prací bude zažádáno o odpojení případných 

přípojek technické infrastruktury a upozorněn správce blízké železniční trati, přístupové komunikace a 

vlastníci pozemků a dále bude provedeno: 

 upozornění o zahájení prací na TO  

 vytyčení kabelových tras a ostatních dotčených inženýrských sítí 

Přístup na stavbu je po pozemku č. 1691/1, ulice Švermova. Na přilehlém pozemku 1691/1 bude 

zřízeno zařízení staveniště a případné mezideponie. Volný schůdný prostor podél železniční tratě bude 

zřetelně označen. Mechanizace v žádném případě nesmí zasáhnout do tohoto prostoru, nesmí zde být 

zřizována mezideponie materiálu a nebudou zde probíhat žádné stavební práce. V žádném případě 

nesmí být ohrožen průjezdný profil. Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a 

zkušeností. Vedení stavby bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Všichni 

zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Prováděcí firma musí 

doložit platné odborné způsobilosti zaměstnanců ve funkcích vedoucích prací a zaměstnanců dle 

příslušných předpisů SŽDC. Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a 

technický řád drah v platném znění a Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah a další 

příslušné normy, předpisy a směrnice SŽDC v platném znění. 

 Vyklizení stavby a likvidace NO dle platných předpisů 

 Odpojení stavby od technické infrastruktury (viz. výše) 

 Odstrojení stavby (demontáž výplní stavebních otvorů, zámečnických výrobků, zařizovacích 

předmětů) 

 Odstranění střešní krytiny 

 Podepření stropní konstrukce 

 Demontáž střešní konstrukce   

 Demontáž stropní konstrukce   

 Demolice zdiva 1.NP 

 Odstranění zbylé části objektu DČOV: Jedná se o tři betonové nádrže, hloubky cca 2 m. Nádrže 

budou odčerpány a vyvezeny od zbytků kalů a znečištěných vod fekálním vozem a odborně 
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zlikvidovány na nejbližší ČOV. Následně dojde k vyčištění a desinfikování objektu, poté dojde 

k demolici stropu (pororošty + dřevěná prkna) a příček ČOV. Do dna bude vybourán otvor. 

Stěny objektu budou odstraněny do hloubky min. 500 mm od terénu a zasypány inertním 

zhutnitelným materiálem vhodným pro zásyp. 

 Vybourání podlahových a základových konstrukcí do hloubky min. 500 mm 

 Zasypání prostor po základových konstrukcích a šachtách, úprava a zhutnění pláně  

S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších změn a 

doplňků, s respektováním Směrnice SŽDC, s. o. č. 96 pro nakládání s odpady a Směrnice SŽDC, s. o. č. 

42 hospodaření s vyzískaným materiálem. 

4 OPATŘENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 

OSOB 

Stavba se nachází v prostoru mezi provozovaným kolejištěm žst. a pozemkem č. 1691/1, ulice 

Švermova. 

Jelikož se stavba nachází v blízkosti využívané železniční trati musí zhotovitel demoličních prací zajistit 

bezpečnost a plynulost železničního provozu, tak i bezpečnost na přilehlé komunikaci ulice Švermova 

a dále zajistit bezpečnost pracovníků provádějící stavební práce v blízkosti železniční trati. Zhotovitel 

musí přijmout taková opatření a stanovit postup bouracích a ostatních stavebních prací tak aby nedošlo 

k ohrožení provozu na železniční trati a přilehlé komunikace použitou mechanizací, padajícím 

materiálem z bouraných konstrukcí apod., ohrožení bezpečnosti zdraví osob provádějících demoliční 

práce a ostatních osob pohybujících se na staveništi, a to jak probíhajícími stavebními pracemi, tak i 

provozem na železniční trati. Při provádění stavebních prací nesmí být v žádném případě ohrožen 

průjezdný profil kolejových vozidel a v plné míře zachován volný schůdný prostor podél koleje (min. 

3,5m od osy koleje). Volný schůdný prostor podél železniční tratě bude zřetelně označen. Mechanizace 

v žádném případě nesmí zasáhnout do tohoto prostoru, nesmí zde být zřizována mezideponie 

materiálu a nebudou zde probíhat žádné stavební práce. Stavbu budou provádět osoby s příslušnou 

odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

Dále je nutné zajistit bezpečnost chodců a projíždějících vozidel na přilehlé komunikaci. Nezbytný 

prostor pro provedení demolice směrem do přilehlé komunikace bude zřetelně označen a zabezpečen 

proti vniknutí nepovolaných osob dle příslušných předpisů.  

5 OPATŘENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Bude zajištěna bezpečnost a plynulost železničního provozu, bezpečnost pracovníků provádějící 

stavební práce v blízkosti železniční trati a dodržování platných právních předpisů, zejména: 

 vyhlášky č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění, 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích v platném znění, 

 předpisu ČD a.s. Op 16 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Dále budou respektována ustanovení obecně platných zákonů a vyhlášek: 

 zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění, 
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 zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

 zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. 

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a 

podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce 

práce, zejména pak: 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích v platném znění, 

 zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

platném znění, 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno v 

souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy 

seznámeni před zahájením prací. 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN. 

6 OPATŘENÍ Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba se nenachází v žádném z ochranných pásem, památkové či přírodní rezervaci. Zhotovitel zajistí, 

aby demoličními pracemi nebyly ohroženy okolní vzrostlá zeleň, terénní svahy nebo případné vodní 

zdroje či léčebné prameny. Během stavby musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a předpisy 

na ochranu životního prostředí, zejména pak: 

 zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění, 

 zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

 zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. 

7 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

V rámci stavby budou použity materiály, které splňují dle příslušných norem požadavky na ochranu 

životního prostředí.  

Stavba nebude mít negativní účinky na okolí stavby, pozemky ani životní prostředí. Stavba se nenachází 

v žádném území požívající ochranu podle zvláštních předpisů ani v jeho ochranném pásmu. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Způsoby nakládání s odpady řeší zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

znění zejména dle zákona č. 169/2013 Sb. a ve znění pozdějších předpisů v platném znění. Likvidace 

odpadů bude zabezpečena prostřednictvím autorizované osoby.  

Zhotovitel musí respektovat Směrnice SŽDC, s. o. č. 96 pro nakládání s odpady a Směrnice SŽDC, s. o. 

č. 42 hospodaření s vyzískaným materiálem. Dle požadavku SŽDC s.o., vyplývající z vydané interní 

Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady (příloha č. 4), je zhotovitel povinen zajistit zpracování 

dokumentace o nakládání s odpady (zprávu o nakládání s odpady nebo Prohlášení o nakládání 

s odpady) s ohledem na finanční náklady stavby. S ohledem na odhad nákladů nad 1mil. Kč zhotovitel 
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předloží Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady dle Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady 

(příloha č. 4). Zhotovitel stavby předá vyhotovenou dokumentaci o nakládání s odpady určenému 

zástupci SŽDC při ukončení stavby.  

S vyzískaným materiálem (železo, ocel, barevné kovy) ze stavby bude nakládáno dle Směrnice SŽDC č. 
42- Hospodaření s vyzískaným materiálem. V případě demolovaných pozemních objektů v této stavbě 
se jedná o výzisk  materiálu z ocele a barevných kovů (např. I profily, plechová krytina, klempířské prvky 
– žlaby, svody, parapety, dále zábradlí, schodiště, radiátory, trubky ÚT, atd.). Tento výzisk bude „Komisí 
pro hospodaření s vyzískaným   materiálem“ předkategorizován a předán „Protokolem o  předání 
vyzískaného  materiálu do správy a evidence OŘ“.  S výziskem, který  bude kategorizován jako železný 
šrot, bude naloženo  v souladu  s touto směrnicí a pokyny OŘ.  

Zhotovitel se musí řídit při likvidaci odpadů všemi platnými prováděcími vyhláškami. Zhotovitel 

zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti a terénních úpravách vzniknou a 

to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst. 3 zákona o odpadech a bude s nimi 

nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné dle jednotlivých 

druhů a kategorií dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a zabezpečeny před znehodnocením, 

odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména 

nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností zejména dle vyhlášky č. 94/2016 

Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Doklady o využití nebo odstranění odpadů předané 

oprávněným osobám budou předloženy při kolaudačním řízení. 

Zatřídění odpadů nejasného druhu bude upřesněno po provedení kontrolní chemické analýzy tohoto 

vzorku v souladu s požadavky platné legislativy. S vyzískaným odpadem (materiálem) bude následně 

naloženo v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, znění 

zejména dle zákona č. 169/2013 Sb. a ve znění pozdějších předpisů v platném znění.  

Odpady vzniklé na stavbě (beton, zemina, izolace, suť, atp.) budou odvezeny na skládku příslušné 

skupiny. Výkopová zemina bude odvezena na skládku příslušné skupiny. Zhotovitel stavebních prací 

zajistí provedení odběru vzorku těženého materiálu a kontrolní chemické analýzy tohoto vzorku v 

souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Výsledky uvedených rozborů je nutno doložit současně se základním popisem odpadů během jejich 

ukládání na skládku nebo při předávání k využití do lokality, kde jsou prováděny povolené terénní 

úpravy, nebo probíhá zavážení podzemních prostor. 

Na stavbě se pravděpodobně nenachází výrobky a materiály, obsahující azbest. V případě zjištění 

přítomnosti látek obsahujících azbest musí zhotovitel postupovat dle platné legislativy. Tyto odpady 

jsou zatříděny do skupiny "N", ostatní demoliční odpady jsou zatříděny do skupiny "O". Při práci s 

látkami a materiály, obsahujícími azbest je nutno dbát přísných bezpečnostních opatření. Více 

Stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  Jelikož se 

dle vyhlášky č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu, pravděpodobně nejedná o práce 

"drobného rozsahu", které lze podle platné legislativy provádět bez ohlášení orgánu ochrany veřejného 

zdraví je nutné získat stavební povolení od místně příslušného stavebního úřadu a ohlásit práce 



Nové Město pod Smrkem – projektová dokumentace komplexní opravy objektu 

 

 

Stránka 10 z 12 
 

 

s azbestem na nejbližší územní pracoviště Krajské hygienické stanice. Povinné náležitosti tohoto 

hlášení jsou ve vyhlášce č. 432/2003 Sb.. 

Základní pracovní postup firmy, odstraňující materiál obsahující azbest:  

1. Předložení povolení o zacházení s nebezpečným odpady. 

2. Zpracování a odsouhlasení pracovního postupu likvidace příslušnou KHS. 

3. Vymezení pásma se zamezením přístupu nepovolaných osob (v kontrolovaném pásmu se smí 

pohybovat osoby vybavené pracovními obleky a ochranou dýchacích cest, tyto osoby musí 

absolvovat periodické zdravotní prohlídky se zaměřením na práci s azbestem a musí být na 

tyto práce proškoleny). 

4. Použití vhodného encapsulačního postřiku, který zamezuje polétavosti azbestových vláken (dle 

měření a rozsahu prací). 

5. Opatrné sejmutí krytiny bez mechanického narušení jednotlivých šablon a ukládání do pytlů 

nebo přistavěného kontejneru bez mechanického poškození - zákaz shazovat krytinu z výšky. 

6. Provedení minimálně jednoho kontrolního měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší 

akreditovanou laboratoří (přesný počet měření je závislý na rozsahu prací). 

7. Uložení eternitových desek (šablon) do neprodyšných vaků nebo přistaveného kontejneru, 

který bude během přepravy zakrytován. 

8. Odvoz nebezpečného odpadu na specializovanou skládku s povolením ukládat azbestové 

materiály, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Předpokládané maximální množství odpadů z demoličních prací je rovno obestavěnému prostoru 

stavby, nebo její upravované části. Zhotovitel stavby se stává nositelem odpovědnosti za dodržení 

ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Přehled 

předpokládaných odpadů, které vzniknou při provádění stavby a jejich zatřídění dle vyhlášky 

č. 93/2016 Sb. je uveden v následující tabulce (množství bude lépe specifikováno v dalším stupni PD) :  

 

 Druh odpadu Specifikace odpadu 

 Odhad 

množství 

(t) 

Způsob odstranění 

16 02 14 
Vyřazená zařízení neuvedená 

pod čísly 16 02 09 až 16 02 13  
Vyřazená zařízení O 0,000 Uložení na skládku 

17 01 01 Beton Konstrukce po demolici O 5,205 
Recyklace příp. odvoz 

na skládku 

17 01 02 Cihly Zdivo po demolici O 0,000 
Recyklace příp. odvoz 

na skládku 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

Stavební a demoliční 

suť 
O 0,000 

Recyklace příp. odvoz 

na skládku 
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 Druh odpadu Specifikace odpadu 

 Odhad 

množství 

(t) 

Způsob odstranění 

17 02 01 Dřevo 
Dřevěné konstrukce po 

demolici 
O 2,164 

Recyklace příp. odvoz 

na skládku 

17 02 02 Sklo Sklo z demolice O 0,000 Sběrný dvůr 

17 02 03 Plasty Obalové materiály O 0,000 Sběrný dvůr 

17 03 01 
Asfaltové směsi obsahující 

dehet 
Asfaltové izolace N 0,000 

Likvidace 

nebezpečného 

odpadu oprávněnou 

osobou 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
Odpad mědi a jejich 

slitin po demontáži 
O 0,000 Sběrna surovin 

17 04 05 Železo a ocel 
Ocelové konstrukce po 

demontáží 
O 0,100 Sběrna surovin 

17 04 11 
Kabely neuvedené pod číslem  

17 04 10 
Kabely, odpad mědi O 0,000 Sběrna surovin 

17 05 03 
Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 

výkopová zemina 

obsahující ropné látky 
N 0,000 

Likvidace 

nebezpečného 

odpadu oprávněnou 

osobou 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 

výkopová zemina - 

odkop 
O 2,620 

Recyklace příp. 

uložení na skládku 

17 06 01 
Izolační materiál s obsahem 

azbestu 

Izolační materiály 

skryté konstrukce 
N 0,000  

Likvidace 

nebezpečného 

odpadu oprávněnou 

osobou 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené 

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  

Izolační materiály 

ostatní 
O 0,477 Uložení na skládku 

17 06 05 
Stavební materiály obsahující 

azbest 
Skryté konstrukce N 0,0 

Likvidace 

nebezpečného 

odpadu oprávněnou 

osobou 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Ostatní odpad z 

demolice 
O 01,371 Uložení na skládku 
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 Druh odpadu Specifikace odpadu 

 Odhad 

množství 

(t) 

Způsob odstranění 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
Směsný komunální 

odpad 
O 0,000 Uložení na skládku 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 
Odpad z čištění 

kanalizace 
O 0,000 Uložení na skládku 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

S vyzískaným odpadem (materiálem) bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, znění zejména dle zákona č. 169/2013 Sb. a ve znění pozdějších 

předpisů v platném znění. Odpady budou recyklovány (železný šrot) nebo využity (nekontaminovaná 

zemina). Případné kontaminované materiály (živice, zemina, stavební suť) budou uloženy na skládku. 

Stavebník zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti a terénních 

úpravách vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst. 3 zákona o 

odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány 

utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo 

únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání 

s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností. Doklady o využití nebo odstranění odpadů 

předané oprávněným osobám budou předloženy při kolaudačním řízení.  

Zhotovitel je při realizaci stavby povinen: Dle z.č.100/2001 Sb.(zákon o posuzování vlivů na ŽP 

a o změně některých souvisejících zákonů), příloha č.1 záměr nespadá do kategorie I ani kategorie II, 

tudíž nepodléhá kritériím pro potřebu zjišťovacího řízení. 

Dodržet povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, týkajících se ochrany životního prostředí 

(předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí). 

Dodržet schválené postupy provedení stavby a preferovat postupy šetrné k životnímu prostředí. 

8 ČASOVÝ PRŮBĚH ODSTRANĚNÍ OBJEKTU 

Začátek stavby 09/2021 

Délka trvání stavebních prací 1 měsíc 


