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IDENTIFIKACE STAVBY

ndzev stavby

STAVBA

Nové Mésto pod Smrkem — projektova dokumentace
komplexni opravy objektu
SO 11 Demolice budovy WC

misto stavby

KRAJ Liberecky

OBEC Nové Mésto pod Smrkem [564265]

ADRESA Svermova ¢&. p. 808, Nové Mésto pod Smrkem
CHARAKTER STAVBY Dokumentace bouracich praci (DBP)

KATASTRALNI UZEMI

Nové Mésto pod Smrkem [706523]

CISLO PARCELY 1691/5

predmét projektové dokumentace

STUPEN PD DBP

TYP STAVBY Dokumentace bouracich praci

UCEL UZIVANI STAVBY

Stavba pro dopravu

udaje o stavebnikovi

INVESTOR

Spréva Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
Praha 1, Nové Mésto

11000

Sprdva Zeleznic, Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259

Hradec Kralové

501 01
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udaje o zpracovateli projektové dokumentace

PROJEKTANT Ing. Kldra Podhajecka
tel: 720 950 703

email: klara.podhajecka@prodin.cz

Autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby vedeny v
seznamu CKAIT pod ¢&. 0602780

ZODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. Kldra Podhdjecka
tel: 720 950 703

email: klara.podhajecka@prodin.cz

Autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby vedeny v
seznamu CKAIT pod ¢&. 0602780

1 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2 POPIS OKOLI STAVBY VCETNE REKULTIVACE PO ODSTRANEN/

Objekt se nachazi v arealu Zeleznic¢ni stanice v Novém Mésté pod Smrkem jizné od vypravni budovy na
pozemku v katastralnim Uzemi Nové Mésto pod smrkem v zastavéné casti obce Nové Mésto pod
Smrkem. Investor ma pravo hospodafit s pozemkem a stavbami na nich umisténymi. Prostor stavby
neni soucasti Zzadného chranéného Uzemi pouze v ochranném pdsmu drahy. Stavba se nenachazi
v zaplavovém ani poddolovaném uzemi a odstranéni stavby nebude mit vliv na odtokové pomeéry. Po
jeho demolici bude provedena Uprava zeminy s napojenim na okolni prilehly terén.

Stavba se nachdzi v prostoru mezi provozovanym kolejiStém Zst. a pfijezdovou komunikaci k Zst. ulici
Svermova. Zhotovitel stavby je povinen pfijmout takova opatfeni, aby nebylo ohrozeno zdravi osob ani
provoz na trati.

Podzemni konstrukce stavby predpokladame betonové.

Kaceni dfevin a odstranéni zelené nejsou soucasti SO 11.

3 POPIS STAVAJICIHO STAVU STAVBY VCETNE TECHNOLOGIE
ODSTRANENI

Objekt nepodléha zZadné ochrany dle zvlastnich predpist. Investor ma pravo hospodafit s pozemkem a
stavbou na ni umisténou.

Objekt na pozemku 1691/5 je vyuzivan jako vefejné WC a Cisticka odpadnich vod. Stavajici objekt je ve
Spatném technickém stavu a po opraveé vypravna budovy na parcele €. 1690 nebude vyuZivana. Verejné
W(C budou presunuty do této budovy a odpadni vody budou odvedeny do verejné kanalizace.

Jedna se o jednopodlazni objekt s pddorysnymi rozméry 8,6m / 7,0m.

Objekt je pravdépodobné zdény z cihel CPP zaloZeny na betonovych monolitickych pasech. Stfecha je
z tesarského drevéného krovu sedlového tvaru, krytinu tvofi Sindelové sablony na dfevéném bednéni
s dfevénymi krokvemi. Strop drfevény s rakosovou omitkou. V objektu se nachazi domovni Ccisticka
odpadnich vod (DCOV) od vyrobce BMTO, typ DCB 2,5 s biodisky pro ekvivalentni poéet 20 osob.
V soucasné dobé je jiz DCOV nefunkéni, v prabéhu let byla technologie DCOV odstranéna technologie.
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Z dlivodu nepldnovaného vyuZiti v budoucnu se investor rozhodl pro jeho demolici a tim zabranéni
naslednému chatrani objektu.

3.1 KAPACITY STAVBY

Zastavénd plocha 60,5 m?

Obestavény prostor 322,82 m3

3.2 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Demontdz pripojky vody a kanalizace je soucasti SO 10 Zdravotné technické instalace.
Demontaz pripojky rozvodl silnoproudé energie je soucasti SO 10 Silnoprouda elektroinstalace.

Energie a zdroj vody pro provadéni stavebnich praci bude zaji$téna ze stavajiciho pfipojeni v aredlu ZST
Nové Mésto pod Smrkem. Zhotovitel stavby je povinen zajistit si pfipojeni s vlastnikem infrastruktury
a uzavfit smluvni vztah o odbéru.

3.3 PRISTUP NA STAVBU
PFistup na stavbu je po pozemku &. 1691/1, ulice Svermova. Na pfilehlém pozemku 1691/1 bude
zfizeno zafizeni stavenisté a pripadné mezideponie.

3.4 TECHNOLOGIE A POSTUP ODSTRANENI STAVBY

V dostate¢ném predstihu pred zahajenim demoli¢nich praci bude zazddano o odpojeni pfipadnych
pripojek technické infrastruktury a upozornén spravce blizké Zeleznicni trati, pfistupové komunikace a
vlastnici pozemk( a dale bude provedeno:

e upozornéni o zahdjeni praci na TO
e vytyceni kabelovych tras a ostatnich dotéenych inZenyrskych siti

PFistup na stavbu je po pozemku ¢. 1691/1, ulice Svermova. Na pfilehlém pozemku 1691/1 bude
zfizeno zafizeni stavenisté a pripadné mezideponie. Volny schldny prostor podél Zelezni¢ni traté bude
zfetelné oznacen. Mechanizace v zddném pfipadé nesmi zasahnout do tohoto prostoru, nesmi zde byt
zfizovana mezideponie materidlu a nebudou zde probihat zZaddné stavebni prace. V Zzadném pfripadé
nesmi byt ohroZen prljezdny profil. Stavbu budou provadét osoby s pfislusnou odbornosti a
zkusenosti. Vedeni stavby bude provadéno v souladu se Stavebnim zdkonem ¢. 183/2006 Sb. Vsichni
zUcCastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pfed zahdajenim praci. Provadéci firma musi
dolozit platné odborné zplsobilosti zaméstnanci ve funkcich vedoucich praci a zaméstnancl dle
prislusnych predpist SZDC. P¥i provadéni praci musi byt dodrzena vyhlaska €. 177/1995 Sb. stavebni a
technicky rad drah v platném znéni a Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah a dalsi
prisluné normy, predpisy a smérnice SZDC v platném znéni.

e Vyklizeni stavby a likvidace NO dle platnych predpist

e Odpojeni stavby od technické infrastruktury (viz. vyse)

e QOdstrojeni stavby (demontaz vyplni stavebnich otvorli, zdmecnickych vyrobk, zafizovacich
predméti)

e Qdstranéni stfesni krytiny

e Podepreni stropni konstrukce

e DemontdzZ stiedni konstrukce

e Demontaz stropni konstrukce

e Demolice zdiva 1.NP

e Odstranéni zbylé ¢asti objektu DCOV: Jedna se o t¥i betonové nadrze, hloubky cca 2 m. Nadrze
budou odcerpany a vyvezeny od zbytkl kalll a znecisténych vod fekalnim vozem a odborné
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zlikvidovany na nejblizéi COV. Nasledné dojde k vy¢isténi a desinfikovani objektu, poté dojde
k demolici stropu (pororosty + dfevénd prkna) a pficek COV. Do dna bude vybouran otvor.
Stény objektu budou odstranény do hloubky min. 500 mm od terénu a zasypdny inertnim
zhutnitelnym materidlem vhodnym pro zasyp.

e Vybourani podlahovych a zadkladovych konstrukci do hloubky min. 500 mm

e Zasypani prostor po zdkladovych konstrukcich a Sachtach, Uprava a zhutnéni plané

S odpadem bude nakladano dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjsich zmén a
dopliikd, s respektovanim Smérnice SZDC, s. o. €. 96 pro nakladéni s odpady a Smérnice SZDG, s. o. ¢.
42 hospodareni s vyziskanym materialem.

4 OPATRENI Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV/ TRETICH
0OSOB

Stavba se nachazi v prostoru mezi provozovanym kolejistém Zst. a pozemkem ¢. 1691/1, ulice
Svermova.

JelikoZ se stavba nachazi v blizkosti vyuZivané Zeleznicni trati musi zhotovitel demoli¢nich praci zajistit
bezpeénost a plynulost Zelezni¢niho provozu, tak i bezpeénost na pfilehlé komunikaci ulice Svermova
a dale zajistit bezpecnost pracovnik( provadéjici stavebni prace v blizkosti Zeleznicni trati. Zhotovitel
musi pfijmout takovd opatfeni a stanovit postup bouracich a ostatnich stavebnich praci tak aby nedoslo
k ohroZeni provozu na Zelezni¢ni trati a prilehlé komunikace pouzitou mechanizaci, padajicim
materidlem z bouranych konstrukci apod., ohroZeni bezpecnosti zdravi osob provadéjicich demoli¢ni
prace a ostatnich osob pohybujicich se na stavenisti, a to jak probihajicimi stavebnimi pracemi, tak i
provozem na Zelezni¢ni trati. Pfi provadéni stavebnich praci nesmi byt v Zddném pfipadé ohroZzen
prajezdny profil kolejovych vozidel a v plné mife zachovan volny schidny prostor podél koleje (min.
3,5m od osy koleje). Volny schlidny prostor podél Zelezniéni traté bude zfetelné oznacen. Mechanizace
v Zadném pfipadé nesmi zasdhnout do tohoto prostoru, nesmi zde byt zfizovdna mezideponie
materialu a nebudou zde probihat Zadné stavebni prace. Stavbu budou provadét osoby s pfislusnou
odbornosti a zkusenosti. Vedeni stavby bude provadéno v souladu se Stavebnim zdkonem ¢. 183/2006
Sb. VSichni zuc¢astnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pred zahajenim praci.

Déle je nutné zajistit bezpecnost chodcl a projizdéjicich vozidel na prilehlé komunikaci. Nezbytny
prostor pro provedeni demolice smérem do pftilehlé komunikace bude zfetelné oznacen a zabezpecen
proti vniknuti nepovolanych osob dle pfislusnych predpisu.

5 OPATREN{ Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV/ PRI PRACI

Bude zajisténa bezpecnost a plynulost Zelezni¢niho provozu, bezpecnost pracovnikl provadéjici
stavebni prace v blizkosti Zeleznicni trati a dodrZovani platnych pravnich predpistl, zejména:

e vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. stavebni a technicky rad drah v platném znéni,

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni,

e predpisu CD a.s. Op 16 o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Dale budou respektovana ustanoveni obecné platnych zakon( a vyhlasek:

e z3dkon ¢. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi v platném znéni,

Stranka 7z 12



Nové Mésto pod Smrkem — projektova dokumentace komplexni opravy objektu

e z3dkon ¢. 185/2001 Sbh. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkond,
e zadkon ¢. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané.

Pti provadéni veskerych stavebnich praci je tfeba se Fidit zdvaznymi ustanovenimi platnych norem a
podminkami bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho Gradu inspekce
prace, zejména pak:

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pti praci na stavenistich v platném znéni,

e zakon ¢.309/2006 Sh. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
platném znéni,

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Stavbu budou provadét osoby s pfislusSnou odbornosti a zkusenosti. Vedeni stavby bude provadéno v
souladu se Stavebnim zdkonem ¢. 183/2006 Sb. Vsichni zlc¢astnéni pracovnici musi byt s predpisy
seznameni pred zahajenim praci.

Veskeré prace budou provadény v souladu s platnymi CSN.

6 OPATREN{ Z HLEDISKA OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI

Stavba se nenachazi v Zadném z ochrannych pasem, pamatkové ci pfirodni rezervaci. Zhotovitel zajisti,
aby demoli¢nimi pracemi nebyly ohroZeny okolni vzrostla zelen, terénni svahy nebo ptipadné vodni
zdroje Ci lé¢ebné prameny. BEhem stavby musi byt dodrZeny veskeré bezpecnostni predpisy a predpisy
na ochranu Zivotniho prostredi, zejména pak:

e z3dkon ¢. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi v platném znéni,
e z3dkon ¢. 185/2001 Sbh. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond,
e z3dkon ¢. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané.

7 NAKLADANI S ODPADY

V ramci stavby budou pouzity materidly, které spliuji dle pfislusnych norem pozadavky na ochranu
Zivotniho prostredi.

Stavba nebude mit negativni icinky na okoli stavby, pozemky ani Zivotni prostredi. Stavba se nenachazi
v Zadném Uzemi pozivajici ochranu podle zvlastnich predpist ani v jeho ochranném pasmu.

NAKLADANI S ODPADY

Zpusoby nakladani s odpady fesi zakon 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond,
znéni zejména dle zdkona ¢. 169/2013 Sb. a ve znéni pozdéjsich predpisl v platném znéni. Likvidace
odpadl bude zabezpecena prostrednictvim autorizované osoby.

Zhotovitel musi respektovat Smérnice SZDC, s. o. €. 96 pro nakladani s odpady a Smérnice SZDC, s. o.
¢. 42 hospodareni s vyziskanym materidlem. Dle pozadavku SZDC s.o., vyplyvajici z vydané interni
Smérnice SZDC €. 96 pro naklddani s odpady (pfiloha &. 4), je zhotovitel povinen zajistit zpracovani
dokumentace o nakladani s odpady (zpravu o nakladani s odpady nebo Prohlaseni o nakladani
s odpady) s ohledem na finan¢ni naklady stavby. S ohledem na odhad nakladd nad 1mil. K¢ zhotovitel
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predlo?i Zavére¢nou zpravu o nakladani s odpady dle Smérnice SZDC €. 96 pro nakladani s odpady
(pfiloha €. 4). Zhotovitel stavby preda vyhotovenou dokumentaci o nakladani s odpady urcenému
zastupci SZDC pfi ukonéeni stavby.

S vyziskanym materidlem (Zelezo, ocel, barevné kovy) ze stavby bude nakladano dle Smérnice SZDC ¢.
42- Hospodareni s vyziskanym materialem. V pfipadé demolovanych pozemnich objekt( v této stavbé
se jedna o vyzisk materidlu z ocele a barevnych kovl (napf. | profily, plechova krytina, klempirské prvky
—7laby, svody, parapety, dale zabradli, schodisté, radiatory, trubky UT, atd.). Tento vyzisk bude ,,Komisi
pro hospodareni s vyziskanym materidlem” predkategorizovan a predan ,Protokolem o predani
vyziskaného materidlu do spravy a evidence OR“. S vyziskem, ktery bude kategorizovan jako Zelezny
$rot, bude naloZeno v souladu s touto smérnici a pokyny OR.

Zhotovitel se musi fidit pri likvidaci odpadl vSemi platnymi provadécimi vyhlaskami. Zhotovitel
zabezpedi vyuZiti nebo odstranéni odpadd, které pti stavebni ¢innosti a terénnich Gpravach vzniknou a
to tak, Ze veSkeré odpady preda opravnéné osobé dle §12 odst. 3 zakona o odpadech a bude s nimi
nakladat také v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Pfed predanim odpadl opravnéné osobé budou odpady soustfedovany utfidéné dle jednotlivych
druh( a kategorii dle vyhlasky €. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad( a zabezpeceny pfed znehodnocenim,
odcizenim nebo Unikem. Musi byt plnény i dalsi povinnosti vyplyvajici ze zdkona o odpadech — zejména
nakladani s nebezpeénymi odpady a plnéni ohlasovacich povinnosti zejména dle vyhlasky ¢. 94/2016
Sh., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu. Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadl predané
opravnénym osobam budou predloZeny pfi kolaudacnim fizeni.

Zatfidéni odpadl nejasného druhu bude upfesnéno po provedeni kontrolni chemické analyzy tohoto
vzorku v souladu s poZadavky platné legislativy. S vyziskanym odpadem (materidlem) bude nasledné
nalozeno v souladu se zdkonem 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon(, znéni
zejména dle zakona ¢. 169/2013 Sb. a ve znéni pozdé&jsich predpist v platném znéni.

Odpady vzniklé na stavbé (beton, zemina, izolace, sut, atp.) budou odvezeny na skladku pfislusné
skupiny. Vykopovda zemina bude odvezena na skladku pfislusné skupiny. Zhotovitel stavebnich praci
zajisti provedeni odbéru vzorku téZzeného materidlu a kontrolni chemické analyzy tohoto vzorku v
souladu s pozadavky vyhlasky €. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuZzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Vysledky uvedenych rozbor( je nutno dolozit soucasné se zakladnim popisem odpadld béhem jejich
ukladani na skladku nebo pfi predavani k vyuziti do lokality, kde jsou provadény povolené terénni
Upravy, nebo probihd zavazeni podzemnich prostor.

Na stavbé se pravdépodobné nenachazi vyrobky a materidly, obsahujici azbest. V pfipadé zjisténi
pfitomnosti latek obsahujicich azbest musi zhotovitel postupovat dle platné legislativy. Tyto odpady
jsou zatfidény do skupiny "N", ostatni demoli¢ni odpady jsou zatfidény do skupiny "O". Pti praci s
latkami a materidly, obsahujicimi azbest je nutno dbat prisnych bezpecnostnich opatreni. Vice
Stanoveni podminek pro provadéni praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. JelikoZ se
dle vyhlasky ¢.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice azbestu, pravdépodobné nejedna o prace
"drobného rozsahu", které Ize podle platné legislativy provadét bez ohlaseni organu ochrany vefejného
zdravi je nutné ziskat stavebni povoleni od mistné prislusSného stavebniho Uradu a ohlasit prace
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svvs

hlaseni jsou ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb..

Zakladni pracovni postup firmy, odstranujici material obsahujici azbest:

PredloZeni povoleni o zachazeni s nebezpeénym odpady.

Zpracovani a odsouhlaseni pracovniho postupu likvidace pfislusnou KHS.

Vymezeni pasma se zamezenim pfistupu nepovolanych osob (v kontrolovaném pasmu se smi
pohybovat osoby vybavené pracovnimi obleky a ochranou dychacich cest, tyto osoby musi
absolvovat periodické zdravotni prohlidky se zaméfenim na praci s azbestem a musi byt na
tyto prace proskoleny).

Pouziti vhodného encapsula¢niho postfiku, ktery zamezuje polétavosti azbestovych vldken (dle
méreni a rozsahu praci).

Opatrné sejmuti krytiny bez mechanického naruseni jednotlivych Sablon a ukladani do pytl
nebo pristavéného kontejneru bez mechanického poskozeni - zakaz shazovat krytinu z vysky.
Provedeni minimalné jednoho kontrolniho méfeni koncentrace azbestovych vlidken v ovzdusi
akreditovanou laboratofi (pfesny pocet méreni je zavisly na rozsahu praci).

UloZeni eternitovych desek (Sablon) do neprodysnych vakd nebo pristaveného kontejneru,
ktery bude béhem prepravy zakrytovan.

Odvoz nebezpecného odpadu na specializovanou skladku s povolenim ukladat azbestové
materidly, dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Predpokladané maximalni mnozstvi odpadl z demoli¢nich praci je rovno obestavénému prostoru

stavby, nebo jeji upravované ¢asti. Zhotovitel stavby se stava nositelem odpovédnosti za dodrzeni

ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a jeho provadécich predpisa. Pfehled

predpokladanych odpad(, které vzniknou pti provadéni stavby a jejich zatfidéni dle vyhlasky

¢.93/2016 Sb. je uveden v nasledujici tabulce (mnozstvi bude Iépe specifikovano v dalsim stupni PD) :

Odhad
Druh odpadu Specifikace odpadu mnozstvi | ZplGsob odstranéni
(t)
Vyfazend zafizeni neuvedend| R __— .
16 02 14 .. . Vyftazena zafizeni 0,000 |Ulozeni na skladku
pod Cisly 16 02 09 az 16 02 13
. Recyklace pfip. odvoz
170101 | Beton Konstrukce po demolici 5,205 i
na skladku
Recyklace pfip. odvoz
170102 | Cihly Zdivo po demolici 0,000 yiiace prip
na skladku
Smési nebo oddélené frakce
betonu, cihel, tasek a|Stavebni a demoli¢ni Recyklace pfip. odvoz
170107 O , i ) 0,000 i
keramickych vyrobk( | sut na skladku
neuvedené pod ¢islem 17 01 06
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Odhad
Druh odpadu Specifikace odpadu mnozstvi | ZplGsob odstranéni
(t)
. Drevéné konstrukce po Recyklace pfip. odvoz
17 02 01 | Dfevo L 2,164 i
demolici na skladku
17 02 02 | Sklo Sklo z demolice 0,000 |Sbérny dvar
17 02 03 | Plasty Obalové materialy 0,000 |Sbérny dvar
Likvidace
Asfaltové smési  obsahujici . nebezpecného
170301 Asfaltové izolace 0,000 L.
dehet odpadu opravnénou
osobou
. Odpad médi a jejich . .
17 04 01 | Méd, bronz, mosaz . . 0,000 |Sbérna surovin
slitin po demontazi
. Ocelové konstrukce po . .
17 04 05 | Zelezo a ocel - 0,100 |Sbérna surovin
demontazi
Kabely neuvedené pod Cislem
1704 11 Kabely, odpad médi 0,000 |Sbérna surovin
17 04 10
Likvidace
Zemina a kameni obsahujici | vykopova zemina nebezpecného
17 0503 . L L 0,000 L.
nebezpecné latky obsahujici ropné latky odpadu opravnénou
osobou
Zemina a kameni neuvedené |vykopovd zemina - Recyklace pfip.
17 0504 . 2,620 o, i
pod cislem 17 05 03 odkop uloZeni na skladku
Likvidace
Izolaéni materidl s obsahem |lzolani materialy nebezpecného
170601 , 0,000 oy
azbestu skryté konstrukce odpadu opravnénou
osobou
Izola¢ni materidly neuvedené | Izolacni materialy . i
17 06 04 .. , 0,477 UloZeni na skladku
pod Cisly 170601 a 17 06 03 ostatni
Likvidace
Stavebni materidly obsahujici ] nebezpecného
17 06 05 Skryté konstrukce 0,0 L.
azbest odpadu opravnénou
osobou
Smésné stavebni a demoli¢ni ,
) . Ostatni odpad z .. i
17 09 04 | odpady neuvedené pod Cisly 17 01,371 | UloZeni na skladku

0901,170902a1709 03

demolice
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Odhad
Druh odpadu Specifikace odpadu mnozstvi | ZplGsob odstranéni
(t)
L L Smésny komunalni L i
2003 01 | Smésny komunalni odpad O |0,000 |UloZeni na skladku
odpad
e . Odpad z Cisténi L i
20 03 06 | Odpad z cisténi kanalizace . O |0,000 UloZeni na skladku
kanalizace

OCHRANA ZIVOTNIiHO PROSTREDI

S vyziskanym odpadem (materidlem) bude naloZeno v souladu se zakonem 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 zméné nékterych dalsich zakon(, znéni zejména dle zakona ¢. 169/2013 Sb. a ve znéni pozdéjsich
predpisll v platném znéni. Odpady budou recyklovany (Zelezny Srot) nebo vyuZity (nekontaminovana
zemina). Pfipadné kontaminované materialy (Zivice, zemina, stavebni sut) budou ulozeny na skladku.

Stavebnik zabezpeci vyuZiti nebo odstranéni odpadd, které p¥i stavebni ¢innosti a terénnich
Upravdach vzniknou a to tak, Ze veSkeré odpady preda opravnéné osobé dle §12 odst. 3 zakona o
odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadi na povrchu terénu. Pfred pfedanim odpadi opravnéné osobé budou odpady soustifed'ovany
utfidéné dle jednotlivych druhli a kategorii a zabezpeceny pfed znehodnocenim, odcizenim nebo
tunikem. Musi byt plnény i dalSi povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech — zejména nakladani
s nebezpecnymi odpady a plnéni ohlasovacich povinnosti. Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadt
predané opravnénym osobam budou pfedloZeny pfi kolaudacnim Fizeni.

Zhotovitel je pfi realizaci stavby povinen: Dle z.¢.100/2001 Sb.(zakon o posuzovani vliv(i na ZP
a o zméné nékterych souvisejicich zakon), ptiloha ¢.1 zdmér nespada do kategorie | ani kategorie I,
tudiz nepodléha kritériim pro potrebu zjistovaciho fizeni.

Dodrzet povinnosti vyplyvajici z platnych pravnich predpis(, tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi
(pfedchazet znedistovani nebo poskozovani zivotniho prostredi).

Dodrzet schvalené postupy provedeni stavby a preferovat postupy Setrné k Zivotnimu prostredi.

8 CASOVY PRUBEH ODSTRANEN| OBJEKTU

Zacatek stavby 09/2021

Délka trvani stavebnich praci 1 mésic
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