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,Rekonstrukce zst. Turnov” A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
Nazev stavby
»Rekonstrukce Zst. Turnov”
ISPROFIN: 5513520013
ISPROFOND: 3273214901
S-kéd: $631700077
Realizace stavby: 10/2024 - 03/2026
Stupefi dokumentace Dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR)

b) Misto stavby

Misto stavby

Kraj: Liberecky
Okres: Semily, Liberec
Katastralni Gzemi: k.4. Masov u Turnova [771686]

k.U. Ohrazenice u Turnova [709336]
k.4. Pfepere u Turnova [7346863]
k.d. Turnov [771601]

k.u. Karlovice [663328]

k.u. PriSovice [736309]

k.u. Daliméfice [771627]

Misto stavby: trat JaroméF — Turnov - Liberec
trat Hradec Kralové hl.n. — Turnov
trat Praha — Turnov
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A PRUVODNI ZPRAVA

c) Pfedmét dokumentace

Pfedmét dokumentace

Zména dokoncené stavby

Trvala Stavba

Rekonstrukce

d) SirSi vztahy

Sirsi vztahy (charakteristika stavby)

Kategorie drahy:
(z. ¢. 266/1994 Sb.)

celostatni - Jaromér — Turnov - Liberec
regiondlni - Hradec Krdlové hl. n. — Turnov
celostatni - Praha — Turnov

Cislo traté:
(Prohlaseni o draze)

500 00 Jaromér — Turnov - Liberec
491 00 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
480 00 Praha - Turnov

Cislo traté:
(NJR/TTP)

508 Jaromér — Turnov - Liberec
511A Hradec Kralové hl. n. — Turnov
537 Praha - Turnov

Cislo traté:
(KJR)

030 Jaromér — Turnov - Liberec
041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
070 Praha - Turnov

Cislo tratového Useku:

1051 Stard Paka (mimo) - Liberec (véetné)
1071 Libun (mimo) - Turnov (mimo)
0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skaly)

Kategorie drahy podle TSI
INF:

P5/F3

Soucast sité TENT-T:

NE

Tratova tfida zatiZeni:

C3 (20t / 7,2t)

Trakcni soustava:

Nezavisla (bez trakce)

Pocet tratovych koleji: 1
Max. tratova rychlost:
Obvod stanice Turnov: 40 km/hod

Prilehlé trat. dseky:

100 km/hod - 030 Jaroméf — Turnov - Liberec
60 km/hod - 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
100 km/hod - 070 Praha - Turnov
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A.1.2 Udaje o zadateli

Udaje o Zadateli

Investor:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdénd 1003/7

110 00 PRAHA 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ 7099 42 34

I SPRAVA

z ZELEZNIC

Zastoupena:

Stavebni sprava zapad

Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 —

Karlin

Hlavni inZzenyr stavby:

Ing. Jifi Zaruba
e-mail: zaruba@spravazeleznic.cz
tel.: + 420 725 501 038

I SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprdvce Zel. dopravni
infrastruktury:

Sprava Zeleznic, s.0., OR Hradec Krélové

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni dodavatel
dokumentace:

PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b

198 00 Praha 9 - Hloubétin
IC: 49 82 31 41

DIC: CZ49 823141

Poddodavatelé
dokumentace:

STOSMOL, s.r.o.

U Cukrovaru 509/4, Krasné Brezno
400 01 Usti nad Labem

IC: 28 69 50 97

DIC: CZ 28 69 50 97

5 tosmol

DIPONT s.r.o.
Libouchec 505

403 35 Libouchec
IC: 28 69 30 94
DIC: CZ 28 69 30 94

@ Jdipont

SUDOP Brno, spol. sr.o.
Kounicova 688/26, Vevefi
611 36 Brno

IC: 44 96 04 17

DIC: CZ 4496 04 17

[=3
=< SUDOPBRNO |,

NDCon s.r.o.
Zlatnicka 10/1582
110 00 Praha 1

IC: 649395 11
DIC: CZ 64939511

ENDCEI
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EMPLA AG spol. s r.o.

Za Skodovkou 305/5, Kukleny
503 11 Hradec Kralové

IC: 2599 62 40

DIC: CZ 2599 62 40

EWPLA AG

KVINTING spol. sr.o.
Pocernicka 272/96, Malesice
108 00 Praha 10

IC: 41 69 27 48

DIC: CZ 4169 27 48

[

KVINTING

Vedouci tymu (HIP):

Ing. Martin Koudelka

PROJEKT servis, spol. s r.o.

e-mail: martin.koudelka@ projekt-servis.cz
tel.: + 420 725 059 889

Zastupce HIP:

Bc. Michal Munzar

PROJEKT servis, spol. s r.o.

e-mail: michal.munzar@projekt-servis.cz
tel.: + 420 739 507 864

Specialisti (Garanti) profesi):

vozl:

Ing. Vilém Hrdina

PROJEKT servis, spol. s r.o.
e-mail: firma@projekt-servis.cz
tel.: + 420 281 090 860

Zelezni¢ni svriek a
spodek, nastupisté,
prejezdy:

Ing. Miroslav Vala

SUDOP Brno, spol. s r.o.
e-mail: mvala@sudop-brno.cz
tel.: + 420 604 984 445

== SUDOP BRNO

LET

Pozemni stavby:

Ing. Martin Koudelka

PROJEKT servis, spol. s r.o.

e-mail: martin.koudelka@projekt-servis.cz
tel.: + 420 725 059 889

Mostni a inZenyrské
konstrukce:

Ing. Martin Plsek
DIPONT s.r.o.

e-mail: plsek@dipont.cz
tel.: + 420 777 085 097

@ Jdipont

Zabezpecovaci zafizeni:

Ing. Miroslav Sery
SUDOP Brno, spol. s r.o.

tel.: + 420 602 721 724

=
e-mail: msery@sudop-brno.cz s
tel.: + 420 606 952 818

Sdélovaci zafizeni: Ing. Josef Nanista
SUDOP Brno, spol. s r.o. P A—
e-mail: jnanista@sudop-brno.cz — LET
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Silnoprouda technologie | |ng. JiFi Stolba

v&. DRT, trakéni a STOSMOL, s.1.0.

energeticka zafizeni: e-mail: Jiri.stolba@stosmol.cz tosmol
tel.: + 420 725 881 561

Zivotni prostredi: RNDr. Daniela Paéesna, Ph.D.

NDCon s.r.o. EN DCEII]

e-mail: daniela.pacesna@ndcon.cz
tel.: + 420 776 813 743

Inzenyrska cinnost: Martina Urbanova

PROJEKT servis, spol. s r.o.

e-mail: martina.urbanova@projekt-servis.cz
tel.: + 420 739 507 867
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A.2 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

a) Technologicka &ast - zabezpelovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoprouda technologie, ostatni

technologicka zarizeni

Technologicka éast
D.1.1 Zabezpecovaci zafizeni
D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)
PS 11-01-11 ZST Tumov, definitivni SZZ
PS 11-01-12  |ZST Turnov, provizomi SZZ
PS 14-01-11  |ZST P¥iovice, Gprava SZZ
PS 16-01-11 ZST Hrubd Skala, tprava SzZZ
D.1.1.2 Tratové zabezpelovaci zafizeni (TZZ)
PS 12-01-21 Turnov - Sychrov, Uprava TZZ
PS 13-01-21 PfiSovice - Turnov, definitivni TZZ
PS 15-01-21 Hrubd Skala - Turnov, definitivni TZZ
D.1.2 Sdélovaci zafizeni
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS 11-02-11  |ZST Turnov, mistni kabelizace
D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni
PS 11-02-21  |ZST Turnov, rozhlasové zafizeni
PS 15-02-21 zast. Turnov mésto, Uprava rozhlasového zafizeni
D.1.2.3 Integrovana telekomunikacni zafizeni
PS 11-02-31  |ZST Turov, zapojovaé
PS 11-02-32  |ZST Turnov, ATU
D.1.2.4 Elektrickd poZzami a zabezpecovaci zafizeni
PS 11-02-41  |ZST Turnov, PZTS
PS 11-02-42  |ZST Turov, kamerovy systém
PS 13-02-41 PfiSovice - Turnov, PZTS
PS 15-02-41 Hrubd Skala - Turnov, PZTS
D.1.2.5 Délkova, opticka, zavésna kabelizace (DK, DOK, ZOK)
PS 11-02-51 ZST Turnov, Uprava DOK, TOK, TK
PS 15-02-51 Hrubd Skala - Turnov, tratovy kabel
PS 15-02-52 Hrubd Skala - Turnov, TOK
D.1.2.6 Informacni systém pro cestujici
PS | 11-02-61 ZST Turnov, informaéni systém pro cestujici
D.1.2.7 Jiné sdélovaci zafizeni
PS | 11-02-71  |ZST Turnov, sdélovaci zafizeni
D.1.2.8 PFenosovy systém
PS | 00-02-81  |Tumov, pfenosovy systém
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D.1.2.9 Radiové systémy
PS 11-02-91 ZST Turnov, Uprava MRS
PS 11-02-92  |ZST Turnov, Gprava TRS
D.1.2.10 DOZ a dal$i nadstavbové systémy (DDTS ZDC,...)
PS 00-02-01 Turnov, DDTS
D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.1.3.1 Dispecerska fidici technika
PS 11-03-11  |ZST Turnov, DRT
D.1.3.5 Technologie transformacnich stanic VN a NN
PS 11-03-51  |ZST Turnov, doplnéni TS
D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni
D.1.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskaldtory
PS 11-04-11  |ZST Turnov, osobni vytahy
D.1.4.4 Ostatni technologicka zafizeni
PS 11-04-51 ZST Turnov, NZEE (dieselagregat)
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b) Stavebni &ast - inZzenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich

stavebnich objektu, trakéni a energeticka zarizeni

s vz

Stavebni cast

D.2.1 InZzenyrské objekty
D.2.1.1 Kolejovy svrsek a spodek
SO | 11-10-01.01 |ZST Turnov, Zelezni¢ni svréek
SO | 11-10-01.02 |ZST Turnov, Zelezni¢ni svréek - nasledné podbiti
SO | 11-10-01.03 |ZST Turnov, Zelezni¢ni svréek - provizomni Sdruzerl‘(?):‘:;'::;lecneho
SO 11-10-01 ZST Turnov, Zelezniéni svréek SVK 11-(_)v0-,01 _VZST Turnoy,
zeleznicni svrsek a spodek
SO 11-11-01 ZST Turnov, zelezniéni spodek
SK 11-00-01 ZST Turnov, zelezniéni svréek a spodek
SO 00-14-01 Vystroj trati
D.2.1.2 Nastupisté
SO | 11-12-01.01 |ZST Turnov, rekonstrukce nastupisté ¢. 1
SO | 11-12-01.02 %ST Turnov, rekonstrukce nastupisté ¢. 2 Sdruzeno do spoleéného
SO | 11-12-01.03 |ZST Turnov, rekonstrukce nastupisté ¢. 3 objektu
SO | 11-12-01.04 |ZST Turnov, demolice stavajicich nastupist SO 11-12-01 - ZST Turnoyv,
SO | 11-12-01.05 |ZST Turnov, provizori nastupiété rekonstrukce nastupisté
SO 11-12-01 ZST Turnov, rekonstrukce nastupisté
D.2.1.3 Prejezdy a prechody
SO 11-13-01 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 28,815 (P3182)
SO 11-13-02 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 28,895 (P3183), zruseni
SO 15-13-01 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 23,988 (P3174), doplnéni DZ
SO 15-13-02 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 24,621 (P3175), doplnéni DZ
SO 15-13-03 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 25,124 (P3176), dopinéni DZ
SO 15-13-04 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 25,617 (P3177)
SO 15-13-05 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 26,329 (P3178)
SO 15-13-06 Zelezni¢ni prejezd v ev. km 27,980 (P3181), tprava chodniku
D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 11-20-01  [Zelezniéni most v ev. km 123,362
SO 11-20-02  |Zelezniéni most v ev. km 123,463
SO 11-20-03 Zelezni¢ni most v ev. km 124,361
SO 11-20-04 Zelezni¢ni most v km 123,980 (Podchod)
SO 11-21-01 Zelezni¢ni propustek v ev. km 103,2297, zruSeni
D.2.1.5 Ostatni inzenyrské objekty
SO 00-30-01 Slaboproudé vedeni - Uprava/ochrana/prelozka CETIN
SO 00-30-02 Slaboproudé vedeni - Gprava/ochrana/prelozka CD-Telematika
SO 00-30-03 Slaboproudé vedeni - Uprava/ochrana/prelozka SZ
SO 00-30-04 VN,NN - Gprava/ochrana/prelozka CEZ
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D.2.1.6 Potrubni vedeni (kanalizace, vodovod, plynovod)
SO 11-31-01 ZST Tumov, deétova kanalizace
SO 00-31-01 Kanalizace - Uprava/ochrana/prelozka
SO 00-32-01 Vodovody - Uprava/ochrana/prelozka
SO 00-33-01 Plynovody - Uprava/ochrana/pfelozka
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 11-60-01  |ZST Turnov, kabelovod
D.2.2 Pozemni stavebni objekty
D.2.2.1 Pozemni objekty budov
SO 00-72-01 Zaklady RD
D.2.2.2 ZastfesSeni nastupisté, pfistfeSeky na nastupistich
SO | 11-74-01.01 |ZST Tumov, zastieeni nastupisté ¢. 1 v v s
_ Sdruzeno do spolecného
SO | 11-74-01.02 |ZST Turnov, zastfeSeni nastupisté ¢. 2 objektu
SO | 11-74-01.03 |ZST Turnov, zastfedeni nastupisté &. 3 SO 11-74-01 - ZST Turnoy,
sO| 11-74-01 |[ZSTTurnov, zastieseni nastupists zastreseni nastupiste
D.2.2.4 Orientacni systém
SO | 11-77-01  |ZST Turnov, orientaéni systém
D.2.2.5 Demolice
so| 11-78-01  |2ST Tumov, demolice objektd
D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni
SO 11-79-01  |ZST Turnov, vnéjéi drobna architektura
SO 11-79-02 ZST Tumov, oploceni a vijezdové brana
D.2.3 Trakéni a energeticka zafizeni
D.2.3.1 Trakéni vedeni
SO | - ZST Tumov, trak&ni vedeni
D.2.3.4 Ohrev vyhybek (elektricky, plynovy)
so| 11-84-01 [2ST Tumov, EOV
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladdani odpojovacd
SO 11-86-01  |ZST Turnov, rozvody NN a osvétleni
SO 11-86-02 ZST Tumov, osvétleni nastupist
SO 11-86-03 ZST Turnov, osvétleni podchodu pro cestujici
SO 15-86-01 Hruba Skala - Turnov, Uprava a nové pripojky NN PZZ
D.2.4 Ostatni stavebni objekty
SO 00-92-01 Kaceni drevin
SO 11-94-01 Rekultivace, zemni val
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c) DoCasné stavby a zarizeni, které jsou soucasti prislusnych objekt(i stavebni a technologické &asti

7 vz

Technologicka cast

D.1.1 Zabezpecovaci zafizeni

D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

PS |

11-01-12 ZST Turnov, provizorni SZZ

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pro potfebu zpracovani dokumentace stavby byly pouZzity nasledujici podklady:

Prizkumy:

Geotechnicky prizkum, ¢ast dokumentace E.8 ,Prazkumy*;

Vysledky testd vzorkd v ZST Turnov, 8ast dokumentace E.8 ,Prizkumy*;

Stavebné-technicky prizkum (diagnosticky prizkum) mostu v km 124,361 Turnov, d¢ast
dokumentace E.8 ,Prizkumy®;

Dendrologicky prizkum, ¢ast dokumentace B.6 ,Popis vlivQi stavby na Zivotni prostfedi a jeho
ochrana®;

Akusticka studie, ¢ast dokumentace B.6 ,Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana®;

Rozptylova studie, ¢ast dokumentace B.6 ,Popis vlivll stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana®“.

Geodetické a mapové podklady:

Informace z katastru nemovitosti o0 pozemcich dotéenych stavbou a sousednich, zdroj Katastralni
ufad pro Liberecky kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a mapovy podklad, ¢ast dokumentace E.5.3

,Geodetické a mapové podklady*;
Podrobné geodetické zamé&reni polohopisu a vyskopisu zajmového uzemi stavby: ,Rekonstrukce
ZST Turnov* PRO1051KM115-127ML051-069REK_Turnov, zpracovatel SZG Regionalni

pracovisté Usti nad Labem, &ast dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové podklady*.

Stavaijici inZzenyrské sité:

Prabéh inzenyrskych siti draznich a mimodraznich spravcu v prostoru stavby s vyznaéenim jejich
tras a s vyjadfenim spravcu zafizeni, ¢ast dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnikl vefejné

dopravni a technické infrastruktury®.

Obecné:

Zapisy z profesnich porad a mistnich Setfeni, ¢ast dokumentace E.7.3 ,Zapisy z porad®;
Mistni Setfeni;
Vlastni fotodokumentace pofizena pfi prohlidkach.

Souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice atd.

V Hradci Kralové 11/2022 Vypracoval: Michal Munzar
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