stavajici objekt/kabelizace
provizorni objekt/kabelizace
novy objekt/kabelizace
stavajici objekt/kabelizace
stavajici metalicky kabel
stavajici opticky kabel

demontaZ metalického kabelu
zachovat ptvodni dimenzi a napojit z nové budovy?

nova
trafostanice

VB mezipatro

Jind ovéfeni:

Orientaéni schéma:

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 30.11.2022 | Dokumentace pro Uzemni Fizeni povoleni k Cistopisu Ing. Josef Nanista

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace

Dl&dzdénd 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1995/278, 190 00 Praha 9

N sPRAVA

ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

Adresa:
Kontakt:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

T: +420 281 090 860
E: firma@projekt-servis.cz
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Zhotovitel objektu:

Adresa:
Kontakt:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 26, 611 36 Brno

T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

== SUDOP BRNO

Hlavni projektant (HIP):

Ing. Martin Koudelka

‘ Specialista:

Ing. Josef Nanista

Nazev stavby/akce:

Rekonstrukce zst. Turnov

Oznadeni investora:

S631700077

Oznaceni zhotovitele:

ZAK-2021-13

Nézev Casti:

Sdélovaci zarizeni

Oznadeni &asti:

D.1.2

Nézev objektu/dilci ¢asti:

ZST Turnov, mistni kabelizace

Oznaceni objektu/komplexu:

PS 11-02-11

Néazev pfilohy:

Néazev dil¢i ¢asti pFilohy:

Blokové schéma MK

provizorni stav

Cislo prilohy:

2.1.02

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: MéFitko: - Stupefi dokumentace:
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