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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Zakázkové číslo: ZAK-2021-13 

ISPROFIN: 551 352 0013 

ISPROFOND: 327 321 4901 

S-kód: S631700077 

Realizace stavby: 10/2024 - 03/2026 

Číslo PS/SO: PS 00-02-01 Turnov, DDTS 

a) Název stavby:  Rekonstrukce žst. Turnov 

b) Místo stavby: trať Jaroměř – Turnov – Liberec 

 trať Hradec Králové hl.n.  – Turnov 

 trať Praha – Turnov 

Kraj: Liberecký 

Okres: Liberec, Semily 

Katastrální území: k.ú. Mašov u Turnova [771686] 

 k.ú. Ohrazenice u Turnova [709336] 

 k.ú. Přepeře u Turnova [7346863] 

 k.ú. Turnov [771601] 

 k.ú. Karlovice [663328] 

 k.ú. Příšovice [736309] 

 k.ú. Daliměřice [771627] 

Parcelní číslo: viz. Majetkoprávní část (E.5 Geodetická dokumentace) 

Číslo tratě: 500 00 Jaroměř – Turnov - Liberec 

(Prohlášení o dráze) 491 00 Hradec Králové hl. n.  – Turnov 

 480 00 Praha - Turnov 

Číslo tratě: 508 Jaroměř – Turnov - Liberec 

(NJŘ / TTP) 511A Hradec Králové hl. n.  – Turnov 

 537 Praha – Turnov 

Číslo tratě: 030 Jaroměř – Turnov - Liberec 

(KJŘ) 041 Hradec Králové hl. n.  – Turnov 

 070 Praha - Turnov 

Číslo traťového úseku: 1051 Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně) 

 1071 Libuň (mimo) - Turnov (mimo) 
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 0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skály) 

c) Předmět dokumentace: Rekonstrukce 

d) Širší vztahy: 

Kategorie dráhy: celostátní - Jaroměř – Turnov - Liberec 

(z. č. 266/1994 Sb.) regionální - Hradec Králové hl. n.  – Turnov 

 celostátní - Praha – Turnov 

Kategorie dráhy podle TSI INF: P5/F3 

Součást sítě TENT-T: NE 

Traťová třída zatížení: C3 (20t / 7,2t) 

Trakční soustava: Nezávislá 

Počet traťových kolejí: 1 

Max. traťová rychlost: 

Obvod stanice Turnov: 40 km/hod 

Přilehlé trať. úseky: 100 km/hod - 030 Jaroměř – Turnov - Liberec 

 60 km/hod - 041 Hradec Králové hl. n.  – Turnov 

 100 km/hod - 070 Praha - Turnov 

e) Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení (DUR) 

1.2 Údaje o žadateli 

a) Investor a objednatel: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1 

IČO: 70 99 42 34 

DIČ: CZ 70 99 42 34 

Zastoupen: Stavební správa západ 

Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Jiří Záruba 

 

Správce žel. dopravní infras.: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové 
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1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Zpracovatel projektové dokumentace: 

Generální dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.o. 

U Elektry 830/2b 

198 00 Praha 9 

IČO: 49 82 31 41 

Subdodavatelé dokumentace: STOSMOL, s.r.o. 

U Cukrovaru 509/4 

400 07 Ústí nad Labem 

IČO: 28 69 50 97 

SUDOP Brno, spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 

IČO: 44 96 04 17 

DIPONT s.r.o. 

Libouchec č.p. 505,  

403 35 Libouchec  

IČO: 286 93 094 

NDCON s.r.o.  

Zlatnická 10/1582,  

Praha 1, PSČ 110 00  

IČO: 649 39 511 

EMPLA AG spol. s r.o.  

Za Škodovkou 305/5, Kukleny,  

503 11 Hradec Králové  

IČO: 259 96 240 

KVINTING spol. s r.o.  

Počernická 272/96, Malešice, 

108 00 Praha 10  

IČO: 41692748 
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b) Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Koudelka (číslo ČKAIT: 0202207) 

c) Zástupce HIP: Bc. Michal Munzar 

d) Specialista části: Ing. Josef Naništa 

e) Zodpovědný projektant části: Ing Martin Blecha 

 

f) Zpracovatel části: Bc. Hynek Polčík 
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2 Legenda použitých zkratek  

ASHZ Autonomní stabilní hasící zařízení 

CDP  Centrální dispečerské pracoviště 

CER  Čerpadla 

DDTS ŽDC Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

DK Dopravní kancelář 

DOK Dálkový optický kabel 

DOZ Dálkové ovládání zabezpečení 

DŘT Dispečerská řídící technika 

ED Elektro dispečink 

EE Elektrotechnika a energetika 

EOV Elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPZ Elektrické předtápěcí zařízení 

ETCS Evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 

HZS Hasičský záchranný sbor 

InK Integrační koncentrátor  

InS Integrační server 

IPDT IP dotykový terminál telefonního zapojovače 

ISC Informační systémy pro cestující 

KAMS Kamerové systémy  

KOT Kotelny, vzduchotechnika, klimatizace apod.  

KTPO Klíčový trezor požární ochrany 

LDS Lokální diagnostický systém (zabezpečovacích zařízení)  

LTDS Lokální technologická datová síť 

MK Místní kabelizace 

MOK Místní optická kabelizace, místní optický kabel 

OŘ Oblastní ředitelství 

OSE Odečet spotřeby energií 

OSV Osvětlení 

PB Provozní budova 

PLC Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

PPV Pracoviště pohotovostního výpravčího 

PSCH Pohyblivé schody 

PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

RD Reléový domek 

RDD Rozvaděč dálkové diagnostiky 

RDP Regionální dispečerské pracoviště 

RNN Rozvodna NN 

ROZ Rozhlasové zařízení 

SEE Správa elektrotechniky a energetiky 

SPS Správa pozemních staveb 

SpS Spínací stanice 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

ST  Správa tratí 

SŽDC Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) 
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TB Technologická budova 

TeS Terminálový server 

TDS Technologická datová síť 

TLS Technologické systémy 

TNS Trakční napájecí stanice 

TO Technologický objekt 

TS Technické specifikace 

TÚ Traťový úsek 

UNZ Univerzální napájecí zdroj 

VB Výpravní budova  

VN Vysoké napětí 

VOD Odečet spotřeby vody (vodoměry) 

VYT Výtahy 

ZAST Železniční zastávka 

ZPDP Zařízení pro detekci požáru 

ZS Zásuvkový stojan 

ŽDC Železniční dopravní cesta 

ŽST, žst. Železniční stanice 

 

Poznámka: Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů 

železničních dopravních staveb. 
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3 Rozsah projektu a projektové podklady 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu „Dokumentace pro územní řízení (DÚR)“ dle směrnice 

generálního ředitele č.11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních a výnosu č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 a v rozsahu zákona 183/2006 Sb. (SZ) v aktuálním 

platném znění. 

Projektová dokumentace řeší: 

• Dodávku InK a rozvaděče RDD 

• Klientskou a serverovou část systému DDTS ŽDC 

• Připojení technologických systémů realizovaných v této stavbě do systému DDTS ŽDC 

Projektová dokumentace neřeší: 

• Provozní rozvod silnoproudu v žst. Turnov, záložní zdroj napájení 

• Provozní rozvod silnoproudu na zastávkách Turnov město,  

• Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 

• Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 

• Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 

Projektové podklady: 

• Podklady správce – stávající stav 

• Podklady správců cizích sítí – stávající stav 

• Státní a oborové normy ČSN 

• Zápisy z profesních porad a místního šetření 

• Cenové podklady 

• Firemní podklady 

• Požadavky investora 

• Požadavky správce zařízení 

 



Rekonstrukce žst. Turnov  

D.1.2.10 PS 00-02-01 Turnov, DDTS 

9 

 

4 Normy a předpisy 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů výrobků platných 

v době zpracování této dokumentace. 

Platné normy, předpisy a směrnice použité pro návrh tohoto PS: 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před 

nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před přepětím 

zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích – Požadavky na 

funkci a zkušební metody 

TKP - kap. 26  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – Kapitola 26: 

Osvětlení, EOV, stožárové transformovny VN/NN, rozvody NN včetně 

dálkového ovládání 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (se změnami: 62/2013 Sb.) 

Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků; Dálková diagnostika technologických systémů 

železniční dopravní cesty; druhé vydání; číslo TS 2/2008 – ZSE 

Směrnice GŘ SŽDC, s. o. číslo 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. dubna 2012) 

SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u 

Správy železnic 

SŽDC SM011  Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 
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5 Návaznosti  

5.1 Související PS a SO 

S tímto provozním souborem přímo souvisí následující provozní soubory a stavební objekty stavby: 

11-02-11 ŽST Turnov, místní kabelizace 

11-02-21 ŽST Turnov, rozhlasové zařízení 

15-02-21 zast. Turnov město, úprava rozhlasového zařízení 

11-02-31 ŽST Turnov, zapojovač 

11-02-41 ŽST Turnov, PZTS 

11-02-42 ŽST Turnov, kamerový systém 

13-02-41 Příšovice – Turnov, PZTS 

15-02-41 Hrubá Skála – Turnov, PZTS 

11-02-51 ŽST Turnov, úprava DOK, TOK, TK 

15-02-51 Hrubá Skála – Turnov, traťový kabel 

15-02-52 Hrubá Skála – Turnov, TOK 

11-02-61 ŽST Turnov, informační systém pro cestující 

11-02-71 ŽST Turnov, sdělovací zařízení 

00-02-81 Turnov, přenosový systém 

11-03-51 ŽST Turnov, doplnění TS 

11-04-11 ŽST Turnov, osobní výtahy 

11-04-51 ŽST Turnov, NZEE (dieselagregát) 

11-84-01 ŽST Turnov, EOV 

11-86-01 ŽST Turnov, rozvody NN a osvětlení 

11-86-02 ŽST Turnov, osvětlení nástupišť 

11-86-03 ŽST Turnov, osvětlení podchodu pro cestující 

15-86-01 Hrubá Skála – Turnov, úprava a nové přípojky NN PZZ 

 

 



Rekonstrukce žst. Turnov  

D.1.2.10 PS 00-02-01 Turnov, DDTS 

11 

 

6 Charakteristiky systému 

6.1 Popis systému  

Mezi základní cíle budování systému Dálkové diagnostiky technologických systémů železniční 

dopravní cesty (DDTS ŽDC) se řadí přenos informací z technologických systémů železniční dopravní cesty 

(TLS) pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TLS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob 

zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. Informace jednotlivých TLS 

jsou v jednotlivých lokalitách ŽDC sdružovány v integračních koncentrátorech (InK) příslušných ŽST. 

Integrační koncentrátory jsou následně technologickou datovou sítí napojeny předepsaným rozhraním dle 

ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních serverů (InS). Na integrační servery jsou připojena obslužná 

klientská pracoviště. 

6.1.1 Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat 

• Ovládání vybraných zařízení 

• Archivace dat a jejich zpětná analýza 

• Přístup dat ekonomickým složkám Správy železnic pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za 

odebraná media. 

6.1.2 Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• Vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• Vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• Poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• Monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

6.2 Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, a to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. 
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7 Technické řešení 

Technické řešení dálkové diagnostiky respektuje technické specifikace systémů, zařízení a výrobků 

SŽDC TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 

č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací 

umožňovat navazující technologické systémy. Nově instalované technologické systémy musí být 

připraveny k přechodu systému DDTS ŽDC v souladu s TS 2/2008–ZSE, třetí vydání. Tato zařízení musejí 

již nyní poskytovat informace v rozsahu třetího vydání těchto TS. 

Komunikační rozhraní musí být dle TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a dle Zásad a 

požadavků na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Komunikační 

rozhraní jednotlivých technologických systémů musí být připraveno na upgrade dálkové diagnostiky dle TS 

2/2008 - ZSE, třetí vydání. 

Technické řešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 

Z pohledu kybernetické bezpečnosti je potřeba všechny venkovní skříně, ve kterých je aktivní prvek 

jakéhokoliv systému (rozváděče OSV, EOV, KAMS apod.), dovybavit dveřním kontaktem zapojeným do 

systému DDTS ŽDC. 

7.1 Stávající stav 

Ve stávajícím stavu je v žst. Turnov do systému dálkové diagnostiky částečně integrována technologie 

z předchozí stavby Bakov n/J.-Turnov a k tomu jeden stacionární servisní klient u výpravčích. Systém 

DDTS ŽDC jako takový, v této žst. vybudován není. 

7.2 Rozsah řešení 

V rámci stavby „Rekonstrukce žst. Turnov“ bude ve stanici vybudován systém dálkové diagnostiky 

technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). a budou do něj připojeny všechny nově 

budované TLS v rámci stavby. Ve sdělovacích místnosti v nové PB bude doplněn do racku sděl. zař. nový 

integrační koncentrátor. Do tohoto InK budou integrovány definované technologické celky ze žst. Turnov, 

zastávky Turnov město, žst Příšovice a jednotlivých RD na trati budované v rámci této stavby. 

V žst. Turnov bude možno ovládat vybrané technologické systémy dle práv definovaných správcem 

DDTS (tj. Správa železnic), místně z pevného klienta v DK v nové PB a dálkově ze servisních klientů 

DDTS ŽDC, kteří jsou v rámci toho PS doplněni o vizualizaci a také z nového pevného klienta na RDP 

Liberec. 

Pro potřeby integrace EE, OSE a KOT do DDTS, bude v objektu PB (sdělovací místnost) vybudován 

rozvaděče dálkové diagnostiky (RDD/Rack_DDTS). 

Dotčené oblasti 

• připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do sítě 

DDTS ŽDC 

• doplnění SW výbavy celého systému. 

HW výbava 

• instalace nového InK do Rack skříně ve sdělovací místnosti nové PB v žst. Turnov 

• instalace nového rozvaděče RDD do PB, sdělovací místnost 

• instalace nového pevného klienta na RDP Liberec, včetně SW a licencí 

SW výbava 

• SW aktualizace stávajícího pevného klienta v DK, žst. Turnov 
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• SW aktualizace klienta na SŽE Hradec králové 

• SW aktualizace klienta na ED Pardubice 

• SW aktualizace klientů na CDP Praha 

 

7.2.1 Klientská pracoviště 

V rámci stavby bude proveden SW upgrade vybraných stávajících klientských pracovišť v rozsahu 

technologií nově připojených v rámci stavby do systému DDTS. Bude softvérové doplněn stávající klient 

na pracovištích viz seznam výše.  

7.2.2 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií na 

počítačovou síť DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky jsou napojeny buď přes sériová rozhraní (RS 232, 

422, 485, M-Bus) případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou doplněny v 

rámci stavby. IP adresy jednotlivých koncových zařízení budou stanoveny při realizaci stavby. 

Data z tohoto InK budou přenášena na integrační server (InS) ED Pardubice a také na InS CDP Přerov, 

kde budou ukládána pouze logovaná data dle TS2/2008 jako geograficky oddělené zařízení. Bez vizualizace. 
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7.2.3 Technologická zařízení připojená do systému 

Do sítě DDTS ŽDC v rámci tohoto provozního souboru budou zapojena následující zařízení 

Přehled zařízení připojovaných do systému DDTS ŽDC v rámci stavby: 

Technologie 
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Připojení:  

Žst. Turnov 1x 4x 1x 6x 2x 1x 1x 1x 3x 14x 2x 2x 3x 3x 

InK 

žst. Turnov 

zast. Turnov město - - - - - 1x 1x - - - - - - - 

Žst. Příšovice  - - - - - - 1x 1x - - - - - - 

P2723 - - - - - 1x - - - - - - - - 

P3182 - - - - - 1x - - - - - - - - 

P3181 - - - - - 1x - - - - - - - - 

P3180 - - - - - 1x - - - - - - - - 

P3179 - - - - - 1x - - - - - - - - 

P3178 - - - - - 1x - - - - - - - - 

P3177 - - - - - 1x - - - - - - - - 

P3176 - - - - - 1x - - - - - - - - 

P3175 - - - - - 1x - - - - - - - - 

P3174 - - - - - 1x - - - - - - - - 

P3173 - - - - - 1x - - - - - - - - 

Žst. Hrubá Skála - - - - - 1x - - - - - - - - 

Celkem 1x 4x 1x 6x 2x 14x 3x 2x 3x 14x 2x 2x 3x 3x  
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Legenda: 

RDD Rozvaděč / Panel dálkové diagnostiky 

EOV  Elektrický ohřev výhybek 

OSV  Osvětlení 

EE  Signalizace elektrotechnických a energetických zařízení 

OSE  Dálkový odečet spotřeby el. en. 

PZTS Elektronická zabezpečovací signalizace 

ZPDP zařízení pro detekci požáru 

ROZ  Rozhlas pro cestující 

ISC  Informační systém 

KAMS Kamerový systém 

PZ Dohled přenosového systému LTDS 

VYT Výtahy 

KOT Klimatizace 

ZS Zásuvkový stojan 

CER Čerpací stanice 

TLS jedná se o celkový počet technologických systémů (TLS) 

 

 

7.3 Rozvaděče a Panely RDD  

Rozvaděč RDD (RACK 800x800) bude vybaven zdrojem 24 VDC, přechodovými svorkovnicemi, 

přepěťovými ochranami, jistícími prvky, převodníky M-Bus/Eth, PLC stanicí, komunikačními prvky a 

ostatními potřebnými prvky pro připojení technologických systémů. Rozvaděč bude vybudován v žst. 

Turnov, PB, sdělovací místnost. 

Napájení rozvaděče RDD 

Pro napájení rozvaděče RDD budou přivedeny přívody: 230 VAC z rozvaděče RH a 48 VDC ze 

zálohovaného zdroje pro dohled a diagnostiku. 

 

7.4 InK 

V rámci tohoto PS bude dodán integrační koncentrátor (InK) do žst. Turnov, PB, sdělovací místnost, 

skříň RACK DDTS. Tato skříň bude také dodána v rámci tohoto PS. 
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8 Základní technické údaje a výpočty 

Pro rozvaděč RDD: 

Napěťová soustava:  1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN-S 

    2 DC 24 V, FELV 

Ochrana proti zkratu a přetížení bude pojistkami a jističi. 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje. Základní ochrana 

bude zajištěna základní izolací živých částí, krytem nebo přepážkami. Ochrana při poruše bude zajištěna 

automatickým odpojením v případě poruchy. 

Samostatně dokladované výpočty se v dokumentaci tohoto provozního souboru neprovádí. 
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9 Vazba na předchozí stupně dokumentace 

V předchozím stupni dokumentace nebyl řešen systém DDTS ŽDC. 
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10 Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

V dalším stupni dokumentace budou dopracovány půdorysy s rozvaděči RDD a kabelová listina. 

 

  



Rekonstrukce žst. Turnov  

D.1.2.10 PS 00-02-01 Turnov, DDTS 

19 

 

11 Ostatní 

11.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Práci na elektrických zařízení a vedení mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou 

kvalifikací, dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a zdravotní způsobilostí. Při práci je třeba dodržovat stanovené 

technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. Týká se to především ohrožení 

vyplývajících z práce na elektrických z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a souběhu prací 

na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů je třeba respektovat předpisy, příslušné normy viz. 

kapitola výše. 

 

11.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

IP adresy přiděluje výhradně Správa železnic, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14), 

od kterého si je dodavatel vyžádá v dostatečném předstihu před zahájením montáže. 

Veškeré případné elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními a 

hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. Dodavatelská firma poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací 

dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny oproti projektu, ke kterým dojde při provádění 

elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do výkresové dokumentace a budou předány investorovi, 

resp. uživateli. 

Dodavatel montážních prací také zajistí technickou prohlídku a zkoušku vč. vydání průkazu 

způsobilosti u DU, dle zákona 266/94 Sb. vč. prováděcích vyhlášek v platném znění. Dále poučí uživatele 

o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle 

vyhlášky 100/95 Sb. v platném znění a předpisu SŽDC Zam1. 

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se 

v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. 

stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít 

záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. 

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem 

stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

 

11.3 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostřední především tato 

všeobecně platná opatření: 

• •Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně likvidován podle ekologických a 

bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 

rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby. 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 

minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
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vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 

likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

• Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č. 2185/20021 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 

 

 

 

 

Zpracoval: Bc. Hynek Polčík 
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