




FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 11-10-01.02

Rekonstrukce žst. Turnov

SO/PS: SO 11-10-01.02 ŽST Turnov, železniční svršek - následné podbití

D.2.1.1  Kolejový svršek a spodek 824

Stupeň dokumentace: Stádium 2 551 352 0013

Majetek: SŽ S631700077

10.2024 2022

3.2026 PROJEKT servis  spol. s r.o. 13.11.2022
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02710
Firemní 

materiály
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 0 0 0,00 Kč

Dopravně inženýrská opratření na přejezdu P3182.
1=1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 03100
Firemní 

materiály
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 0 0 0,00 Kč

Zařízení staveniště. Stavební buňky, plochy pro návoz materiálů, pronájmy.
1=1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč
Díl: 5 Komunikace

3 513550 2022_OTSKP KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 144,284 0 0 0,00 Kč
Doplnění kolejového lože při následném podbití koleje. Množství v položce dle tabulky kubatur.

Pouze úprava GPK - doplnění kolejového lože ve výbězích a výhybce č.100 
82,9=82,900 [A] 
Doplnění kameniva v délce nově zřizované koleje. (délka nově zřizované koleje * pokles 0,03m * šiřka 3,45m) 
(1859,3+5309,68+173,04+159,76+2,06+2*34,5+38,45+44,39+260,046*2+232,18)*0,03*3,45=870,223 [B] 
Doplnění kameniva ve výhybkách (rozvinutá délka výhybek * pokles 0,03m * šířka 3,45m) 
1846,97*0,03*3,45=191,161 [C] 
Celkem: A+B+C=1 144,284 [D]

1. Položka obsahuje: 
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Dokumentace pro územní řízení - DUR

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Milan Diblík

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

4 542311 2022_OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE DŘEVĚNÉ NEBO 
OCELOVÉ

M 269,270 0 0 0,00 Kč

Délka dřevěných společných pražců je počítána jako 2* délka kolejového roštu. Jednotlivé délky kolejového roštu 
uvedeny v tabulce kubatur.
159,76+2,06+34,5*2+38,45=269,270 [A]

Položka obsahuje: 
- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy 
- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy 
- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným 
technickým normám 
Způsob měření: 
- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

5 542312 2022_OTSKP NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ M 8 548,002 0 0 0,00 Kč
Délka betonových společných pražců je počítána jako 2* délka kolejového roštu. Jednotlivé délky kolejového roštu 
uvedeny v tabulce kubatur.

Délka koleje zřízena na betonových pražcích: 
1859,3+5309,68+173,04+44,39+260,046*2+232,18=8 138,682 [A] 
Délka výběhů: 
28,17+50+50+50+25,85+27,5+139+9,04+6,66+23,10=409,320 [B] 
Celkem: A+B=8 548,002 [C]

Položka obsahuje: 
- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy 
- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy 
- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným 
technickým normám 
Způsob měření: 
- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

6 542321 2022_OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE 
DŘEVĚNÉ NEBO OCELOVÉ

M 185,870 0 0 0,00 Kč

Množství v položce dle tabulky kuatur.
119,410=119,410 [A] 
Výhybka č. 100 
66,46=66,460 [B] 
Celkem: A+B=185,870 [C]

Položka obsahuje: 
- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy 
- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy 
- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným 
technickým normám 
Způsob měření: 
- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

7 542322 2022_OTSKP
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE 
BETONOVÉ

M 1 727,560 0 0 0,00 Kč

Množství v položce dle tabulky kubatur.
1727,56=1 727,560 [A]

Položka obsahuje: 
- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy 
- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy 
- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným 
technickým normám 
Způsob měření: 
- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

8 R539540
Firemní 

materiály
ČELISŤOVÝ ZÁVĚR - DEMONTÁŽ KUS 9,000 0 0 0,00 Kč

Demontáž čelisťových závěrů, u kterých není závěr ve žlabovém pražci.
Výhybky č. 6; 8; 12; 17; 24; 25; 301 (jednozávěrové) 
7=7,000 [A] 
Výhybka č. 9 (dvouzávěrová) 
1*2=2,000 [B] 
Celkem: A+B=9,000 [C]

1. Položka obsahuje: 
 – demontáž čelisťového závěru 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 R539540_1
Firemní 

materiály
ČELISŤOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ KUS 9,000 0 0 0,00 Kč

Zpětná montáž závěru po podbití výhybky, u které závěr není uložen ve žlabovém pražci.
Výhybky č. 6; 8; 12; 17; 24; 25; 301 (jednozávěrové) 
7=7,000 [A] 
Výhybka č. 9 (dvouzávěrová) 
1*2=2,000 [B] 
Celkem: A+B=9,000 [C]

1. Položka obsahuje: 
 – dodání a montáž čelisťového závěru 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 R542312
Firemní 

materiály
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ M 75,000 0 0 0,00 Kč

Podbití konců kusých kolejí
3xkusá koleje, délka ručního podbití 25m 
3*25=75,000 [A]

Položka obsahuje: 
- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy 
- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy 
- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným 
technickým normám 
Způsob měření: 
- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Součet za  Díl Komunikace 0,00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

11 75C217 2022_OTSKP VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ KUS 4,000 0 0 0,00 Kč

4=4,000 [A]

1. Položka obsahuje: 
 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku 
na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po 
měření) 
 – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem 
 – montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

12 75C218 2022_OTSKP VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0 0 0,00 Kč

4=4,000 [A]

1. Položka obsahuje: 
 – demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavníkem, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových 
forem 
 – demontáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu 
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 
2. Položka neobsahuje: 
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 75C917 2022_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 68,000 0 0 0,00 Kč

68=68,000 [A]

1. Položka obsahuje: 
 – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), 
přezkoušení 
 – montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 75C918 2022_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 68,000 0 0 0,00 Kč

68=68,000 [A]

1. Položka obsahuje: 
 – demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů 
 – demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu 
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 
2. Položka neobsahuje: 
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 75E117 2022_OTSKP DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 80,000 0 0 0,00 Kč

80=80,000 [A]

1. Položka obsahuje: 
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné 
potřebný zásah provést 
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

16 921940 2022_OTSKP MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍSKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ M2 121,057 0 0 0,00 Kč

Zpětné složení konstrukce přejezdu P3182 po následném podbití. 
21,505=21,505 [A] 
Zpětné uložení přechodové úpravy za výhybkou č. 100 po následném podbití  
10,552=10,552 [B] 
Zpětná montáž přejezdové úpravy v areálu OŘ Hradec Králové 
89=89,000 [D] 
Celkem: A+B+D=121,057 [E]

1. Položka obsahuje: 
 – dodání a pokládka panelů včetně lože 
 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje apod. 
2. Položka neobsahuje: 
 – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy 
 – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava) 
 – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami 
 – prahovou vpusť 
3. Způsob měření: 
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. 
kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

17 965311 2022_OTSKP ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ M2 121,057 0 0 0,00 Kč

Rozebrání přejezdové konstrukce přejezdu P3182 
21,505=21,505 [A] 
Rozebrání přechodové úpravy za výhybkou č. 100 
10,552=10,552 [B] 
Rozebrání přejezdové úpravy v areálu OŘ Hradec Králové 
89=89,000 [D] 
Celkem: A+B+D=121,057 [E]

1. Položka obsahuje:  
 – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění  
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy  
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci  
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0  
3. Způsob měření:  
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. 
kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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