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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

SO 11-10-01.02

Stavba: Rekonstrukce zst. Turnov
CELKEM: 0,00 K¢é
SO/PS: SO 11-10-01.02 ZST Turnov, zelezniéni svrek - nasledné podbiti
e - Soucet za Dil
Vlozit Vioiit o
véetné prepoéitani Dilu
Kategorie monitoringu: D.21.1 Kolejovy svr$ek a spodek Klasifikace SO/PS: 824
Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni fizeni - DUR ISPROFIN: 551 352 0013
IMajetek: sz Spréva Zeleznic, statni organizace Oznaceni (S-kod): $631700077
Zahajeni realizace SO/PS: 10.2024 Zpracovatel: Cenova Uroven: 2022
Ukongeni realizace SO/PS. 3.2026 PROJEKT servis spol. s r.o. Milan Diblik Datum zpracovani: 13.11.2022
551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
PoF. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thesmen || SRAEEeR | GHlioE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 | 02710 | | r:gg:;; POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL | 1,000 | 0 | 0 | 0,00 K&
Dopravné inzenyrska opratfeni na prejezdu P3182.
1=1,000 [A]
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
2 | 03100 | | r:gg:;‘y ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL | 1,000 | 0 | 0 | 0,00 K&
Zarizeni staveni$té. Stavebni buriky, plochy pro ndvoz materiald, pronajmy.
1=1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. prondjem), provozovani, udrzovani a likvidaci
zhotovitelova zafizeni
Soucet za Dil VSeobecné konstrukce a prace 0,00 K¢
IDil: 5 Komunikace
3 | 513550 | | 2022 OTSKP [KOLEJOVE LOZE - DOPLNENI Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) M3 | 1144284 | 0 | 0 0,00 Ké}

Doplnéni kolejového loze pii nasledném podbiti koleje. MnoZstvi v poloZce dle tabulky kubatur.

Pouze Uprava GPK - dopinéni kolejového loZe ve vybézich a vyhybce ¢.100

82,9=82,900 [A]

Doplnéni kameniva v délce nové zrizované koleje. (délka noveé ziizované koleje * pokles 0,03m * $itka 3,45m)
(1859,3+5309,68+173,04+159,76+2,06+2*34,5+38,45+44,39+260,046*2+232,18)*0,03*3,45=870,223 [B]
Doplnéni kameniva ve vyhybkach (rozvinuté délka vyhybek * pokles 0,03m * $itka 3,45m)
1846,97*0,03*3,45=191,161 [C]

Celkem: A+B+C=1 144,284 [D]

1. Polozka obsahuje:

— dodavku, dopravu a uloZzeni kameniva predepsané specifikace a frakce v pozadované mite zhutnéni
2. Polozka neobsahuije:

X

3. Zpusob méfeni:

Meéfi se objem kolejového loze v projektovaném profilu.

SO 11-10-01.02
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551352 0013 -

Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo

Kaéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

542311

2022_OTSKP

NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO USPORADANI KOLEJE - PRAZCE DREVENE NEBO
OCELOVE

269,270

0,00 K¢

Délka dievénych spole¢nych prazct je pocitana jako 2* délka kolejového rostu. Jednotlivé délky kolejového rostu
uvedeny v tabulce kubatur.

159,76+2,06+34,5*2+38,45=269,270 [A]

Polozka obsahuje:

- geodetické méfeni koleje pro naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

- naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

- kontrolni geodetické méfeni koleje a posouzeni odchylek od pfedepsané polohy vzhledem k pfislusnym
technickym normam

Zpusob méfeni:

- Mé&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

| 542312 |

| 2022 OTSKP

NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO USPORADANI KOLEJE - PRAZCE BETONOVE

8 548,002

0,00 Ké

Délka betonovych spole¢nych prazcl je poéitana jako 2* délka kolejového rostu. Jednotlivé délky kolejového rostu
uvedeny v tabulce kubatur.

Délka koleje zfizena na betonovych praZcich:
1859,3+5309,68+173,04+44,39+260,046*2+232,18=8 138,682 [A]
Délka vybéh:
28,17+50+50+50+25,85+27,5+139+9,04+6,66+23,10=409,320 [B]
Celkem: A+B=8 548,002 [C]

PolozZka obsahuje:

- geodetické méfeni koleje pro naslednou smérovou a vyskovou tpravu koleje do predepsané polohy

- naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do predepsané polohy

- kontrolni geodetické méfeni koleje a posouzeni odchylek od predepsané polohy vzhledem k pfislusnym
technickym normam

Zpusob méfeni:

- M&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

| 542321 |

| 2022_OTSKP

NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO USPORADANI VYHYBKOVE KONSTRUKCE - PRAZCE
DREVENE NEBO OCELOVE

185,870

0,00 K¢

MnozZstvi v poloZce dle tabulky kuatur.

119,410=119,410 [A]
Vyhybka & 100
66,46=66,460 [B]

Celkem: A+B=185,870 [C]

PoloZka obsahuje:

- geodetické méfeni koleje pro naslednou smérovou a vyskovou tpravu koleje do predepsané polohy

- naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do predepsané polohy

- kontrolni geodetické méfeni koleje a posouzeni odchylek od predepsané polohy vzhledem k pfislusnym
technickym normam

Zpusob méfeni:

- Mé&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

| 542322 |

| 2022_OTSKP

NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO USPORADANI VYHYBKOVE KONSTRUKCE - PRAZCE
BETONOVE

1727,560

0,00 K¢

MnozZstvi v poloZce dle tabulky kubatur.

1727,56=1 727,560 [A]

Polozka obsahuje:

- geodetické méfeni koleje pro naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

- naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

- kontrolni geodetické méfeni koleje a posouzeni odchylek od pfedepsané polohy vzhledem k pfislusnym
technickym normam

Zpusob méfeni:

- Mé&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

SO 11-10-01.02
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551352 0013 -

Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. Cisl

<)

Kaéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

R539540

Firemni
materialy

CELISTOVY ZAVER - DEMONTAZ

KUS

9,000

0,00 K&j

DemontaZ &elistovych zavérd, u kterych neni zavér ve Zlabovém prazci.

Vyhybky ¢&. 6; 8; 12; 17; 24; 25; 301 (jednozavérové)
7=7,000 [A]

Vyhybka ¢. 9 (dvouzavérova)

1*2=2,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

1. Polozka obsahuje:

— demontaz celistového zavéru

2. Polozka neobsahuije:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

9

| R539540_1

Firemni
materialy

CELISTOVY ZAVER - MONTAZ

KUS

9,000

0,00 Kéj

Zpétna montaz zavéru po podbiti vyhybky, u které zavér neni uloZen ve Zlabovém praZci.

Vyhybky ¢&. 6; 8; 12; 17; 24; 25; 301 (jednozavérové)
7=7,000 [A]

Vyhybka ¢. 9 (dvouzavérova)

1*2=2,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

1. Polozka obsahuje:

— dodani a montaz celistového zavéru

2. Polozka neobsahuije:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

10 | R542312 |

Firemni
materialy

NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO USPORADANI KOLEJE - PRAZCE BETONOVE

75,000

0,00 Kéj

Podbiti koncti kusych koleji

3xkusa koleje, délka ruc¢niho podbiti 25m
3*25=75,000 [A]

Polozka obsahuje:

- geodetické méfeni koleje pro naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

- naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

- kontrolni geodetické méfeni koleje a posouzeni odchylek od pfedepsané polohy vzhledem k pfislusnym
technickym normam

Zpusob méfeni:

- Mé&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Soucet

za Dil

Komunikace

0,00 K&

1Dil:

7

Pridruzena stavebni vyroba

11

| 75C217

| 2022 OTSKP

VYKOLEJKA S PRESTAVNIKEM - MONTAZ

KUS

4,000

0,00 Kéj

4=4,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— vyméfeni mista pfipevnéni upeviiovaci soupravy vykolejky s pfestavnikem a jeji montaz, pfipevnéni pfestavniku
na upeviovaci soupravu, pfipevnéni kabelového zavéru, zapojeni kabelovych forem (véetné méfeni a zapojeni po
méfeni)

— prezkouseni chodu a natér vykolejky s prestavnikem

— montaz vykolejky s pfestavnikem se vS§emi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a sougastmi, pfipadné pouZiti
mechanizmu, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

SO 11-10-

01.02
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. Cisl

<)

Kaéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

12 75C218

2022 OTSKP

VVYKOLEJKA S PRESTAVNIKEM - DEMONTAZ

KUS

4,000

0

0

0,00 K¢

44,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— demontaz upeviiovaci soupravy a vykolejky s prestavnikem, demontaz kabelového zavéru, odpojeni kabelovych
forem

— demontaz vykolejky s prestavnikem se vSemi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu, véetné dopravy z mista demontaZe do skladu

— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materidlu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuje:

— poplatek za likvidaci odpadu (naceni se dle SSD 0)

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

13 | 75C917

| 2022 OTSKP

SNIMAC POCITACE NAPRAV - MONTAZ

KUS

68,000

0,00 Ké

68=68,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— montaz snimace pocitace naprav véetné zapojeni kabelovych forem (véetné méreni a zapojeni po méfeni),
prezkouseni

— montaz snimace pocitace naprav se véemi pomocnymi a dopliujicimi pracemi a sou¢astmi, pfipadné pouziti
mechanizmu, véetné dopravy ze skladu k mistu montaze

2. Polozka neobsahuije:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

14 | 75C918

| 2022 OTSKP

SNIMAC POCITACE NAPRAV - DEMONTAZ

KUS

68,000

0,00 Ké

68=68,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— demontaz snimace pocitace naprav véetné odpojeni kabelovych pfivoda

— demontaz snimace pocitace naprav se véemi pomocnymi a doplfiujicimi pracemi a souc¢astmi, pfipadné pouZziti
mechanizmu, véetné dopravy z mista demontaze do skladu

— naloZeni vybouraného materiélu na dopravni prostfedek

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

2. Polozka neobsahuije:

— poplatek za likvidaci odpadu (naceni se dle SSD 0)

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

15 | 75E117

| 2022 OTSKP

DOZOR PRACOVNIKU PROVOZOVATELE PRI PRACI NA ZIVEM ZARIZEN]

HOD

80,000

0,00 Ké

80=80,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— pfi provadéni praci na zafizeni, které je v provozu, uréuji pracovnici spravy dopravni cesty kdy a jak je mozné
potfebny zasah provést

— ztratu ¢asu pracovnikd prozozovatele, ktefi tento ¢as vyuZiji ve prospéch provadéné stavby

2. Polozka neobsahuije:

X

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet hodin provadéni dozoru, revize nebo prace.

Soucet za Dil

Pridruzena stavebni vyroba

0,00 K&

SO 11-10-01.02



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
Pof. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thetmen || SRAEEeR | GHloE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 9 Ostatni konstrukce a prace
16 | 921940 | | 2022_OTSKP |MONTAZ PREJEZDU NEBO PRECHODU Z JAKYCHKOLIV VYZISKANYCH NEBO REGENEROVANYCH DILCU M2 121,057 | 0 0 0,00 Kéf
Zpétné sloZeni konstrukce prejezdu P3182 po nasledném podbiti.
21,505=21,505 [A]
Zpétné uloZeni pfechodové Upravy za vyhybkou ¢&. 100 po nasledném podbiti
10,552=10,552 [B]
Zpétna montéz prejezdové lpravy v areélu OR Hradec Kréalové
89=89,000 [D]
Celkem: A+B+D=121,057 [E]
1. Polozka obsahuje:
— dodani a pokladka panell véetné loze
— pfiplatky za ztizené podminky vyskytujici se pfi zfizeni kolejovych vah, napf. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
— zfizeni, prondjem a odstranéni dopravniho znaceni objizdné trasy
— Upravy koleje (napf. posun prazc, doplnéni kolejového loze, smérova a vyskova Uprava)
— silniéni panely v pfechodu téles a prefabrikované zaklady pod zavérnymi zidkami
— prahovou vpust
3. Zpusob méfeni:
Meéfi se pudorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) vlastni prejezdové konstrukce tvofené danym systémem.
kolejnice a Zlabky se z plochy neodegitaji. Do plochy se nezapocitavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.
17 | 965311 | | 2022 OTSKP |ROZEBRANI PREJEZDU, PRECHODU Z DILCU M2 121,057 | 0 0 0,00 Kéf

Rozebrani prejezdové konstrukce prejezdu P3182
21,505=21,505 [A]
Rozebrani prechodové tpravy za vyhybkou ¢. 100
10,552=10,552 [B]
Rozebréni prejezdové tpravy v areélu OR Hradec Kralové
89=89,000 [D]
Celkem: A+B+D=121,057 [E]
1. PoloZka obsahuije:
— rozebrani Zelezni¢niho pfejezdu nebo pfechodu do soucasti véetné hrubého ocisténi
— naloZeni vybouraného materidlu na dopravni prostfedek
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuije:
— naklady na zfizeni a odstranéni dopravniho znaceni objizdné trasy
— odvoz vybouraného materidlu do skladu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpusob méfeni:
Meéfi se pudorysna plocha (pojizdna nebo pochozi) vlastni prejezdové konstrukce tvofené danym systémem.
kolejnice a Zlabky se z plochy neodecitaji. Do plochy se nezapocitavaji ochranné kliny, prahové vpusti apod.

Soucet za Dil Ostatni konstrukce a prace 0,00 Ké

SO 11-10-01.02
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