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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

SO 11-10-01.03

Stavba:

Rekonstrukce zst. Turnov

CELKEM:

0,00 K&

SO/PS:

SO 11-10-01.03

ZST Turnov, zelezniéni svriek - provizorni

Viozit Vioiit I

Soucet za Dil
véetné prepoéitani Dilu

Kategorie monitoringu: D.21.1 Kolejovy svr$ek a spodek Klasifikace SO/PS: 824

Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni fizeni - DUR ISPROFIN: 551 352 0013
IMajetek: sz Spréva Zeleznic, statni organizace Oznaceni (S-kod): $631700077

Zahajeni realizace SO/PS: 10.2024 Zpracovatel: Cenova Uroven: 2022

Ukongeni realizace SO/PS. 3.2026 PROJEKT servis spol. s r.o. Milan Diblik Datum zpracovani: 13.11.2022

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:

PoF. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thesmen || SRAEEeR | GHlioE Cend

soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

SO 11-10-01.03
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
PoF. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thetmen || SRAEEeR | GHloE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 | R534371 | | r:gg:;‘y J'S 49 1:9-300, PR. DR., UP. TUHE - VYZISKANA - ZPETNE VLOZENA KUS 1,000 0 0 0,00 ke
Vyziskana vyhybka €. 2 z pfedchozich etap. Vyhybka v pfedchozi etapé bude vyjmuta bez demontaze do
soucasti. Pouze rozdéleni na stfedovou, vyménovou a srdcovkouvou ¢ast. Tyto ¢asti pak budou v prvizornim
stavu vloZeny a sestykovany.
1=1,000 [A]
1. Polozka obsahuje:
— ovéfeni kvality vyziskanych materidl s pfipadnou regeneraci do pfedpisového stavu
— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany
— dodavku uvedeného typu vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce véetné prazcu, upeviiovadel a drobného
kolejiva v uvedeném rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji (1435 mm)
— montaz vyhybky z pfedmontovanych poli nebo ze soucasti Zelezniéniho svrdku uvedenych typd na montazni
zakladné nebo pfimo na stavenisti
— dopravu predmontovanych nebo smontovanych vyhybkovych poli nebo souéasti z montazni zakladny na misto
uréeni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje
— pokladku vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce pomoci vhodného kladeciho prostiedku
— sespojkovani jednotlivych pfedmontovanych vyhybkovych poli bez jejich svareni
— smérovou a vySkovou Upravu koleje do pfedepsané polohy véetné stabilizace kolejového loZze
— kone¢nou vyskovou a smérovou Upravu vyhybkové konstrukce do predepsané polohy projektem nebo jinym
zadanim vcetné stabilizace kolejového loZze
— ocisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubl pred zahajenim provozu
— zakladni vyhybkové propojky namontované (vyrobcem vyhybkové konstrukce)
— pomocné a dokonc&ovaci prace
— pfipadné ztiZzeni prace pfi pfekdzach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich
2. Polozka neobsahuje:
— zfizeni kolejového loZe
— kompletni kolejovy rost na atypickych vyhybkovych (kratkych) prazcich (naceriuje se polozkami ve sd 52)
— kompletni kolejovy rost na spole¢nych vyhybkovych (dlouhych) praZcich (naceriuje se polozkami ve sd 52)
— montazni a zavérné svary, svafovani kolejnic do bezstykové koleje
— Zlabové prazce
— izolované styky
— tepelné opracované jazyky a opornice
— valeckové (nadzvedavaci) stolicky
— pfechodové kolejnice
— brouseni koleje
— nadstandardni srdcovky
— omezovac polohy jazyka
— snimace jazyka v€etné prodlouZeni stoli¢ek pro snimac¢ jazyka
— zavéry a prestavniky véetné vyménovych téles
— ohfev vyhybek
— dodateéné vyhybkové propojky, naceriuji se polozkami ve sd 75C
— naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje
3. Zpusob méfeni:
Kusem se rozumi kompletni vyhybka nebo vyhybkova konstrukce.
Soucet za Dil VSeobecné konstrukce a prace 0,00 Ké
SO 11-10-01.03
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo [ Kod polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

[pi: 5

Komunikace

2 | 512550 |

| 2022 OTSKP

KOLEJOVE LOZE - ZRIZENI Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK)

M3

| 1181841 |

0,00 k]

Zfizeni kolejového loZe v etapé | (navazani nového stavu na stavajici koleje ¢. 19; 21 a 23)
341=341,000 [A]

Zfizeni kolejového loZe v etapé ¢. Il

15=15,000 [B]

Zfizeni kolejového loZe v etapé ¢. Ill (délka rostu * primérna plocha)
(15,6+196,926)*3,5=743,841 [C]

Kolejové loze pro vyhybku ¢&. 2 vyziskanou

82=82,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 181,841 [E]

1. Polozka obsahuje:

— dodavku, dopravu a uloZeni kameniva predepsané specifikace a frakce v poZzadované mife zhutnéni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Méfi se objem kolejového loZe v projektovaném profilu.

3 | 513550 |

| 2022 OTSKP

KOLEJOVE LOZE - DOPLNENI Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK)

M3

| 127,539 |

0,00 k]

Doplnéni kolejového loze ve vybézich v etapé ¢. | (délka vybéhu*sirka*zved)

300*3,45*0,05=51,750 [A]

Doplnéni kolejového loze ve vybézich v etapé ¢. Il (délka vybéhu*sitka*zved)
193*3,45%0,05=33,293 [B]

Doplnéni kolejového loZe po podbiti vyhybek ¢. 52 ;57 a 58 v etapé ¢. Il (rozvinuta délka*Sitka*zved)
137,350*3,45%0,05=23,693 [D]

Doplnéni kolejového loZe ve vybézich v etapé ¢. Il (délka vybéhu*Sitka*zved)
(50+50+9)*3,45*0,05=18,803 [E]

Celkem: A+B+D+E=127,539 [F]

1. Polozka obsahuje:

— dodavku, dopravu a uloZeni kameniva predepsané specifikace a frakce v poZzadované mife zhutnéni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Méfi se objem kolejového loZe v projektovaném profilu.

SO 11-10-01.03
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
Pof. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thetmen || SRAEEeR | GHloE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
4 52X000 2022 OTSKP _|KOLEJ ZPETNE NAMONTOVANA Z VYZISKANEHO MATERIALU M 335,951 0 0 0,00 Kéj
Provizorni napojeni koleji v etapé I. (19; 21 a 23) - prazce betonové
38,995+39,761+38,669=117,425 [A]
Provizorni kolejovy rost mezi novou vyhybkou ¢. 29 a stavajici 58 - pfedpoklad (praZce drevéné)
6=6,000 [B]
Provizorni kolejovy rost na betonovych prazcich v etapé ¢. Il
54,51+40,7+34,276+67,44=196,926 [C]
Provizorni kolejovy rost na dievénych prazcich v etapé ¢. Ill (zahmuje i dlouhé spolecné prazce u vyhybky ¢. 2 -
vyziskané)
1,2+7,2+7,2=15,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=335,951 [E]
1. Polozka obsahuje:
— oveéreni kvality vyziskanych materialt s pfipadnou regeneraci do pfedpisového stavu
— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany
— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo sou¢asti z montazni zakladny na misto ur¢eni, pokud si to zvolena
technologie pokladky vyzaduje
— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostredku
— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svareni
— smérovou a vy$kovou Upravu koleje do pfedepsané polohy véetné stabilizace kolejového loze
— ocisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubl pied zahajenim provozu
— pomocné a dokonc&ovaci prace
— pfipadné ztiZzeni prace pfi pfekdzach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich
2. Polozka neobsahuje:
— zfizeni kolejového loZe
— svafovani kolejnic do bezstykové koleje
— brouseni koleje
— pfipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev
— naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje
3. Zpusob méfeni:
Méi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
5 | 542111 | | 2022 OTSKP_|SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA PRAZCICH DREVENYCH DO 0,05 M M 58,600 0 0 0,00 Kéj

Podbiti koleje v etapé ¢. Il
Spojka 29-58

17=17,000 [A]

Usek vyhybka 57-59

6=6,000 [B]

Spojka 57-52

10=10,000 [C]

Usek 48-52

10=10,000 [D]

Smérova a vyskovy Uprava koleje v etapé Il
15,6=15,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=58,600 [F]

1. Polozka obsahuje:

— podbijeni prazcl, vyrovnani nivelety stavajici koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na
novostavbu (pfechodovy Usek)

— pfiplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napf. pfekazky po stranach koleje, praci v tunelu apod.

2. Polozka neobsahuje:

— pfipadné doplnéni Stérkového loze

3. Zpusob méfeni:

Méi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

SO 11-10-01.03
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo [ Kod polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

6 542121

2022 OTSKP

SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI KOLEJE NA PRAZCICH BETONOVYCH DO 0,05 M

559,000

0

0

0.00 K&]

Vybéhy do stavajiciho stavu v I. etapé
6*50=300,000 [A]

Vybéhy do stavajiciho stavu v Il. etapé
1*100+50=150,000 [E]

Vybéhy do stavajiciho stavu v etapé Ill
50+50+9=109,000 [F]

Celkem: A+E+F=559,000 [G]

1. Polozka obsahuje:

— podbijeni prazcu, vyrovnani nivelety stavajici koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na
novostavbu (pfechodovy Usek)

— pfiplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napf. pfekazky po stranach koleje, praci v tunelu apod.

2. Polozka neobsahuije:

— pfipadné doplnéni $térkového loze

3. Zpusob méfeni:

M&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

7 | 542211 |

| 2022_OTSKP

SMEROVE A VYSKOVE VYROVNANI VYHYBKOVE KONSTRUKCE NA PRAZCICH DREVENYCH DO 0,05 M

187,200

0,00 K¢}

Podbiti stavajicich vyhybek &. 52; 57 a 58 v etapé &. Il (rozvinuté délky)
43,75+43,75+49,85=137,350 [A]

Smérova a vyskova Uprava provizorné vioZené vyhybky ¢. 2 ve stavebnim postupu Ill
49,85=49,850 [B]

Celkem: A+B=187,200 [C]

1. Polozka obsahuje:

— podbijeni prazcu, vyrovnani nivelety stavajici koleje nebo vyhybkové konstrukce do 50 mm pfi zapojovani na
novostavbu (pfechodovy Usek)

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napf. pfekazky po stranach koleje, praci v tunelu apod.

2. Polozka neobsahuije:

— pfipadné doplnéni $térkového loze

3. Zpusob méfeni:

M&fi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Soucet za Dil

Komunikace

0,00 Ké

[pit:

9

Ostatni konstrukce a prace

8 | 965010

| 2022 _OTSKP

ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK

M3

1181,841

0,00 k¢

Odstranéni kolejového loZe zahrnuje odtéZeni kolejového loZe zfizeného provizorniho stavu v dané etapé.

OdtéZeni kolejového loZe provizorniho napojeni koleji 19; 21; a 23 v I. etapé vystavby
341=341,000 [A]

OdtéZeni kolejového loZe v etapé ¢. Il

15=15,000 [B]

OdtéZeni kolejového loZe etapa Ill (kolej + vyhybka)

743,841+82=825,841 [C]

Celkem: A+B+C=1 181,841 [D]

1. Polozka obsahuje:

— odstranéni kolejového loze ruéné nebo mechanizaci, a to po nebo bez sejmuti kolejového rostu
— pfiplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.

— nalozZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

2. Polozka neobsahuije:

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. Zpusob méfeni:

Meé¥i se metry krychlové odtéZeného kolejového loZe v ulehlém (pGvodnim) stavu.

SO 11-10-01.03

5/7



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
Pof. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thetmen || SRAEEeR | GHloE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
9 965023 2022 OTSKP |ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI M3KM 3 545,523 0 0 0,00 Kéj
OdtézZeni kolejového loZe provizorniho napojeni koleji 19; 21; a 23 v I. etapé vystavby - odvoz na recyklaci
341*3=1 023,000 [A]
OdtéZeni kolejového loZe v etapé ¢. Il
15*3=45,000 [B]
OdtéZeni kolejového loZe etapa IlI (kolej + vyhybka)
(743,841+82)*3=2 477,523 [C]
Celkem: A+B+C=3 545,523 [D]
1. Polozka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a sloZeni
— pfipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuije:
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek (je zahmuto ve zdrojové poloZce)
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpusob méfeni:
Vymeéra je souctem soucini metrd krychlovych vytéZzeného v rostlém (ptvodnim) stavu nebo vybouraného
materialu a jednotlivych vzdalenosti v kilometrech.
10 | R922101 | r:gg:;‘y ZARAZEDLO - DREVENY TRAMEC KPL 1,000 0 0 0,00 ke
Polozka obsahuje dodavku prazcovych zarazedel (pfedpoklad 15ks), ktera se v pribéhu stavby budou dle potieby
v jednotlivych etapach vystavby montovat a zpé&tné demontovat. Zarazedla budou doplnéna o navést "Stuj"
1=1,000 [A]
1. Polozka obsahuje:
— dodavku a osazeni prazce a upeviiovaciho materialu
— veskeré prace v kolejovém lozi
— dodani a osazeni navésti véetné piipadného sloupku se zakladem nebo jiné podpirné konstrukce
— priplatky za ztizené podminky vyskytujici se pfi zfizeni zarazedla, napt. za pfekazky na strané koleje ap.
2. Polozka neobsahuije:
X
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
11 | R965113 | Firemni DEMONTAZ KOLEJE NA 'BETONOVYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLI S ODVOZEM NA MONTAZNI M 314.351 0 0 0.00 kel
materialy ZAKLADNU S NASLEDNYM ROZEBRANIM A PREDANIM SPRAVCI V MISTE STAVBY ’ ’
Spravci bude z montazni zaklady prevezen pouze material, uréeny dle pfedkategorizace k regeneraci nebo
zpétnému uZiti.
Demontaz provizorniho stavu koleje v etape ¢. |
117,425=117,425 [A]
Demontaz provizorniho stavu koleje v etapé ¢. Il
196,926=196,926 [B]
Celkem: A+B=314,351 [C]
1. Polozka obsahuje:
— uvolnéni kolejového rostu z kolejového loze
— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni
— pfipadné rozfezani kolejového rostu
— Uplné rozebrani koleje v misté demontaze do kolejovych poli a jejich hrubé ocisténi
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek
— odvoz kolejovych poli z mista demontaze na montazni zakladnu
— rozebrani kolejovych poli na montazni zakladné do soucasti
— pfiplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
— nalozZeni na dopravni prostfedek v misté montazni zakladny (v misté stavby) a odvoz na misto pfedani spravci
(uzavfeny areal OR HK v ZST Turnov).
2. PoloZka neobsahuje:
— odvoz nevyhovujiciho materialu na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpusob méfeni:
Méi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
SO 11-10-01.03
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551352 0013 -

Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo

Kaéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

R965123

Firemni
materialy

DEMONTAZ KOLEJE NA DREVENYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLI S ODVOZEM NA MONTAZNI
ZAKLADNU S NASLEDNYM ROZEBRANIM A PREDANIM SPRAVCI V MISTE STAVBY

21,600

0,00 K¢

Spravci bude z montazni zaklady prevezen pouze material, uréeny dle pfedkategorizace k regeneraci nebo
zpétnému uZiti.

Demontaz koleje na drevénych prazcich v etapé ¢. Il (pfedpoklad)
6=6,000 [A]

Demontaz koleje na drevénych prazcich v etapé Ill

15,6=15,600 [B]

Celkem: A+B=21,600 [C]

1. Polozka obsahuje:

— uvolnéni kolejového rostu z kolejového loze

— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni

— pfipadné rozfezani kolejového rostu

— Uplné rozebrani koleje v misté demontaze do kolejovych poli a jejich hrubé ocisténi

— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek

— odvoz kolejovych poli z mista demontaze na montazni zakladnu

— rozebrani kolejovych poli na montazni zakladné do soucasti

— pfiplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
— nalozZeni na dopravni prostfedek v misté montazni zakladny (v misté stavby) a odvoz na misto pfedani spravci
(uzavfeny areal OR HK v ZST Turnov).

2. Polozka neobsahuije:

— odvoz nevyhovujiciho materialu na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpusob méfeni:

Méi se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

R965223

Firemni
materialy

DEMONTAZ VYHYBKOVE KONSTRUKCE NA DREVENYCH PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLI S ODVOZEM
NA MONTAZNI ZAKLADNU S NASLEDNYM ROZEBRANIM A PREDANIM SPRAVCI V MISTE STAVBY

49,850

0,00 K¢

Demontaz provizorné vloZzené vyhybky €. 2. Spravci bude z montazni zaklady prevezen pouze materidl, uréeny dle
predkategorizace k regeneraci nebo zpétnému uZziti.

Rozvinuta délka vyhybky ¢&. 2 (provizorné vioZené ve lll. stavebnim postupu)
49,85=49,850 [A]

1. Polozka obsahuje:

— uvolnéni kolejového rostu vyhybkové konstrukce z kolejového loze

— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni

— pfipadné rozfezani kolejového rostu vyhybkové konstrukce

— Uplné rozebrani vyhybkové konstrukce v misté demontaze do kolejovych poli a jejich hrubé ocisténi
— naloZeni vybouraného materiélu na dopravni prostfedek

— odvoz kolejovych poli z mista demontaze na montazni zakladnu

— rozebrani kolejovych poli na montazni zakladné do soucasti

— priplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.

— naloZeni na dopravni prostfedek v misté montazni zakladny (v misté stavby) a odvoz na misto pfedani spravci
(uzavieny areal OR HK v ZST Turnov).

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz nevyhovujiciho materidlu na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. Zpusob méfeni:

M&fi se rozvinuta délka vyhybkové konstrukce ve véech vétvcich dle CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Soucet

za Dil

Ostatni konstrukce a prace

SO 11-10-01.03

0,00 Ké

717



