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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

SO 11-11-01

Stavba: Rekonstrukce zst. Turnov
CELKEM: 0,00 Ké
SO/PS: SO 11-11-01 ZST Turnov, Zelezni¢ni spodek = =
e = Soucet za Dil
Viozit Vlozit ol
véetné prepoéitani Dilu
Kategorie monitoringu: D.21.1 Kolejovy svr$ek a spodek Klasifikace SO/PS: 824
Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni fizeni - DUR ISPROFIN: 551 352 0013
IMajetek: sz Spréva Zeleznic, statni organizace Oznaceni (S-kod): $631700077
Zahajeni realizace SO/PS: 10.2024 Zpracovatel: Cenova Uroven: 2022
Ukongeni realizace SO/PS. 3.2026 PROJEKT servis spol. s r.o. Milan Diblik Datum zpracovani: 13.11.2022
551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
5 a o 3 Cenova . s . . Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [Kod polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 0 Vseobecné konstrukce a prace
Firemni POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON M
! | RO15130 | S04 | materialy _|BEZ DEHTU - VCETNE DOPRAVY T L 0 | 0 0.00Ke)
EVIDENCNI POLOZKA. Neoceriovat v objektu SO/PS, polozka se ocerfiuje pouze v objektu SO 90-90.
Dle tabulky vypocti
224,772,2=494,340 [A]
1. Polozka obsahuje:
- veskeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi
- naklady spojené s vylozenim a manipulaci s materialem v misté skladky
2. Polozka neobsahuje:
3. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem &. 541/2020Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
Poznamka:
*) U nebezpeénych odpadi musi byt v dopliiujicim popisu poloZky uvedeno upfesnéni nebezpeénych viastnosti v
rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek
SO 11-11-01 1/22



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo [ Kod polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

2 R015140

905

Firemni
materialy

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV - VCETNE DOPRAVY

575,363

0,00 K&j

EVIDENCNI POLOZKA. Neocefiovat v objektu SO/PS, poloZka se ocefiuje pouze v objektu SO 90-90.

230,145*2,5=575,363 [A]

1. Polozka obsahuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(

- naklady spojené s vyloZenim a manipulaci s materidlem v misté skladky

2. PoloZka neobsahuje:

3. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb., o nakladdani s odpady, v
platném znéni.

Poznamka:
*) U nebezpeénych odpadli musi byt v dopliiujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni nebezpeénych vlastnosti v
rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek

3 | R015330 |

922

Firemni
materialy

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA SUT - VCETNE
DOPRAVY

17 160,000

0,00 K¢}

EVIDENCNI POLOZKA. Neoceriovat v objektu SO/PS, polozka se ocerfiuje pouze v objektu SO 90-90.

Navazky odbsahujici: cihly, kameny, Skvaru, zvétralé ulomky piskovce a pfimési jilu - mnoZstvi m3 * koef.
7800*2,2=17 160,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(

- naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v misté skladky

2. PoloZka neobsahuje:

3. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb., o nakladdani s odpady, v
platném znéni.

Poznamka:
*) U nebezpeénych odpadi musi byt v dopliiujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni nebezpecnych vlastnosti v
rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek

SO 11-11-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
- a o . Cenova . s . . Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo [Kod polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem
Firemni POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 03 03* ASFALTOVE STAVEBNI NATERY- o
4 R015570 938 materidly VEETNE DOPRAVY *) T 30,000 0 0 0,00 K¢
EVIDENCNI POLOZKA. Neocefiovat v objektu SO/PS, poloZka se ocefiuje pouze v objektu SO 90-90.
Predpokladané mozstvi dehtu dle kopané sondy KS2
30=30,000 [A]
1. Polozka obsahuje:
- veSkeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
- naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad(
- naklady spojené s vyloZenim a manipulaci s materidlem v misté skladky
2. PoloZka neobsahuje:
3. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady v
platném znéni
Poznamka:
*) U nebezpeénych odpadi musi byt v dopliiujicim popisu polozky uvedeno upfesnéni nebezpeénych vlastnosti v
rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek
5 | R02520 | | r:gg:;‘y ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL ‘ 1,000 ‘ 0 | 0 ‘ | 0,00 K&|
Dovzorkovani materialu Zel spodku
1=1,000 [A]
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
6 | R18221 | | r:gg:;‘y UPRAVA SVAHU DO POZADOVANEHO SKLONU M2 ‘ 3 226,500 ‘ 0 | 0 ‘ | 0,00 K|
Upravii svah(i zemniho télesa a svahu draznich piikopd do pozadovaného sklonu. Zfizeni svaht piikpti ocenéno v
poloZce (odkopavky a prokopavky R122733)
3087,5=3 087,500 [A]
Most ev. km 123,362
139=139,000 [B]
Celkem: A+B=3 226,500 [C]
polozka zahrnuje:
Upravu svah zemniho télesa a svahu draznich pfikop do poZzadovaného sklonu.
Soucet za Dil VSeobecné konstrukce a prace 0,00 Ké
IDil: 1 Zemni prace
7 | 11313A | | 2022 OTSKP |ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 | 224,700 | 0 | 0 | 0,00 k¢]
Dle tabulka vypoctu (tabulka vypocet odtéZeni navazky)
224,7=224,700 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy,
vE. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého
mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliiujicim textu k poloZce).
8 | 11332A | | 2022 OTSKP |ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - BEZ DOPRAVY M3, | 7.800,000 | 0 | 0 | 0,00 k¢]
Dle tabulky vypocti (tabulka odtéZzeni navazky)
7800=7 800,000 [A]
PolozZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé& vodorovné dopravy,
vé. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého
mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliiujicim textu k poloZce).

SO 11-11-01 3/22



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
Pof. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thetmen || SRAEEeR | GHloE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem

9 141246 2022 OTSKP_|PROTLACOVANI BETON POTRUBI DN DO 400MM M 6,500 0 0 0,00 Kéj
Zatrubnéni piikopl u prejezdu P 3182
6,5=6,500 [A]
polozka zahrnuje dodavku protlacovaného potrubi a veskeré pomocné prace (startovaci zafizeni, startovaci a
cilova jama, opérné a vodici bloky a pod.)

10 | 17581 | | 2022 _OTSKP_|OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 | 162,800 0 0 0,00 Kéj
Obsyp - Sachty plastové kanalizacni DN 400 (pocet ks * objem) frakce 16/32
185*0,88=162,800 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v€etné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svahu
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecita

11 | 18215 | | 2022 _OTSKP_|UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMi V TL DO 0,50M M2 | 7 400,000 0 0 0,00 Kéj
Terénni upravy mezi koleji ¢. 17 a ¢.101
7400=7 400,000 [A]
polozka zahrnuje srovnani vyskovych rozdild terénu

SO 11-11-01 4/22



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo [ Kod polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

12 R122733

Firemni
materialy

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 3KM

M3

21619,327

0,00 K&}

SO 11-11-01

OdtéZeni zeminy trativody + svodné potrubi+Sachty
Odtézeni zeminy vsakovaci objekty

Odtézeni zeminy konstrukéni vrstvy Zel. spodku

Odtézeni zeminy pfikopy

OdtéZeni zeminy svazny pahrbek

Odtézeni zemnich zarazedel

Odvoz vykopu na deponii / zemni val v obvodu ZST Turnov

[Tranvoay DIV ToU aelka. SITRa pramt. 1.

5280%0,6*1,0=3 168,000 [A]

Svodné potrubi DN 300 délka* Sitka*pram. hl.

240*1,0*1,6=384,000 [B]

Svodné potrubi DN 200 délka* Sitka*prum. hl.

135%0,81,6=172,800 [W]

Sachty trativodni DN 400 délka* sitka*prim. hl.*pocet ks

1,0*1,0%1,0*185=185,000 [C]

Sachty svodné potrubi DN 1000 délka* sitka*pram. hl.*podet ks
1,6%1,6%1,6"22=79,200 [D]

Vsakovaci objekt ¢.1 (délka*$itka*hl.)

(36,6+1,5+1,5) * (8,0 +1,5+1,5)*4,5=1 960,200 [E]

Vsakovaci objekt ¢.2 (délka*$itka*hl.)

(28+1,5+1,5) * (10,4 +1,5+1,5)*4,5=1 869,300 [F]

Vsakovaci objekt ¢.3 (délka*$itka*hl.)

(12+1,5+1,5) * (6,4 +1,5+1,5)*4,5=634,500 [G]

Konstrukéni vrstvy Zel. spodku kolej - plocha m2 * pram. hl. - odecet ( 50% z objemu odtéZeni kameniva
nestmeleného - viz pfislusna polozka)
((189+372+15540+207+8408+4192+5774+200+1669+1642+127+2043+1136+177)*0,3) - (7800*0,5)=8 602,800
MH]

Konstrukéni vrstvy Zel. spodku ZKPP mosty, propoustky, podchod, pfejezd - plocha m2 * pram. hl.
(75+75+51+78+102+84+149+149+280+280+723+365+329+422)*0,75=2 371,500 [I]
Prikopy trat Praha - vlevo ve sméru stanic¢eni - délka * prim. plocha m2
(162*1,5)+(340*1,5)=753,000 [J]

Prikopy trat Praha - vpravo ve sméru stani¢eni - délka * pram. plocha m2
654,70,9=589,230 [K]

Svézny pahrbek délka*pram. $itka*pram hl.

100,5*70,45=316,575 [L]

Gabiony prum. plocha odtézeni m2 * celkovéa délka

4,5*83,6=375,750 [M]

Prejezd P3182 prikopy - délka * prim. plocha m2

(5+10)*0,7=10,500 [N]

Prejezd P3182 zidky - délka*sitka*hl

(2,6%0,7*1,3)+(2,6*0,7*1,3)=4,732 [O]

Zemni zarazedla

2*10=20,000 [Q]

Obsluzna komunikace OR Hradec Kralové (plocha * tloustka odkopu)

£Q2*0 2=1182 ANN [S]
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551352 0013 -

Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo

Kaéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

poloZka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v&. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Eerpani vody v¢. €erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone&ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl vé. svahovani

- zfizeni stupiiGl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

13 | R17110 |

Firemni
materialy

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM

M3

4 894,700 |

0,00 Kéj

Doplnéni vrtsev zeminy v misté odtézeni nevhodnych konstrukénich vrstev. Polozka zahrnuje dopravu a nalozeni
z mezideponie (oblasti zemnich val(i - obvodu ZST Turnov).

Nahrada zeminou za odstranéni asfaltové vrstvy v Zel. spodku, trat smér Hradec Kralové km 28,9 - dle tabulka
vypoctu

224,7=224,700 [A]

Nahrada zeminou za odtézZeni vrstev navazky odbsahujici: cihly, kameny, $kvaru, zvétralé ulomky piskovce a
primési jilu - dle tabulka vypocti = 50% z celk. objemu

78007%0,5=3 900,000 [B]

Dosypavky zemniho télesa trat smér Hradec Kralové - kolej ¢. 17 - km 29,0 - délka * prim. plocha
110*7=770,000 [C]

Celkem: A+B+C=4 894,700 [D]

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- odetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

SO 11-11-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Tt

mov. ISPROFIN:
Pof. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thetmen || SRAEEeR | GHloE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem
14 R17411 r:;rg:;'y ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 3746,758 0 0 0,00 Kéf
Zpétny zasyp vyziskanou zeminou (véetné dopravy a nalozeni z mezideponie v obvodu ZST Turnov)
Sachty svodné potrubi DN 800 vyska zasypu cca. 1,0 m, (pocet ks * objem zésypu)
22*0,974=21,428 [C]
Vsakovaci objekt ¢. 1 (objem vykopu - objem vsakovacich bloku - objem nahrady materialu v podloZi)
1960,2-86-225,79=1 648,410 [D]
Vsakovaci objekt ¢. 2 (objem vykopu - objem vsakovacich bloku - objem nahrady materialu v podloZi)
1869,3-93,184-244,608=1 531,508 [E]
Vsakovaci objekt ¢. 3 (objem vykopu - objem vsakovacich bloku - objem nahrady materialu v podloZi)
634,5-24,576-64,512=545,412 [F]
Celkem: C+D+E+F=3 746,758 [G]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v€. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném veE. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli lozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
SO 11-11-01 7/22



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
Pof. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thetmen || SRAEEeR | GHloE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem
15 R17511 r:;rg:;'y OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 324,000 0 0 0,00 Kéf
Zpétny zasyp vyziskanou zeminou (véetné dopravy a naloZeni z mezideponie v obvodu ZST Turnov)
Svodné potrubi DN 200 (délka * primérna plocha zasypu)
135*0,8=108,000 [A]
Svodné potrubi DN 300 (délka * primérna plocha zasypu)
240*0,9=216,000 [B]
Celkem: A+B=324,000 [C]
poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- odetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oci$téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svahd
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli lozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlagend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypl neodegita
16 | R18110 | r:gg:;‘y UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 45 433,000 0 0 0,00 ke
Konstrukéni vrstvy Zel. spodku kolej - plocha m2
189+372+15540+207+8408+4192+5774+200+1669+1642+127+2043+1136+177=41 676,000 [A]
Konstrukéni vrstvy Zel. spodku ZKPP mosty, propoustky, podchod, pfejezd - plocha m2
75+75+51+78+102+84+149+149+280+280+723+365+329+422=3 162,000 [B]
Uprava pléné nahradni obsluzné komunikace
595=595,000 [D]
Celkem: A+B+D=45 433,000 [E]
poloZka zahrnuje Upravu plané v&etné vyrovnani vyskovych rozdilli. Miru zhutnéni uréuje projekt.
17 | R18243 | r:;rg:;'y ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU M2 3 087,500 | 0 0 0,00 Kéf
Ochrana svahU + svahu draznich pfikopu trat smér Praha
délka * prim. $itka
(655+580)*2,5=3 087,500 [A]
Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na hlusinu, zalévani, prvni pokoseni, to vée bez ohledu na
sklon terénu
Soucet za Dil Zemni prace 0,00 Ké

SO 11-11-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo [ Kod polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

[pi: 2

Zaklady

18 | 21265

| 2022 OTSKP

SVODNA POTRUBI (HLAVNI SBERAC) KOMPLET Z TRUB Z PLAST ODPADNICH DN DO 300MM

| 240,000

0,00 k]

Hlavni sbérac potrubi DN 300
240=240,000 [A]

Polozka plati pro kompletni konstrukce a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé téZitelnosti, vyplf, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu prfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukongeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle
VL

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

19 | 21461C

| 2022 OTSKP

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

M2

| 748,000

0.00 K&]

Geotextilie - pfistupové komunikace predpoklad 300m2 (pfekryt 10%)
300*1,1=330,000 [A]

Geotextilie - pfistupovéa komunikace OR HK (pfekryt 10%)
680*1,1=748,000 [D]

PolozZka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

20 | 27152

| 2022 OTSKP

POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO

M3

| 20,040

0.00 K&]

Stérkovy polstar gabionti (délka gabionu * plocha v fezu)
83,5%0,24=20,040 [A]

poloZka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

21 | 289971

| 2022 OTSKP

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE,

M2

| 24 107,600

0,00 k]

Oplasténi trativodnich ryh trativodi DN 150 - délka * prium. Sitka + 10% prekryti
(5387*4)*1,1=23 702,800 [A]

Gabiony zadni hrany - délka * prim. vyska + 10% prekryti

92*4*1,1=404,800 [B]

Celkem: A+B=24 107,600 [C]

PolozZka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- upravu, o€isténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

SO 11-11-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551352 0013 -

Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo

Kaéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

22

R21263

Firemni
materialy

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

5 387,000

0,00 K&}

Trativody DN 150 + trativody DN 150 nad svodnym potrubim
5280+107=5 387,000 [A]

PoloZka plati pro kompletni konstrukce trativodt a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle
VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, félie

23 | R21264 |

Firemni
materialy

SVODNA POTRUBI KOMPLET Z TRUB Z PLAST ODPADNICH DN DO 200MM

135,000

0,00 K¢}

Svodna potrubi DN 200
135=135,000 [A]

PolozZka plati pro kompletni konstrukce a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyte¢ného materiélu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle
VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, félie

SO 11-11-
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551352 0013 -

Rekonstrukce Zst. Tt

mov. ISPROFIN:
Pof. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thetmen || SRAEEeR | GHloE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova Celkem
24 R272314 r:;rg:i:l;, ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 2,394 0 0 0,00 Kéf
Zaklady patek zabradli gabionu véetné bednéni z platové trubky DN 300mm
pocet patek predpoklad * objem patky
42*0,057=2,394 [A]
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Eerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vypIné, vloZzek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhu pro bednéni, uloZeni Gerstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych
konstr., vé. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukei a leeni,
- vytvoreni kotevnich Gel, kapes, ndlitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
- bednéni vytvorené plastovou trubkou DN300 mm
Soucet za Dil Zaklady 0,00 Ké
SO 11-11-01 11/22



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
Pof. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thetmen || SRAEEeR | GHloE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 3 Svislé konstrukce
25 | 31132 | | 2022 OTSKP [ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET M3 | 6,552 | 0 | 0 | | 0,00 Ké}
7B opérné zidky prejezd P3182 - 2ks
Délka*sitka*vyska*2ks
(2,6*0,7*1,8)*2=6,552 [A]
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci éerstvého betonu a zpUsobu hutnéni, o$etfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypIng, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbediiovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druht pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych
konstr., v&. poZzadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukei a ledeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, dréZek a pod., v&. ztiZzeni prace a Uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
26 | 327365 | | 2022 OTSKP |VYZTUZ ZDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B500B T | 0,060 | 0 | 0 | 0,00 k¢]

Vyziuz zidek U prejezdu P3182 - 2ks zidek
0,03"2=0,060 [A]

PoloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuZze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do véech pozadovanych
tvarQi (v€. armakos$u) a ulozeni s pozadovanym zajiténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvka, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuZe a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do
méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551352 0013 -

Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo

Kaéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

27

327366

2022 OTSKP

VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z KARI SITi

0,200

0

0

0.00 K&]

Vyztuz zidek u pfejezdu P3182 - 2ks zidek

0,12=0,200 [A]

PolozZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do véech pozadovanych
tvarQ (v€. armakos$u) a ulozeni s pozadovanym zajiténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvka, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

ich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

28 | R3272A9 |

Firemni
materialy

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn +
Al + PAG

M3 |

208,750

0,00 Kéj

Zfizeni gabionu z ko, véetné zakladového betonu a podkladnich vrstev zakladové spary.

Plocha m2 *délka gabionu
2,5%83,5=208,750 [A]

- poloZka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kot s vyplni lomovym kamenem.

29 | R348173 |

Firemni
materialy

ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH ZAROVE ZINK PONOREM S NATEREM

KG | 3 185,500 |

0,00 Kéj

predpoklad 20kg/1m zabradli u pfejezdu; pfedpoklad u gabionl 37 kg/1m

Zidky u prejezdu P3182
(2,4+2,4)*20=96,000 [A]
Zabradli na gabionovych zdi
83,5*37=3 089,500 [B]
Celkem: A+B=3 185,500 [C]

- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pfipravku a prostfedku pro
vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatanich spoju, spar, véetné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a
oSetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni v8ech druh(i pro montaz konstrukci i doplrikovych, véetné pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedki a pomucek a zednickych vypomoci,

- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,

- v8echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou piejimku a montaZni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,

- zfizeni kotevnich otvor(i nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podplrné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvori (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypinéni
jam zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatfeni pfed ucinky bludnych proudu

- ochranu pred prepétim.

- patni plech zabradli, kotevni pomoci chemickych kotev

Soucet

za Dil

Svislé konstrukce

0,00 Ké

SO 11-11-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
Pof. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thetmen || SRAEEeR | GHloE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 4 Vodorovné konstrukce
30 | 451313 | | 2022 _OTSKP_|PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 110,220 | 0 0 | 0,00 Kéj
Predpokladana dobetonéavka u paty gabionu (plocha * délka gabiont) + proliti zakladu gabionu
1,32*83,6=110,220 [A]
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Eerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vypIné, vloZzek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhu pro bednéni, uloZeni Gerstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych
konstr., vé. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich Gel, kapes, ndlitk(i, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(
31 | 451315 | | 2022 _OTSKP_|PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 14,850 | 0 0 0,00 Kéj

Betonové dno $achet DN 800 (pocet ks * rozméry)
22*1,5*1,5*0,3=14,850 [A]

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Eerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypIné, vloZzek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhu pro bednéni, uloZeni Gerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., vé. pozadovanych otvorQ, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukei a leSeni,

- vytvoreni kotevnich Gel, kapes, ndlitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(

SO 11-11-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov

ISPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Por. Cisl

<)

Kaéd polozky

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

32 45152 2022 OTSKP

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

M3

39,475

0

0

0.00 K&]

Podsyp Sachet - Sachty plastové kanalizacni DN 400 (pocet ks * objem) frakce 0/32
185*1*1*0,2=37,000 [B]

Podsyp $achet DN 800 - frakce 0/32 (pocet ks * objem)

22*1,5*1,5*0,05=2,475 [C]

Celkem: B+C=39,475 [D]

poloZka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

45747 | | 2022 OTSKP

VYROVNAVACI A SPAD VRSTVY Z MALTY ZVLASTNI (PLASTMALTA)

M3

0,078

0,00 k¢]

Podliti patnich plecht zabradli
0,078=0,078 [A]

polozka zahrnuje:
- dodani zvlastni malty (plastmalty) pfedepsané kvality a jeji rozprostieni v predepsané tloustce a v predepsaném
tvaru

34 | 466921 | | 2022 OTSKP

DLAZBY VEGETACNI Z BETONOVYCH DLAZDIC NA SUCHO

M2

128,000

0.00 K&]

Trat' smér Praha - zpevnéni svahu piikopu v km 103,3
128=128,000 [A]

polozka zahrnuje:

- povrchovou Gpravu podkladu

- zfizeni spojovaci vrstvy

- dodavku a ulozeni pfedepsanych dlazebnich prvk do pifedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- vyplii otvor( drnem nebo ornici s osetim, pfipadné kamenivem

- vyplii spar pfedepsanym materidlem

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

| Firemni

35 R465512 e
materialy

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

M3

19,000

0,00 K&j

Odlazdeéni prikopli u pfejezdu P3182 - plocha m2 * pr. t.
(9+21)*0,3=9,000 [A]
Predpoklad odlazdéni vytoki u trativodd

10=10,000 [B]
Celkem: A+B=19,000 [C]

poloZka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Soucet za Dil

Vodorovné konstrukce

0,00 Ké

SO 11-11-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
L. . s . Cenova . s . Sgs Jednotkova Celkova Cena
Por. ¢islo [Kod polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 5 Komunikace
36 | 501101 | | 2022 OTSKP_|ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI NOVE M3 | 7455768 | 0 0 | 0,00 k¢|

Konstrukéni vrstva SD FR 0-32MM

Koleje + ZKPP = plocha m2 * tl. 0,25m + 10% nerovnosti, - (odedet) objem recyklovana SD
((372+15540+8408+4192+5774+200+1669+1642+2043+1136+75+75+51+78+102+84+149+149+280+280+723+
365+329+422)*0,25*1,1) - 5838,382=6 299,568 [A]

Vybéh skladby konstrukénich vrstev = plocha m2 * tl. 0,3m + 10% nerovnosti
((189+207+127+177)*0,3)*1,1=231,000 [B]

Predpoklad ziizeni konstrukcni vrstvy v koleji ¢. 101 po odtéZeni svazného pahrbku (Sitka plané*tl. vrstvy*délka
koleje)

6%0,2*121=145,200 [D]

V pripadé nedostatecného mnozstvi vyziskaného materialu z recyklace zapoéitana rezerva materialu
780=780,000 [F]

Celkem: A+B+D+F=7 455,768 [G]

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani $térkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace

— o¢isténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach,
pfipadné diléich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoj

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prakazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodiiovacich zafizeni, vpusti, Sachet apod.
— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord

— o$etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

— ztizeni v okoli inZenyrskych vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuije:

X

3. Zpusob méfeni:

Meéfi se metr krychlovy.

SO 11-11-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551352 0013 -

Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo

Kaéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

37

501102

2022 OTSKP

ZRIZENI KONSTRU Ni VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI RECYKLOVANE

M3

5 838,382

0

0

0.00 K&]

Konstrukéni vrstva SD fr 0-32mm

Dle tabulky vypoctt (recyklace kameniva kolejového loZe)

5838,382=5 838,382 [A]

1. Polozka obsahuje:

— recyklaci kameniva, popf. nakup a dodani recyklované térkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci
dokumentace

— prezkouseni kvality recyklovaného materialu

— zfizeni, provoz a demontaz recyklacniho zafizeni véetné dopravy

— dopravu recyklovaného kameniva z recyklacni zakladny na misto uréeni véetné pripadnych prekladek na jiny
dopravni prostfedek nebo meziskladovani

— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach,
pfipadné diléich vrstvach, vEetné pracovnich spar a spoji

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukon&eni a tésnéni podél odvodriovacich zatizeni, vpusti, $achet apod.

— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

— ztizeni v okoli inZenyrskych vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Méfi se metr krychlovy.

38

| 501201

| 2022 OTSKP

ZRIZENI KONSTRU Ni VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z DRCENEHO KAMENIVA NOVE

M3

1889,100

0.00 Ke|

DK fr 0-90, Konstrukéni vrstvy Zel. spodku ZKPP mosty, propoustky, podchod, pfejezd P3182 - plocha m2 * hl.
0,5m +10% nerovnosti

((75+75+51+78+102+84+149+149+280+280+723+365+329+422)*0,5)*1,1=1 739,100 [A]

Rezerva pro zfizeni Dk v useku mezi mosty ev. km 123,362 - ev. km 123,463

150=150,000 [B]

Celkem: A+B=1 889,100 [C]

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani drceného kameniva v poZzadované kvalité podle zadavaci dokumentace
— ocisténi podkladu, pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni drceného kameniva dle predepsaného technologického predpisu

— zfizeni podkladni nebo konstrukéni vrstvy z drceného kameniva bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach,
pfipadné diléich vrstvach, vEetné pracovnich spar a spoji

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodriovacich zatizeni, vpusti, $achet apod.
— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord

— oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

— ztizeni v okoli inZenyrskych vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

— ztizeni provadéni véetné hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Méfi se metr krychlovy.

SO 11-11-
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo [ Kod polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

39 501430

2022_OTSKP

ZRIZENT KONSTRU Ni VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPSENE (STABILIZOVANE)
VAPNO-CEMENTEM

M3

20 994,500

0,00 K&}

ZZNC tl. 0,5m

Koleje = plocha m2 * tl. 0,5m
((372+15540+8408+4192+5774+200+1669+1642+4192)*0,5=20 994,500 [A]

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani material(i pro uvedenou stabilizaci v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace, véetné
pojiva

— ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni materidlt pro stabilizaci dle pfedepsaného technologického pfedpisu

— zfizeni vrstvy na misté nebo z dovezeného materialu (z misiciho centra), bez rozli$eni $itky, pokladani vrstvy po
etapach, pfip. diléich vrstvach, v&etné pracovnich spar a spoju

— hutnéni na pfedepsanou miru hutnéni

— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél odvodriovacich zatizeni, vpusti, $achet apod.

— tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvord

— oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném véetné klimatickych opatieni

— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisténi

— ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Méfi se metr krychlovy.

40 | 502941 |

| 2022 OTSKP

ZRIZENI KONSTRU NI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOTEXTILIE

M2 |

2 628,300

0,00 k]

Most evid. km 123,362 = délka * Sitka + 10% prekryti

(5*6)+(5*6)*1,1=63,000 [A]

Most evid. km 123,459 = délka * Sitka + 10% prekryti
(5*6)+(20*7)*1,1=184,000 [B]

Podchod evid. km 123,980 = délka * Sitka + 10% prekryti
(5*11)+(5*11)+(5*21)+(5*21)=320,000 [C]

Most evid. km 124,361 = délka * Sitka + 10% prekryti
(5*31)+(5*25)*1,1=292,500 [D]

Vybéh skladby konstrukénich vrstev = plocha m2+20% presahy+10% prekryti
(189+207+127+177)*1,2*1,1=924,000 [E]

Predpoklad ziizeni konstrukcni vrstvy v koleji ¢. 101 + geotextilie po odtéZeni svazného pahrbku (Sitka
pléané*délka koleje*10%prekryt)

6,4*120*1,1=844,800 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+G=2 628,300 [H]

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani geosyntetika v pozadované kvalité

— o¢iéténi a urovnani podkladu

— uloZeni geosyntetika dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni konstrukéni vrstvy z geosyntetika bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukon&eni a tésnéni podél trativodl, vpusti, $achet a pod.

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Méfi se metr Etverecny projektované nebo skute¢né plochy, pficemz do vyméry je jiz zahrnuto ztratné, presahy,
profezy.
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551352 0013 -

Rekonstrukce Zst. Tt

rnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo

Kaéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

1

512550

2022 OTSKP

KOLEJOVE LOZE - ZRIZENI Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK)

M3

75,000

0

0

0.00 K&]

Material dosypavky provizornich komunikaci (pfedpokladana plocha * tl.)
300*0,25=75,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— dodavku, dopravu a uloZeni kameniva predepsané specifikace a frakce v poZzadované mife zhutnéni
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

MEéfi se objem kolejového loZe v projektovaném profilu.

42 | R56336 |

Firemni
materialy

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM - OBSLUZNA KOMUNIKACE

M2

654,500

0,00 K¢}

Obnova obsluzné komunikace OR Hradec Kralové, stérkodrt frakce 0/32 v tl, 150mm, §térkodrt frakce 0/63 v tl,
150mm, polozka zahrnuje opravu komunikace po ndvozu materialu vyziskané zeminy (pfedpoklada se dosypavka
materialu a Uprava pojezdové plochy)

plocha dle vykresové dokumentace* 10 %rezerva

595*1,1=654,500 [A]

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

- Uprava povrchu vrstvy do poZzadovaného sklonu

Soucet

za Dil

Komunikace

0,00 Ké
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551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
Pof. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thetmen || SRAEEeR | GHloE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
IDil: 8 Potrubi
43 | 89516 | | 2022 OTSKP [DRENAZNI VYUST Z BETON DILCU KUs | 2,000 | 0 | 0 | 0,00 Ké}
Betonové dilce - vyusténi trativodu
2=2,000 [A]
poloZka zahrnuje:
- dodani a osazeni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava vnitrostavenistni i
mimosatveni§tni
- u dilcti Zelezobetonovych vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- vyplii, t&snéni a tmeleni spar a spojl
44 | 899523 | | 2022 OTSKP [OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 | 97,050 | 0 | 0 0,00 Kéj

Obetonovani potrubi svodnych potrubi a hlavniho sbérace.
Svodné potrubi DN 200 (délka * primérna plocha)
135*0,15=20,250 [B]
Hlavni sbéra¢ DN 300 (délka * primérna plocha)
240*0,32=76,800 [A]
Celkem: B+A=97,050 [C]
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Eerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vypIné, vloZzek, opracovani, o¢isténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhu pro bednéni, uloZeni Gerstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych
konstr., vé. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukcei a leeni,
- vytvoreni kotevnich Gel, kapes, ndlitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
Pof. &islo [Kéd polozky| Varianta S Nézev polozky/dilu MJ Thetmen || SRAEEeR | GHloE Cend
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
45 R894471 SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 22,000 0 0 0,00 Kéj
Sachty svodného potrubi DN 800
Pocet ks
Polozka zahrnuje kompletni sestavu $achet dle projektové dokumentace, véetné poklopli a nastavct
22=22,000 [A]
poloZka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Eerstvého betonu a zpUsobu hutnéni, o$etfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vypIng, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbediiovacich a odskruZovacich prostfedku,
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do véech pozadovanych
tvarti (v&. armako$u) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vdech druhu pro bednéni, uloZzeni Gerstvého betonu, vyztuZe a dopliikovych
konstr., vé. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukei a leent,
- vytvoreni kotevnich Gel, kapes, ndlitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, t&snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud
- predepsané podkladni konstrukce
46 | R894846 | SACHTY KANALIZACNi PLASTOVE D 400MM KUS 185,000 0 0 0,00 Kéj

Sachty trativodni DN 400, véetné nastavce, plastového vika s aretaci, spojovaci material, doprava + montaz
Pocet ks
185=185,000 [A]
poloZka zahrnuje:
- poklopy s ramem z predepsaného materialu a tvaru
- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- ocisténi a oSetfeni UloZznych ploch,
- predepsané podkladni konstrukce
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

551 352 0013 - Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:

. 4 ! C
Kéd polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnosstvi Jednotkova | Celkova ena
hmotnost hmotnost

Por. Cisl
soustava

<)

Jednotkova Celkem

47 R894871 r:;rtzr:i]glly SACHTY PLASTOVE - VSAKOVACI OBJEKT M3 4 464,000 0 0 0,00 K&}

Kompletni zfizeni vsakovacich objektu ze vsakovacich bloki plastovych dle projektové dokumentace

Montaz + dodvaka

Zfizeni v¢. obsypu stanovenym materialem, obaleni geotextilii, pfislusenstvi, zfizeni podkladnich vrstev, natokové
potrubi

Vsakovaci objekt ¢.1 (délka*$itka*hl.)

(36,6+1,5+1,5) * (8,0 +1,5+1,5)*4,5=1 960,200 [A]

Vsakovaci objekt ¢.2 (délka*$itka*hl.)

(28+1,5+1,5) * (10,4 +1,5+1,5)*4,5=1 869,300 [B]

Vsakovaci objekt ¢.3 (délka*$itka*hl.)

(12+1,5+1,5) * (6,4 +1,5+1,5)*4,5=634,500 [C]

Celkem: A+B+C=4 464,000 [D]

poloZka zahrnuje:

- poklopy s ramem z predepsaného materialu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- ocisténi a oSetfeni UloZnych ploch,

- pfedepsané podkladni konstrukce

Soucet za Dil Potrubi 0,00 Ké

IDil: 9 Ostatni konstrukce a prace
48 | 935222 | | 2022 OTSKP |PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 900MM DO BETONU TL 100MM M | 260,000 | 0 | 0 | 0,00 k¢]

Prikopy zpevnéné tvarnicemi TZZ - dle tabulka vypoctu

120=120,000 [A]

Odvodnéni paty svahu zemniho valu

140=140,000 [B]

Celkem: A+B=260,000 [C]

poloZka zahrnuje:

- dodavku a ulozZeni pfikopovych tvarmic predepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostreni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veskerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukongeni, patky, sparovani

- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu

49 | 96616A | | 2022 OTSKP |BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3, | 230,145 | 0 | 0 | 0,00 k¢]

Odbouréni ZB kanalizaénich $achet v kolejisti - dle tabulka vypodti

19*1,1213 =21,305 [A]

Odbouréni ZB kanalizaéni trub v kolejisti - dle tabulka vypoéti

500*0,12=60,000 [B]

Odbouréni ZB betonové zidky a patky viditeIné - dle tabulka vypodti

0,96+2,88=3,840 [C]

Odbouréni ZB betonové zidky a patky popelové jamy a jiné konstrukce - skryté - predpoklad
75=75,000 [D]

Odstranéni betonovych odpadti vedle trati na Hradec Krélové

70=70,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=230,145 [G]

poloZka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kromé vodorovné dopravy, véetné uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist

Soucet za Dil Ostatni konstrukce a prace 0,00 K&
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