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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Zakazkove Cislo: ZAK-2021-13

ISPROFIN: 551 352 0013

ISPROFOND: 327 321 4901

S-kod: S631700077

Realizace stavby: 10/2024 - 03/2026

Cislo PS/SO: SO 00-14-01 Vystroj trati

a) Nazev stavby: Rekonstrukce Zst. Turnov

b) Misto stavby: trat Jaromér — Turnov - Liberec

trat Hradec Kralové hl.n. — Turnov

trat Praha — Turnov

Kraj: Liberecky
Okres: Liberec, Semily
Katastralni uzemi: k.u. Prepefe u Turnova [7346863]
k.U. Turnov [771601]
Parcelni &islo: viz. Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
Cislo traté: 500 00 Jaromé&F — Turnov - Liberec
(ProhlaSeni o draze) 491 00 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
480 00 Praha - Turnov
Cislo traté: 508 Jaromé&f — Turnov - Liberec
(NJR/TTP) 511A Hradec Kralové hl. n. — Turnov

537 Praha — Turnov
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DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

Cislo traté:

(KJR)

Cislo tratového Useku:

c) Pfedmét dokumentace:

d) SirSi vztahy:
Kategorie drahy:
(z. €. 266/1994 Sb.)

Kategorie drahy podle TSI INF:
Soucést sité TENT-T:

Tratova tfida zatizeni:

Trakeni soustava:

Pocet tratovych koleji:

Obvod stanice Turnov:

Prilehlé trat. useky:

e) Stuperi dokumentace

1.2 Udaje o zadateli

a) Investor a objednatel:

Zastoupen:

Hlavni inZenyr stavby:

Spravce Zel. dopravni infras.:

030 Jaromér — Turnov - Liberec

041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov

070 Praha - Turnov

1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (v€etné)

1071 Libui (mimo) - Turnov (mimo)

0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skaly)

Rekonstrukce

celostatni - Jaromé&r — Turnov - Liberec
regionalni - Hradec Kralové hl. n. — Turnov
celostatni - Praha — Turnov

P5/F3

NE

C3 (20t /7,2t)

Nezavisla

1

40 km/hod

100 km/hod - 030 Jaromé&f — Turnov - Liberec
60 km/hod - 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
100 km/hod - 070 Praha - Turnov

Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR)

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

ICO: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

Stavebni sprava zapad
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 — Karlin

Ing. Jifi Zaruba

Sprava zeleznic, s.o., Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
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DOKUMENTACE PRO UZEMNI RIZENI (DUR)

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Generalni dodavatel dokumentace:

Subdodavatelé dokumentace:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
ICO: 49 82 31 41

STOSMOL, s.r.o.

U Cukrovaru 509/4
400 07 Usti nad Labem
ICO: 28 69 50 97

SUDOP Brno, spol. s r.o.
Kounicova 26

611 36 Brno

ICO: 44 96 04 17

DIPONT s.r.o.
Libouchec €.p. 505,
403 35 Libouchec
ICO: 286 93 094

NDCON s.r.o.
Zlatnicka 10/1582,
Praha 1, PSC 110 00
ICO: 649 39 511

EMPLA AG spol. s r.o.

Za Skodovkou 305/5, Kukleny,

503 11 Hradec Kralové
ICO: 259 96 240

KVINTING spol. s r.o.

Pocernicka 272/96, MaleSice,

108 00 Praha 10
ICO: 41692748
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b) Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
c) Zastupce HIPa: Bc. Michal Munzar

d) Specialista Easti: Ing. Miroslav Vala

e) Zodpovédny projektant ¢asti: Ing. Martin Koudelka

f) Zpracovatel Easti: Ing. Milan Diblik
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2. VSEOBECNE UDAJE O STAVBE

21 Vseobecné udaje

ZST Turnov lezi v km 123,993 trati celostatni drahy JaroméF — Liberec (trat je v pfilehlych Gsecich
jednokolejna), v km 104,061 trati celostatni drahy Praha-Vyso€any — Turnov (trat je v pfilehlém Gseku
jednokolejna) a v km 29,222 trati regionalni drahy Hradec Kralové hl.n. — Turnov (trat je v pfilehlém Gseku
jednokolejna).

Hlavnim cilem stavby je kompletni rekonstrukce ZST v rdmci, které je vyfeSeno odstranéni
uvratovych jizd ze sméru Jicin.

V ZST dochazi ke zrychleni jizd vlaka v hlavnich kolejich, a to na rychlost 65 km/h ve sméru Mala
Skéala — Turnov a zpét, 100 km/h v tratovém useku Turnov — Sychrov a zpét, 60 km/h ve sméru Hruba
Skala — Turnov a zpét a 70 km/h ve sméru PFiSovice — Turnov a zpét. Rychlosti pro jizdy vlaku vedlejSim
smérem jsou pak ve vétsiné pfipadd umoznény alespon pro rychlost 60 km/h do osobni ¢asti kolejisté a
50 km/h do nakladni ¢asti kolejisté.

Navrzené feSeni ZST Turnov vyhovuje jak stavajici organizaci dopravy dle dnesniho konceptu
provozu, tak i cilovému stavu po realizaci stavby dle SP Praha — Mlada Boleslav — Liberec a dalSich
staveb na zakladé dolozenych podklad(i od objednatelt dopravy. V ramci zpracovani byly vyhotoveny
vyhledové GVD pro v3echny pfilehlé traté a plany obsazeni koleji pro zpracované varianty. Dopravni
technologie prokazala potfebu idealné 6 koleji s nastupni hranou, pfi¢emz alespon 4 nastupni hrany musi
byt prijezdné ve sméru Mala Skala — Turnov — Sychrov / PfiSovice.

Navrzené feSeni reflektuje potfeby nakladni dopravy pro tranzitni i obsluzné vlaky. Proto jsou zde
navrzeny 4 dopravni koleje, které vyhovi odklonovym vlakiim Nex prepravce Skoda-Auto (620 m) i

béznym viakim nakladni dopravy, pficemz 2 koleje umozni jizdy vlak( ve sméru Mala Skala.

Navrzené fe$eni umoziiuji napojeni integrovaného pracovisté OR Hradec Kralové dvojici koleji
dle pozadavkd.

V ZST jsou k dispozici vnéj$i nastupisté od vypravni budovy, ostrovni nastupisté s jazykovou
Casti a dalSi ostrovni nastupidté. Tratova kolej ze smé&ru Hruba Skala je pfivedena k obé&éma kolejim
nastupisté €. 3, coz zvysi variabilitu provozu. 2 koleje pro nakladni dopravu jsou vloZzeny mezi nastupisté
€. 2 a 3, aby bylo mozZzno dosahnout poZadované délky bez nutnosti rusit pfejezd P3182. DalSi dvojice
nakladnich koleji je smérovana ze sychrovského zhlavi smérem na Hrubou Skalu a kon&i pfed zminénym

prejezdem.

ZST je vybavena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 3. kategorie typu elektronické stavédio,
které bude ovladano z dopravni kancelafe ZST Turnov. Realizaci stavby dochazi k vyznamné Gspore cca

19 provoznich zaméstnanc.
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V tratovém Useku Hruba Skala — Turnov je navrzeno zabezpeCovaci zafizeni 3. kategorie —
automatické hradlo bez oddilovych navéstidel. V nakladisti zastdvce Karlovice-Sedmihorky je zfizeno

pomocné stavédlo pro obsluhu nedalekého pfejezdu pfi posunu Mn vlaku v nakladisti.

Tratovy Usek Mala Skala — Turnov bude fe$en v ramci souvisejici stavby ,Rekonstrukce ZST

Mala Skala“ véetné zfizeni automatického hradla Dolanky.

Sougasti jsou také fragmenty GVD na tratich Dvir Kralové nad Labem — Liberec, Zelezny Brod —
Tanvald, Mlada Boleslav — Turnov a Ji¢in — Turnov, které podrobné mapuji moznosti vedeni jednotlivych

linek po moderni infrastruktufe, tzn. po realizaci uvazovanych staveb v regionu.
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3. PREHLED VYCHOZIHCH PODKLADU

. Podrobné geodetické zaméfeni polohopisu a vyskopisu zajmového Uuzemi stavby:
,Rekonstrukce ZST Turnov* PRO1051KM115-127ML051-069REK_Turnov, zpracovatel SZG

Regionalni pracovité Usti nad Labem, &ast dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové

podklady*;
. Zapisy z profesnich porad a mistnich Setfeni, ¢ast dokumentace E.7.3 ,Zapisy z porad®;
. Informace z katastru nemovitosti o pozemcich dotéenych stavbou a sousednich, zdroj

Katastralni ufad pro Liberecky kraj, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ a mapovy podklad, ¢ast

dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové podklady*;

. Pribéh inzenyrskych siti draznich a mimodraznich spravcl v prostoru stavby s vyznacenim
jejich tras a s vyjadfenim spravcl zafizeni, ¢ast dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnikl
verejné dopravni a technické infrastruktury;

. Prizkum moznych skladek v okoli pro vytézeny material $té€rkového loZze a zeminy a odpady
po rekonstrukci;

. Nakresny pfehled Zelezniéniho svriku

. Mistni Setfeni;

. Vlastni fotodokumentace pofizena pfi prohlidkach;

. Souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice atd.
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4. PRUZKUM INZENYRSKYCH SIiTi

Pro zpracovani DUR bylo zajisténo vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti véetné prubéhu
stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Pribéhy veSkerych zjisténych siti jsou zakresleny ve
vykresové Casti dokumentace. Originaly vyjadfeni s vyznacenim pribéha siti jsou zalozeny u
zpracovatele projektové dokumentace, kopie jsou obsahem ¢asti dokumentace E.4." Stanoviska viastniku
vefejné dopravni a technické infrastruktury”.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyeni podzemnich vedeni pfislusnymi

spravci, po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajiStén dozor jednotlivych spravca siti.

V ochrannych pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku
nebo pfiblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim. Zejména se jedna o opatfeni pfi provozu mechanism

pro zemni prace.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt (pfipadné je nutny souhlas spravcli inzenyrskych siti)
skladky a deponie zemin, a nebudou budovany objekty zafizeni stavenisté a vyrobni zafizeni, a plochy

se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanismu.

Pfeklddana a chranéna vedeni inZenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichZz podminky
je nutno respektovat. PoZadavky jsou uvedeny v ¢asti dokumentace E.4.“ Stanoviska vlastnikl vefejné
dopravni a technické infrastruktury”.

Ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak
ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy. Obvod drahy u celostatni drahy a u regionalni drahy je
vymezen svislymi plochami vedenymi hranicemi pozemkd, které jsou ur€eny pro umisténi drahy a jeji
udrzbu (viz Zakon €. 266/1994 ,Zakon o drahach®).
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5. STAVAJICIi STAV

ZST Turnov lezi v km 123,993 trati celostatni drahy Jaromét — Liberec (trat je v pfilehlych Usecich
jednokolejna), v km 104,061 trati celostatni drahy Praha-Vysocany — Turnov (trat je v pfilehlém Useku
jednokolejna) a v km 29,222 trati regionalni drahy Hradec Kralové hl.n. — Turnov (trat je v pfilehlém Useku

jednokolejnd). Ve stavajicim stavu se nachazi prvky vystroje trati odpovidajici stavajici infrastrukture.

Stavajici vystroj trati odpovida dle predpisu SZDC D1 rozsahu a vybaveni stavajici stanice a
smérovych a sklonovych pomér(l. Stav stavajici vystroje trati odpovida svému stafi, vyuziti stavajici vystroje

se tak v ramci rekonstrukce neuvaZzuje.
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6. NOVY STAV

6.1 Stavajici vystroj trati - demontaz

V ramci SO 00-14-01 budou z vystroje trati demontovana navéstidla stavajici vystroje trati, ktera
jsou vzhledem k nové konfiguraci kolejisté a zafizeni jiz postradatelna nebo jsou v rozporu s novym

usporadanim zelezni¢ni stanice.

Demontovana vystroj trati bude zahrnovat staniéniky (betonové hektometrovniky), dale pak
rychlostniky a sklonovniky. Soucasti demontaze bude také odstranéni tabulového stani¢niku na ocelovém
sloupku v km 103,300, mezniku cca. v km 103,122, stavajicich zajitovacich znaCek a navésti ,Piskejte”.
Pocet demontovanych zafizeni byl odhadnut ze zaméreni stavajiciho stavu a dale dle mistniho Setfeni

v misté stavby. Po¢ty demontovanych soucasti budou upfesnény v dal§im stupni dokumentace.

Pfedpoklada se, Ze Zelezobetonové sloupky vystroje trati jsou kotveny v betonovém zakladu.

Rozmér zakladu se predpoklada pro uréeni vybouranych hmot 0,45 m x 0,45 m x 0,80 m.

Stavajici vystroj a zna€eni trati bude demontovana a likvidovana v ramci tohoto SO. Zpétné pouZiti
vyziskaného materialu se nepfedpoklada; vyziskany material bude vzhledem ke svému stafi recyklovan —

zpUsobem uvedenym v ¢asti dokumentace B — Souhrnna technicka zprava.
PFi zahajeni rekonstrukce se provede demontaz a svoz stavajici vystroje a uloZeni na uréené misto.

V ramci SO 00-14-01 se pfedpoklada demontaz nasledujicich ¢asti vystroje trati:

stani¢niky (betonové) pfedpoklad 12 ks

e stani¢nik tabulovy pfedpoklad 1 ks

¢ rychlostniky umisténé na samostatnych sloupcich predpoklad 10 ks
e sklonovniky na ocelovych sloupcich 1 ks

e navésti ,Posun zakdzan“ — 10ks

e namezniky vyhybek pfedpoklad 50 ks

e hraniénik pfedpoklad 3 ks

e meznik pfedpoklad 1 ks

e ostatni navésti ,Piskejte” pfedpoklad 4 ks

e navest,Posun zakazan®

e Stavajici body vytyCovaci sité v kolizi s novou konfiguraci kolejisté (stavby) 20 ks

Demontaz a montaz navésti upozorfiujici na zafizeni zabezpe€ovaciho zafizeni je souéasti D.1.1

Zabezpec€ovaci zafizeni zabezpecovaci zafizeni.

Demontaz uvedenych navésti ,Piskejte” bude z divodu dopinéni PZZ na pfejezdech, pfipadné
zruSeni pfejezdu. Jedna se o pfejezd P3182, kde dojde k doplnéni PZZ na piejezd zabezpeleny kfizem a

prejezd P3183, ktery je navrZen ke zruSeni.
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6.2 Nova vystroj trati

Obsahem stavebniho objektu SO 00-14-01 je zfizeni vystroje trati v Useku:
km 123,282 — km 124,711 na trati 030 Jaromér — Turnov — Liberec
km 28,734 — km 29,047 na trati 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov

km 102,950 — km 103,673 na trati 070 Praha — Turnov

Staniceni trati:

Stani€eni trati je pro dany stupen dokumentace prevzato pro vSechny traté z vypracovanych
nestavebnich projektt PPK a stavebnich projektt poskytnutych SZ SZG.

Predpoklada se, ze staniceni na trati na trati 030 Jaromér — Turnov — Liberec bude koordinovano
se stavbou ,Rekonstrukce ZST Mala Skala“, kde bude MOK stanoveno staniteni na zadatku
rekonstruovaného useku a toto stani€eni pro dany projekt pfevzato. V souvislosti s navrzenym feSenim
stani¢eni v souvisejici stavbé ,Rekonstrukce ZST Mala“ Skala bude FeSen skok ve stani¢eni za krajni
vyhybkou €. 29 ve sméru na Liberec. Skok ve staniCeni a aktualizace stani¢eni bude feSen v dalSim stupni
dokuemtace.

Trat’ 070 Praha — Turnov je ve stavajicim stavu ukonena na krajni vyhybce €. 58. V novém stavu
bude trat ukonfena na koncovém styku vyhybky €. 28. Bude proveden pouze kilometricky dopocet
stani¢eni k poloze VB. Prevzaté staniCeni z projektu PPK neodpovida stavajicimu stani€eni a z tohoto
ddvodu bude v dal$im stupni dokumentace svolana MOK a stani¢eni upfesnéno véetné umisténi skoku ve

staniceni.

Trat’ 041 Hradec Kralové hl. n.— Turnov je ve stavajicim stavu ukonena na krajni vyhybce €. 18.
V novém stavu bude trat ukon€ena na koncovém styku vyhybky €. 10. Bude proveden pouze kilometricky
dopocet staniCeni k poloze VB. Pievzaté staniCeni z projektu PPK neodpovida stavajicimu staniCeni a
z tohoto dlvodu bude v dal§im stupni dokumentace svolana MOK a stani¢eni upfesnéno vcetné
predpokladaného umisténi skoku ve staniceni.

S ohledem na staniceni, které bude nutné v dalSim stupni upfesnit je v ramci této dokumentace
navrzen seznam a pocet nové navrhovanych prvka vystroje trati. V dal§im stupni bude pro jiz stanovena
staniceni zkresleno podrobné schéma vystroje trati. Prvky vystroje trati (rychlostniky, sklonovniky a
predvéstniky) jsou souéasti vykresové dokumentace SK 11-00-01 ZST Turnov, Zzelezniéni svrsek a

spodek.
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Osazované prvky vystroje trati:

Nové osazovana vystroj trati bude obsahovat hektometrovniky, sklonovniky, rychlostniky, meznik

a dalSi navéstni prvky. Osazeni vystroje a znaCeni trati prob&hne v celé délce rekonstruovaného useku.

Osazeni vystroje bude provedeno u hlavni priibézné trati 30 Jaroméf — Turnov — Liberec, dale

pak u pfripojnych trati 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov a 070 Praha — Turnov.

Zaklady pro vystroj trati (na sloupku) budou provedeny dle pfislusnych vzorovych listll ZT. Sloupky
vystroje trati DN 60 budou osazeny do pfedem vyrobené prefabrikované patky s valcovym otvorem pro
osazeni sloupku. Ukon€eni sloupku bude zavi¢kovano. Betonova patka bude tvaru komolého ¢tyfbokého
jehlanu o pudorysném rozméru spodni zakladny 500 x 500 mm a horni zakladny 300 x 300 mm z betonu
C20/25nXF3 s vnitinim otvorem dostate€ného primeéru pro osazeni sloupku a jeho nasledné dobetonavky.
Vyska zakladu 0,8m.

Navést — Kilometricka poloha

a) Stani¢nik tabulového typu — Sirsi typ

PFipojna jednokolejna trat 070 Praha — Turnov Turnov ma samostatné stani¢eni. Budou zde uzity
stani¢niky SirSiho typu, které budou osazeny vpravo koleje ve sméru stani¢eni. Stani¢niky budou umistény

na samostatnych sloupcich.

Pribézna jednokolejna trat 30 Jaroméf — Turnov — Liberec ma samostatné stani¢eni. Budou zde
uzity staniéniky SirSiho typu, které budou osazeny vpravo koleje ve sméru stanieni. Staniéniky budou
umistény na samostatnych sloupcich.

b) Stani¢nik tabulového typu — uzsi typ

PFipojna jednokolejna trat 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov ma samostatné stani¢eni. Budou
zde uzity stani¢niky uzsiho typu, které budou osazeny vpravo koleje ve sméru stani¢eni. Stani¢niky budou

umistény na samostatnych sloupcich.
c) Tratova znacka — Zelezobetonovy staniénik

V lichych hektometrech bude stani€eni vyznaleno vlevo trati ve smyslu kilometraze

Zelezobetonovymi kilometrovniky. Pro rozméry, material a popis t&chto prvkd plati predpis SZDC M21.
d) Umisténi staniéniku ve stanici

V ZST Turnov v oblasti mezi nastupisti ¢. 1 a 2 budou z nemoznosti umisténi staniéniku tabulového
typu umistény v sudych hektometrech stani¢niky zelezobetonové liché i sudé. Hektometrovniky budou

umistény do osy os k.€.1 a k.C.2.
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Navést — Tratova rychlost (rychlostnik)

Navést se umistuje na vlastni sloupek vpravo ve sméru koleje, pro kterou plati. V pfipadé, je nutné
umistit na opacnou stranu je rychlostnik doplnén indikatorovou tabulkou s Sipkou, ktera definuje, pro kterou
kolej navéstidlo plati.

V rekonstruovaném uUseku budou zfizeny rychlostniky N (pro rychlost s vyuZitim nedostatku
prevyseni az 100 mm a az 130 mm). V pfipadé dvou rychlostnikdl N nad sebou plati horni rychlostnik pro

vyuZziti nedostatku pfevySeni az 130 mm.

Zakres t&chto navésti je proveden ve vykresové &asti SK 11-00-01 ZST Turnov, Zelezniéni svriek

a spodek.

Navést — Ocekavejte tratovou rychlost (predvéstnik)

Navést se umistuje pied nejblizSi nasledujici rychlostnik na vzdalenost, ktera je urena tratovou
rychlosti. V tomto pfipadé jsou vzdalenosti nasleduijici:

. 700 m — pro traté s rychlosti vy$si nez 60 km/h do rychlosti 100 km/h

Zfizeny budou predvéstniky typu N.

Zakres t&chto navésti je proveden ve vykresové &asti SK 11-00-01 ZST Turnov, Zelezniéni svriek
a spodek.

Navést — Stoupani / klesani traté (sklonovnik)

Navést se osazuje v misté, kde dochazi ke zméné sklonu hlavni koleje, u ostatnich koleji jen v
pripadé sklonu > 15 %o.. Navesti se sklon vice nez 5 %o do 10 %o v€etné — udaj o sklonu na naveéstidle 10,

vice nez 10 %o do 15 %o v&etné napis na navéstidle 15 a dale vzdy po 5 %eo.

Zakres t&chto navésti je proveden ve vykresové &asti SK 11-00-01 ZST Turnov, Zelezniéni svriek

a spodek.

Navést — Hranice koleje (nameznik)

Umistuje se za vyhybkovou konstrukci mezi rozbihajicimi se nebo kfiZicimi se kolejemi na hranici,
pfes kterou nesmi pfesahovat vozidlo, aby nebyla ohrozena jizda vozidel po sousedni koleji. Tato hranice

je uréena vzdalenosti mezi obéma sousednimi kolejemi na zakladé smérovych poméra.

Namezniky se usazuji pfimo do zapusténého kolejového loZe.
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Navést — hranice provozovatele drahy (hrani¢nik)

V mistech stykl provozovateli drah (kolejisté SZs.o., CD a.s. a vlegkar() je potieba dle piedpisu
D1 na rozhrani styku drah umistit hrani¢niky.

V ZST jsou zaustény 2 viecky a 1 udelové kolejisté, loZné manipulace za obdobi 2018 — 2020

probihaly pouze na VNVK:

e Vletka &. 4614 Vlecka R.F. Profi Turnov je zausténa do celostatni drahy v ZST Turnov do koleje &.
2 vyhybkou €. 55;

e Vlecka &. 4615 CD, a.s. — CHV Turnov je zausténa do celostatni drahy v ZST Turnov, zadatek
vyh.€. 50 v km 124,443 a zacatek vyh.&. 52 v km 124,449;

o Ugelové kolejisté TO Turnov je zausté&no do celostatni drahy v ZST Turnov vyhybkami &. 55 (kolej
¢. 2a), 11 (kolej €. 6a) a 61 (koleje €. 201 — 205).

V ramci této stavby bude hrani¢nik navrzeno umistit takto:

- u vlecky R.F. Profi Turnov hrani¢nik umistén do urovné koncového styku vyhybky €. 25 (Nova

vyhybka €. 25 bude nové vloZzena do stejné polohy jako stavajici vyhybka €. 55)

- u vietky CD, a.s. — CHV Turnov hraniénik umistén do drovné zadatku vyhybky &. 50 (stavajici

Cislovani vyhybky)

Navést — posun zakazan

Oznacnik: zakazuje posun smérem ze stanice za oznacnik.

V rdmci stavby je navrhovana nova poloha oznaéniku ve sméru na Prahu za vyhybkou €. 28. Jako oznacnik
bude ve sméru na Prahu v novém stavu slouzit svételné sefadovaci navéstidlo v km 103,425, zfizované

v ¢asti D.1.1 Zabezpelovaci zafizeni.

Oznacniky, jako neproménna naveéstidla, ve sméru na Liberec, Jaroméf a Hradec Kralové budou

ponechany ve stavajici poloze beze zmény.

Ctvercova, na vrcholu postavena modra deska s bilym okrajem: zakazuje posun, &elo posunového
dilu musi zastavit jeSté pred navéstidlem. Deska bude osazena na kolejnicova a dynamicka zarazedla

v ramci SO 11-10-01.01 ZST Turnov, Zelezniéni svriek.
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6.3 Pocty jednotlivych ¢asti vystroje trati a zajiStovacich znaéek

e Stani¢nik — tabule ,Sirok&* 20 ks
e Stani¢nik — tabule ,uzk&" 6 ks
¢ Rychlostnik 24 ks
e Pfedvéstnik 6 3 ks
e Sklonovnik 4 ks
e Navést ,Posun zakazan“ — modra deska s bilym okrajem 5ks
e Nameznik 33 ks
e Hrani¢nik 2 ks
e Meznik 1ks
e Hektometrovnik 14 ks
e Prelozeni bodl vyty€ovaci sité — pfedpoklad 20 ks
e Sloupky DN 60 pro navésti 15 ks
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6.4 Podminky pro vyrobu a osazeni navésti

6.2.1. Obecné podminky pro vyrobu a montaz

Veskera vystroj trati musi odpovidat Obecnym technickym podminkam (OTP) pro neproménna
navéstidla &.j. S 816/2017-SZ-013. Pro rozméry a popis jednotlivych navésti plati vzorové listy fady ZT —
Zafizeni trati a pfedpis D1. Druhy staniéniki a hektometrd popisuje predpis SZDC M21. Tabulové
staniéniky jsou specifikovany Vzorovym listem zafizeni trati ZT-53, pfedpis SZDC M21 fesi pouze jejich
umistovani. Umisténi, vyrobu a osazeni znadek pro zajisténi polohy koleje uréuje predpis SZ S3 —

Zelezniéni svréek, &ast treti a geodetické normy.

U navésti, umisténych na samostatnych sloupcich, jsou dle OTP navrzeny sloupky DN 60 opatfené
pfedepsanou ochranou zinkovanim. Sloupky budou opatfeny vickem proti zatékani vody. Sloupky vystroje
trati budou osazeny do pfedem vyrobené prefabrikované patky s valcovym otvorem pro osazeni sloupku.
Betonova patka bude tvaru komolého ¢tyfbokého jehlanu o pidorysném rozméru spodni zakladny 500 x
500 mm a horni zakladny 300 x 300 mm z betonu C20/25nXF3 a vyskou z&kladu 0,8 m. Vykop patky bude
proveden ruénim vykopem s naslednym uvedenim stezky do plvodniho stavu. Stani¢nik umistény mezi

kolejemi musi svou vyskou respektovat prijezdny prarez platny pro umistovani trpasliich navéstidel.

Pfi osazovani patek je nutno respektovat realizované kabelové trasy. Minimalni vzdalenost okraje

tabule od osy koleje licem minimalné 2,55 m od osy + A, optimalné vSak 3,00m.

Uchyceni konzolovych znalek zajisténi prostorové polohy koleje a hfebovych je tfeba volit s

ohledem na material a povrchovou tpravu nosného podkladu (SZ S3, &ast treti).

Vystroj trati mohou dodavat pouze vyrobci, ktefi maji platné ,Technické podminky dodaci“ pro

poZadované vyrobky.

6.2.2. Obecné podminky pro situovani navésti

Situovani je obecné dano stani¢enim a vzdalenosti od osy koleje pfilehlé ke znacce nebo

naveéstidlu.

Umisténi a osazeni stani¢nik, meznik( a znacek pro zajisténi polohy koleje zasadné urcuje
provadéci vyhlaska &. 177/1995 Sb., o stavebnim a technickém fadu drah, k zakonu ¢&. 266/1994 Sb., o
drahach, v §20.

Umisténi, vyrobu a osazeni navéstidel a dalSich znaek zafizeni trati pfedpisuji vzorové listy fady
ZT — Zarizeni trati. Situovani a navéstni znaky uvedenych naveéstidel predepisuje pfedpis D1 Dopravni a
navéstni predpis. Jejich umisténi vzhledem k odvodfiovacimu zatizeni uréuje &lanek &. 171 predpisu SZ
S4 Zelezniéni spodek. Zasady zfizovani a pouZiti systému staniéeni obsahuje predpis SZDC M21
Topologie sité a staniCeni trati zelezni¢nich drah. Ustanoveni uvedenych predpist je nutné dodrzet pfi

realizaci vSech tfi obort kapitoly 32 TKP.
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6.5 Zajisténi prostorové polohy koleje

Zajistovaci znacky geometrické polohy koleje jsou sougasti SK 11-00-01 ZST Turnov, Zelezniéni
svrsek a spodek.
6.6 Body vytyéovaci sité SZG

V ramci stavebnich praci dojde ke kolizi mezi stavajicimi body vyty€ovaci sité a nové zfizovanych
konstrukci. Body se v ramci stavby z tohoto dlivodu budou muset pfelozit. Ke stfetu se stavajicimi body
vyty8ovaci sité dochazi predevsim z diivodu nové konfigurace koleji v ZST Turnov. Navrh bodii vyty&ovaci
sit¢ bude podrobnégji zpracovan v ¢asti dokumentace Geodeticka dokumentace v dalSim stupni

dokumentace. V ramci tohoto stupné dokumentace pfedpoklad prelozeni 20 ks bodu vytyCovaci sité.

Pfedpoklada se prelozeni 20 ks bodu vytyCovaci sité.

6.7 Zemni prace

V ramci tohoto SO se uvaZuje se zemnimi pracemi spodivajicimi v odkopavce, pfemisténi a uloZeni

prebyte¢né zeminy. Odkop je z divodu uvolnéni prostoru pro zaklady jednotlivych navésti.
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7. NAKLADANI S ODPADY

VesSkeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v prubéhu realizace stavby.
Odpady vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na pfislusné zafizeni
pro nakladani s odpady. Primarné dle zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni
mozné mife recyklovany nebo zpétné vyuzivany na stavbé. Mimo bé&Znych zasad ochrany Zivotniho

prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakonl a vyhlasek.

PFi manipulaci a hospodafeni s odpady je nutné fidit se zdkonem &. 541/2020 Sb. o odpadech a
dale vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. ,Vyhlaska o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpad(i (Katalog

odpadu)‘, vyhlaska &. 273/2021 Sb. ,Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady“, smérnice SZ
SMO096 ,,Smérnice pro nakladani s odpady*.

Podle katalogli odpadu ze stavby je plvodce mimo jiné povinen vznik odpadld co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zneSkodnovani odpadu. PUvodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedoSlo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpis (zakon ¢&.
372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani v platném znéni, zékon ¢&.
254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon) v platném znéni, ...).

Ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv
na zivotni prostfedi. Pfedpokladany vyskyt odpadového materialu pfi stavbé je uveden ve vykazu vymér

a materialu.

Veskery vyziskany material Zelezni¢niho svrku je vlastnictvim SZ, s.o., ve spravé OR Hradec
Kralové. Bude postupovano dle Smérnice SZDC &. 42 (Hospodafeni s vyziskanym materidlem ze

Zelezniéni dopravni cesty).

U nepouzitelného materialu bude provedeno rozebrani do soucasti, odvezeni do vykupu a na
skladku, pfip. k recyklaci.

Likvidace odpadu:

Primarné dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech budou odpady v maximalni mozné mife
recyklovany a zpétné vyuzivany na stavbé, nebo sekundarné budou odpady v prabéhu stavby ukladany

na fizenou skladku ¢i likvidovany prostfednictvim specializované organizace.

Provozem stavby po jejim dokonéeni Zadné dalSi odpady nevznikaji.
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8. POLOHOVY SYSTEM

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CJINS-
Balt po vyrovnani. DalSi podrobnosti o pevnych bodech v ¢asti dokumentace E.5.3 ,Geodetické a mapové

podklady*.

V Hradci Kralové 11/2022 Vypracoval: Milan Diblik
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