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Rekonstrukce zst. Turnov

SO 00-30-01 Slaboproudé vedeni tprava/ochrana/prelozka CETIN

1. IDENTIFIKACNi UDAIJE STAVBY

1.1 Udaje o stavbé
Zakazkoveé ¢€islo:
ISPROFIN:
ISPROFOND:

S-kod:
Realizace stavby:
Cislo PS/SO:

a) Nézev stavby:

b) Misto stavby:

Kraj:
Okres:

Katastralni tzemi:

Parcelni ¢islo:
Cislo traté:

(Prohlaseni o draze)

Cislo traté:
(NJR / TTP)

Cislo traté:

(KIR)

Cislo tratového Useku:

Technicka zprava

ZAK-2021-13
551 352 0013
327 321 4901
S631700077
10/2024 - 03/2026

SO 00-30-01 Slaboproudé vedeni — Uprava/ochrana/prelozka,
CETIN

Rekonstrukce zst. Turnov

trat Jaromér — Turnov — Liberec

trat Hradec Kralové hl.n. — Turnov
trat Praha — Turnov

Liberecky

Liberec, Semily

k.G. Masov u Turnova [771686]

k.G. Ohrazenice u Turnova [709336]
k.U. Prepefe u Turnova [7346863]

k.0. Turnov [771601]

k.U. Karlovice [663328]

k.0. PriSovice [736309]

k.0. Daliméfice [771627]

viz. Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
500 00 Jaroméf — Turnov - Liberec
491 00 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
480 00 Praha - Turnov

508 Jaromérf — Turnov - Liberec

511A Hradec Kralové hl. n. — Turnov
537 Praha — Turnov

030 Jaromér — Turnov - Liberec

041 Hradec Krélové hl. n. — Turnov

070 Praha - Turnov

1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (v€etné)

1071 Libui (mimo) - Turnov (mimo)

0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skaly)

STOSMOL s.r.o.
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c) Pfedmét dokumentace: Rekonstrukce
d) Sirdi vztahy:
Kategorie drahy: celostatni - Jaromér — Turnov - Liberec
(z. €. 266/1994 Sb.) regionalni - Hradec Kralové hl. n. — Turnov

celostatni - Praha — Turnov
Kategorie drahy podle TSI INF: P5/F3

Soucast sité TENT-T: NE

Tratova tfida zatizeni: C3 (20t /7,21
Trakéni soustava: Nezavisla
Pocet tratovych koleji: 1

Max. tratova rychlost:

Obvod stanice Turnov: 40 km/hod

Prilehlé trat. dseky: 100 km/hod - 030 Jaromé&F — Turnov - Liberec
60 km/hod - 041 Hradec Krélové hl. n. — Turnov
100 km/hod - 070 Praha - Turnov

e) Stuperi dokumentace Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR)

1.2 Udaje o zadateli
a) Investor a objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA 1
ICO: 70 99 42 34
DIC: CZ 70 99 42 34

Zastoupen: Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Jifi Zaruba

Spravce zel. dopravni infras.:  Sprava Zeleznic, s.o0., Oblastni feditelstvi Hradec Krélové
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1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Generalni dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
ICO: 49 82 31 41

Subdodavatelé dokumentace: STOSMOL, s.r.o.
U Cukrovaru 509/4
400 07 Usti nad Labem
ICO: 28 69 50 97

b) Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
c) Zastupce HIPa: Bc. Michal Munzar

d) Specialista &asti: Ing. Jifi Stolba

e) Zodpovédny projektant asti: Ing. Jifi Stolba

f) Zpracovatel asti: Oldrich Farek

2.SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu stavby byly pouzity nasledujici podklady:
* Mapa JZM a podklady spravce inZ.siti
» Vykresy a stavajici dokumentace spravcu
* Platné zakony, vyhlasky, normy a predpisy

2.2 Odchylky od platnych norem a predpisti
V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplathovany zadné vyjimky z platnych norem a
predpisa.

2.3 Ucel stavebniho objektu
Projekt tohoto stavebniho objektu rfesi prelozku/ochranu sdélovaciho vedeni.

2.4 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
Nejsou

Technicka zprava STOSMOL s.r.0. 5
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3. TECHNICKE RESENI
3.1 Strucny popis stavby

Hlavnim cilem rekonstrukce Zelezni¢ni stanice je zkraceni cestovnich dob a dosazeni
vyssi stability provozu diky zkraceni stanicnich provoznich intervald.

Dalsim cilem rekonstrukce je zajisSténi pristupnosti stanice pro osoby se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace.

Cilem je také zajisténi potreb nakladni dopravy pro tranzitni vlaky.

Stavajici kabelova trasa spolecnosti CETIN kiizi kolejisté i jiné sdélovaci vedeni.

3.2 Navrzené technické feSeni

Tato ¢ast dokumentace fesi ochranu stavajiciho sdélovaciho vedeni spole¢nosti CETIN
a.s. — Ceska telekomunikaéni infrastruktura z ddivodu rekonstrukce koleji a kolizi se sd&lovacimi
kabely.

Pfed zapoceti praci je nutné nechat kabely presné vytycit. Pfedpokladame proto, ze
pokud dojde po vyty€eni v ramci Upravy Zelezni¢niho spodku k odkryti vedeni, bude opatrné
odkopdno v dostateéné délce a zahloubeno beze zmény stavajici trasy. Dotcené kabely budou
uloZeny do délené chrani¢ky 160 mm tak, aby kryti odpovidalo CSN a potfebé stavby.

U stdvajici kabelizace dochazi ke kfizeni v téchto mistech:
zkm 123, 525— kfizeni s koleji

zkm 123,355- kfizeni s koleji

zkm 123, 849— kfizeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 123, 959— kfizeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 123, 988- kfizeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 124, 015- kfizeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 124, 031- krizeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 124, 353- ktizeni s koleji

zkm 28,14— ktiZzeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 28,0 kriZzeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 27,957- ktizeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 27,900- ktizeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 27,516— ktizeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 26,704- ktizeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 26, 393— kriZzeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 25,621- ktizeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 23, 983— krizeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 23,567— kfizeni se sdélovaci kabelizaci
zkm 22, 405— kfiZzeni se sdélovaci kabelizaci

Stavajici kabely v Zkm 124, 353 budou uloZeny do kabelového Zlabu 500mm.

3.3 Provadéni zemnich praci:

Pfed zahajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné vsechny
sité nechat vytycit. V pfipadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele stavajici
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sité rucnim vykopem dalsi pfi¢né sondy. Podle skute¢ného pribéhu téchto siti je nutno pfimo v
terénu trasy kabel( upfesnit. VSechny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a podle toho je
tfeba také postupovat. VSichni pracovnici provadeéjici prace musi byt s polohou viech stavajicich
siti a zatizeni prokazatelné seznameni.

Pokud by se po vytyCeni ukdzalo, Ze skutecné uloZeni siti je jiné, neZ je v podkladech
spravcu, pripadné skutecné uloZeni siti ve vzajemné kombinaci vylu€uje dodrzeni odstupovych
vzdalenosti dle CSN 73 6005, tj. Ze je nutné v projektované trase ucinit zmény, je nutné vyvolat
jednani za Ucasti vSech zainteresovanych a zde zaleZitost doresit.

UloZeni kabelG bude provedeno dle TNZ 34 2609. Veskeré vykopové prace v trase
vedeni a nejméné 1,5m po kazdé strané vyznacené trasy vedeni, je tfeba provadét vyhradné
rucné (lopata, krumpac). Vykopové prace musi byt provadény v souladu s platnymi normami,
predeviim CSN 73 6005, CSN 73 6133, CSN 75 2130 a pfi dodrzeni viech dalsich pfislusnych
bezpecnostnich predpisd a norem.

Pro odkryti kabell se predpoklada odkopani kabelové trasy, ryha Sirky 0,35 a hloubky
0,8 metru. Dale pro poloZeni nové trasy obvykly otevieny vykop 0,35x0,8 metru, pfipadné dle
potreby.

Vykopovy material nesmi byt ukladan na komunikacich ani v mistech verejné zelené, je
jej moZno pouzit pfi vyrovnavani terénnich nerovnosti.

V ramci definitivniho ukladani vedeni ve volném terénu bude pro kabely zfizeno
kabelové loZe z pisku tloustky 5 cm, do kterého se vse umisti. Zasypy budou provedeny piskem
tak, aby se vytvofrila vrstva 5 cm nad nimi. DalSi zasyp je mozné provést zeminou, bude vSak po
vrstvach (20 cm) fadné zhutnovan. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude do ryhy
poloZena jesté vystrazna félie z PVC $itky 22—33 cm modré barvy (CSN 73 6006), ulozit ji je
nutné tak, aby byla minimalné 20 cm pod povrchem, a musi téz presahovat polozené kabely
oboustranné o 3 cm.

Vsechna odkryta zafizeni je nutné zabezpedit proti poskozeni, opatfit vystraznymi
tabulkami a vykopy ohradit proti Urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespon
vystraznou reflexni paskou po celou dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou
schopnosti pohybu a orientace se nepredpokladd, bude se jednat o fadné ohranicené a
vyznacené stavenisté).

Pfi vSech zemnich pracich je tfeba dbat, aby mechanizacni prostfedky neposkozovaly
verejnou zelen ani soukromy majetek.

Upozornéni:

a) dojde-li v prilbéhu zemnich praci k naruseni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povinnosti
dodavatele toto poskozeni okamzité ohlasit prislusnému spravci zatizeni a dle jeho pokynl
na vlastni naklady zafizeni opravit.

b) veskerd pfipadné nalezena a odkryta stavajici jina zatizeni musi byt chranéna proti
poskozeni ¢i odcizeni. Pred zdhozem ryh v misté vSech kfizovatek a soubéh( se stavajicimi
sitémi je v takovém pripadé tfeba pfizvat spravce téchto siti ke kontrole.

c) predzahozem je tfeba pozvat pracovnika Spravy a ochrany siti, ke kontrole. Pracovnik
Spravy a ochrany siti potvrdi do stavebniho deniku neporusenost trasy.

Technicka zprava STOSMOL s.r.0. 7
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3.4 Zavérecna méreni:

Soucasti montdaznich praci bude nasledné znovuuvedeni vsech zafizeni do provozu
vCetné provedeni vSech nutnych méreni a zkousek zafizeni.

Po skonceni montaze se na optickych i metalickych kabelech provedou zavérecna
méreni dle aktualné platnych predpisl. VSechny hodnoty musi odpovidat stanovenym limitnim
hodnotam. Pokud se pii tomto méreni zjisti zavady, tyto se zamérfi a odstrani jesté pred
predanim stavby. VSechny namérené hodnoty budou zaznamenany do méfricich protokold,
které slouzi jako priloha k prejimce dila.

Obé zkousky se provadéji za prfitomnosti objednatele. O jejich provedeni se vyhotovi
mérici protokol, ktery je soucasti dokladl k prejimce celého dila.

3.5 Ochranna a bezpecnostni opatieni:

Stavba bude probihat v béZném venkovnim prostfedi. Zajmovy prostor stavby neni
Uzemim ohroZenym vétsimi vlivy vybojl atmosférickych, ani linek nadzemnich vedeni vysokého
a velmi vysokého napéti.

Je potfeba dodrzovat standardni opatieni k bezpecnosti prace, ktera vyplyvaji z obecné
platnych bezpecnostnich predpisi BOZP a PO (Zakon ¢. 262/2006 Sb. — Zakonik prace véetné
navazujicich nafizeni a predpisti, CSN 73 6133 apod.) — viz souhrnnd technicka zprava akce. Pfed
zahajenim praci budou vsichni pracovnici nalezZité a prokazatelné pouceni. Realizace opatreni
musi vZdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpist, norem a jinych zavaznych predpisQ,
navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpecnostnim
predpistim, a také zavaznym dokumentdm spravcu inZzenyrskych siti a dokument( tykajicich se
stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na vodnich tocich.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, prezkouseni atd.) a zdravotni
zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a
bezpecnostni predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt predepsanym zplisobem vybaveno a zajisténo, zejména
proti Urazu pracovnikd provadéjicich stavebni a montazni prace.

Kromé obecnych kvalifika¢nich predpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfislusné
profesni specializaci) je pti provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky rad drah
(vyhlaska ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), Technicko-kvalitativni
podminky (TKP) staveb Ceskych drah (kapitola 28 Sdé&lovaci zafizeni), oboji v aktudlné platném
znéni.

3.6 Opravy povrchti dotéenych vystavbou, ochrana Zivotniho prostiedi:

Vzhledem k charakteru stavby jsou opravy povrchl reSeny v ramci stavebni ¢asti,
soucasti tohoto PS je pouze zasyp kabelovych tras.

Technicka zprava STOSMOL s.r.0. 8
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Prace navrhované v ramci tohoto PS nebudou mit Zadny trvaly negativni vliv na Zivotni
prostiedi. Provoz zafizeni neznecistuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych
Skodlivych jeva.

Podle dostupnych informaci nebude stavba probihat v mistech se zvySenou ochranou

prirody. Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostredi
predevsim tato vSeobecné platna opatieni:

e mechanismy pouZivané pti provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motorl musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace)

¢ s odpady vzniklymi v rdmci stavby nakladat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech, predevsim z hlediska predavani odpadl pouze osobam s opravnénim k
prevzeti prislusnych druht odpadd.

¢ Pokud vznikne ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel,
redidel, ropnych produktd, elektrolytu, odrezky kabel( a jejich obald atd.) musi byt
odborné likvidovan podle ekologickych a bezpecnostnich zasad — nikdy nesmi byt
ponechdan na mistech praci.

¢ po dokonceni praci musi byt stavenisté radné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napfr. nastupisté), kde je nutné
odklidit prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni dpravu
povrchu.

Po ukonceni akce budou vsechny dotcené plochy uvedeny do plivodniho, resp.
nalezitého stavu. Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem, pfipadné bude
té7 na-vracen odstranény drn. Uprava zpétné preddvané plochy s vegetaci musi byt v souladu s
CSN 839011, CSN 83 9031 a CSN 83 9061.

PFi stavbé vznikne malé mnozstvi odpadu — prebytecnd vykopova zemina. V pfipadé
zeminy se jedna o odpad kategorie O, katalogové Cislo 17 05 04. Zemina bude pouZita nejlépe k
vyrovnavani terénnich nerovnosti pfimo v ramci stavby na pozemku Spravy Zeleznic.

V pribéhu stavby nesmi dojit k Uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych ¢i plynnych
produktl poskozujicich padni fond, vegetaci nebo vodni toky. Pfi provadéni zemnich praci je
nutno minimalizovat zdroje hluku. Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak, aby
nemohlo dojit ani k havarijnimu Uniku nebo Ukaplim pohonnych hmot, olejl ¢i jinych
provoznich hmot do pudy ¢i podzemnich vod. Stabilni mechanizmy budou podloZeny
zachytnymi vanami. Pro pfipad, Ze by presto doslo k naruseni Zivotniho prostredi ropnymi i
podobnymi latkami, je tfeba mit v predstihu zpracovan havarijni plan.

V pfipadé poskozeni vzrostlé zelené (stromu ¢i kefll) bude provedena nahradni vysadba
v rozsahu poskozeni podle pokynl organu ochrany pfirody.

3.7 Geodetické zaméreni tras:

Pfed zahozem definitivni trasy se bude pozadovat na dodavateli provedeni geodetického
zaméreni trasy kabell v geodetickych souradnicich a s kotovanim od pevnych bod(. Pro vykresy
skutecného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a prevzeti praci musi zhotovitel zaméfrit
vySkové i sméroveé skute¢né provedeni lomovych bod( trasy kabeld. Zhotovitel zajisti
vypracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, kterou preda spravclim a investorovi pfi

Technicka zprava STOSMOL s.r.0. 9
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prevzeti dila k uzivani. Sou¢asné musi zhotovitel zajistit opravu knihy plan v dokumentaci
spravca.

VSechny tyto prace budou nedilnou soucasti dodavky a naklady na pofizeni vSech
potifebnych dat je tfeba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich predani nebude vydan souhlas k
zavérecné kolaudaci celé stavby!

Soucasti vystupl geodetického zaméreni musi byt i podklad pro vklad (zpfesnéni
stavajicich) vécnych bfemen do katastru nemovitosti, a to v mistech, kde stavba opusti
pozemky ve vlastnictvi statu a spravované Spravou Zeleznic s.o.

3.8 Poznamky pro provadéni montazni ¢innosti:
Pti prekladce je nutna tésna spoluprace s pracovniky spravcl kabelovych vedeni.

Budou dodrzeny VSeobecné podminky pro ¢innosti na kabelech v majetku Spravy
Feleznic s.o. (ve spravé Centra telematiky a diagnostiky) ¢.j.: 2681/2020-S7/—CTD-DE ze dne:
06.04.2020

Po dobu stavby — odkryti kabelovych tras — bude konzultovana a zajiSténa bezpecnost
kabel(l pred poskozenim a odcizenim. V pfipadé sebemensiho poskozeni kabell bude prace
preru$ena a pfizvana kontaktni osoba CD Telematiky a.s. a spravce kabeld Centra telematiky a
diagnostiky.

Pfed definitivnim zasypem kabelového loZe, bude pfizvana kontaktni osoba CD
Telematiky ke kontrole.

VSechny naklady spojené s pracemi popsanymi v tomto SO, pfipadné dalSimi
opravnénymi pozadavky spravce &i servisni organizace CD Telematika a.s., hradi investor a Fidi
se dle zdkona €. 127/2005 Sb. v platném znéni.
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3.9 Pozndamka pro vybérové fizeni stavby:

Montazni prace dokumentované timto stavebnim objektem je nutno pokladat za
specialni a jsou tudiZ zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Ze zdkonnych dlvodu (Zakon
o elektronickych komunikacich) je mGze provést bud spravce vlastnimi pracovniky, pfipadné
mUzZe realizovat firma majici opravnéni ke vstupu do kabelové sité.

Zemni prace v ¢astech bez kabelového vedeni mlzZe provést firma realizujici tyto prace v
ramci celé stavby.

4. SEZNAM HLAVNICH NOREM A PREDPISU

Souvisejici legislativa

» zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon a na néj navazujici vyhlasky

e zdkon 266/1994 Sbh., o drédhach

e zakon 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi

e zakon 541/2020 Sb., o odpadech

e zakon 262/2006 Sb., zakonik prace

» zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci
e zakon 250/2021 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

e zdkon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané
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e nafizeni vlady 361/2007 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanct

e nafizeni vlady 148/2000 Sh., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci

e narizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
e vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah

¢ vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

¢ vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice

e vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju

¢ vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzZivani
staveb

* a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakon(. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS

Souvisejici predpisy SZ

e Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich

e Smérnice ¢&. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému

e Smérnice ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

* Smérnice GR SZDC €. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a
zasady pro jejich pFipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu €. j.: 19694/2017-
SZDC-014, (i¢inna od 30.5.2017

e Smérnice SZ €. 118 - Orientadni a informaéni systém v zelezni¢nich stanicich a na Zelezniénich
zastavkach, ucinna od 01.05.2021

¢ TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpedovaciho zafizeni,

¢ TS 2/2008-ZSE ed.3 Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systémd
Zeleznic¢ni dopravni cesty

¢ TS 6/2010-S Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani dotykového
terminalu telefonniho zapojovace

¢ TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zeleznicnich pfejezdech

* TS 3/2014-S Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd. Funkce STOP v systému GSM-R. Vydani
I

e Smérnice 27150/2017-SZDC-014 Zakladni technické specifikace optickych kabeld a jejich pfisludenstvi
v telekomunikaéni siti SZDC a jeji pfiloze

* 5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE

* Pfedpis SZDC S3 Zelezniéni svriek

* Piedpis SZ S4 Zelezni¢ni spodek

* Pfedpis SZDC Bp1 Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pti praci

* Ptedpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizaci

Pfedpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

* Piedpis SZ Zam1 Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy
e VWynos ¢&. j. 18453/2018-SZDC-014 ze dne 23.2.2018 Zakladni technické poZadavky na kamerové
systémy

 S7DC (€SD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabel(l

 S7DC (€SD) T35 — udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a pozarni
signalizace
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e S7DC (€SD) T81 Oznacovani okruh(i

¢ a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné
pro dodavatele PS

Souvisejici technické normy a podminky

« CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

 CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochrannd opatieni pro zajisténi
bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

 CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpecnost (fada norem)

 CSN 33 2000-5 Elektrotechnické pF¥edpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba elektrickych
zarizeni (fada norem)

 CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

 CSN 33 2160 — Elektrotechnické pFedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pied
nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

 CSN 34 2040 - ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zatizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
 CSN 34 2300 ed.2 — P¥edpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci

 CSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické pFedpisy. Znageni vodi¢( barvami nebo &islicemi

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

« CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

e CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich a CSN EN 50110-2 ed.2 — Narodni
dodatky

e CSN EN 50121-4 ed.4 Drézni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 4: Emise a odolnost
zabezpecovacich a sdélovacich zatizeni

e CSN EN 50129 ed.2  Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Elektronické zabezpecovaci systémy

e CSN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

* TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

» TNZ 34 3109 Bezpe&nostni pfedpisy pro &¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezniénich
drahach celostatnich, regiondlnich a vleckach

¢ S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistrojl a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani

Ostatni doporuceni:
Zavadéci listy

V Usti nad Labem: 12/2021 Vypracoval: Oldfich Farek
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