
FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 00-30-02
21051 Rekonstrukce žst. Turnov

SO/PS: SO 00-30-02 Slaboproudé vedení - úprava/ochrana/přeložka ČD-Telematika

D.2.1.5  Ostatní inženýrské objekty

Stupeň dokumentace: Stádium 2 5513520012

Majetek: Ostatní S631700077

01.10.2024 2022

31.03.2026 STO - Stosmol s.r.o. 15.11.2022
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce
7 R701021

Oborový třídník 
stavebních a 

Geodetické práce KUS 1 0 0     0,00 Kč

11 R1
Oborový třídník 
stavebních a 

PŘELOŽENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ M 1311 0 0     0,00 Kč

Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce     0,00 Kč

Díl: 1 Zemní práce
1 17411

Oborový třídník 
stavebních a 

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 399,84 0 0     0,00 Kč

1311*0,85*0,35+33*0,85*0,35 1344*0,85*0,35 = 399,840 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za 
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

2 13273
Oborový třídník 
stavebních a 

HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I M3 399,84 0 0     0,00 Kč

1311*0,85*0,35+33*0,85*0,35 1344*0,85*0,35 = 399,840 [A]

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM:     0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Dokumentace pro územní řízení - DUR

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce žst. Turnov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Oldřich Fárek

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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FORMULÁŘ SO/PS
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., 
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

Součet za Díl Zemní práce     0,00 Kč

Díl: 5 Komunikace
6 567304

Oborový třídník 
stavebních a 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKOPÍSKU M3 196,65 0 0     0,00 Kč

1311*0,5*0,3 1311*0,5*0,3 = 196,650 [A]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

Součet za Díl Komunikace     0,00 Kč

Díl: 7 Přidružená stavební výroba
3 742P17

Oborový třídník 
stavebních a 

VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MERENÍ, SONDA) KUS 35 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vc. výkopu sondy a veškerého príslušenství

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

4 746697
Oborový třídník 
stavebních a 

PROVOZNÍ DOKUMENTACE KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní provozní dokumentaci obsahující úpravy a zmeny na dané technologii 
 – dokumentace  predána v požadované podobe (tištená forma, digitální forma) a v požadovaném poctu
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porízení 
potrebných materiálu vcetne všech ostatních vedlejších nákladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

5 74F332
Oborový třídník 
stavebních a 

VÝKON ORGANIZACNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE HOD 24 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – zajištení pracovište správcem TV (zkratování TV), zajištení prejezdu správcem TV vc. nájmu pracovníku a 
použitých mechanismu nutných k výkonu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách. Výpocet dle poctu hod výluk.

8 75I912
Oborový třídník 
stavebních a 

OPTOTRUBKA HDPE PRUMERU PRES 40 MM M 33 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace vcetne potrebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným zpusobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení)
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porízení 
potrebných materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se merí v délce udané v metrech.

9 75I91X
Oborový třídník 
stavebních a 

OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 33 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným zpusobem (uložení na konstrukci, uložení, 
zatažení)
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porízení 
potrebných materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Práce specifikovaného se merí délce kabelizace udané v metrech.

10 701004
Oborový třídník 
stavebních a 

VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 22 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

12 702311
Oborový třídník 
stavebních a 

ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY DO 20 CM M 1311 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu
 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc 
pronájmu.

13 75IK11
Oborový třídník 
stavebních a 

MERENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 72 0 0     0,00 Kč
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce žst. Turnov

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s kontrolním merením stávající optické kabelizace ke zjištení technických parametru optického 
kabelu pred manipulací vcetne potrebného drobného montážního materiálu
 – merení metodou OTDR na trech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou smerech dle CSN EN 61280-4-2
 – veškeré potrebné mechanizmy (mericí prístroje a merící príslušenství), vcetne obsluhy, náklady na mzdy a 
približné (prumerné) náklady na porízení potrebných materiálu vcetne všech ostatních vedlejších nákladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merící práce se udávají poctem optických vláken.

14 747213
Oborový třídník 
stavebních a 

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MERENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PRES 500 DO 1000 TIS. KC

KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zarízení PS/SO, vc. merení, komplexních zkoušek a revizi zarízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zarízení podle požadavku CSN, vcetne hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

15 747214
Oborový třídník 
stavebních a 

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MERENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - 
PRÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOCATÝCH 500 TIS. KC

KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zarízení PS/SO, vc. merení, komplexních zkoušek a revizi zarízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zarízení podle požadavku CSN, vcetne hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Přidružená stavební výroba     0,00 Kč
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