FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

SO 00-30-02

Stavba

21051

Rekonstrukce zst. Turnov

CELKEM:

0,00 K&

SO/PS:

SO 00-30-02

Slaboproudé vedeni - Gprava/ochrana/pielozka CD-Telematika

Vioiit Vlozit

Kategorie monitoringu:

D.2.1.5

Ostatni inzenyrské objekty

Klasifikace SO/PS:

Soucet za Dil
véetné prepoéitani Dilu

Stuper dokumentace:

Stadium 2

Dokumentace pro Gizemni fizeni - DUR

ISPROFIN:

5513520012

[Majetek:

Ostatni

Spréava Zeleznic, statni organizace

Oznaceni (S-kéd):

$631700077

Zahdjeni realizace SO/PS:
Ukonéeni realizace SO/PS.

01.10.2024
31.03.2026

Zpracovatel:
STO - Stosmol s.r.o.

Oldfich Farek

Cenova Uroven:

2022

Datum zpracovani:

15.11.2022

[Rekonstrukce Z:

t. Turnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MmJ

Mnozstvi

Jednotkova | Celkova
hmotnost hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

Dil:

0

Vseobecné konstrukce a prace

7|

R701021

TOTOTY IO

Geodetické prace

KUS

0,00 K|

R1

TOTOTY IO

PRELOZENI SDELOVACIHO VEDENI

1311

0,00 K|

Soucet

za Dil

VSeobecné konstrukce a prace

0,00 K&

Dil:

1

Zemni prace

17411

TOTOTY IO

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

M3

399,84

0,00 K|

1311*0,85*0,35+33"0,85"0,35 1344"0,85"0,35 = 399,840 [A]

polozka zahruje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce ve. vyberu vhodného materialu

- Gprava uklddaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Gpravy za
Ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni UloZiste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztizeni provadeni ve. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) ve. dosypavek

- spousteni a no$eni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutneni

- udrzovani UloZiste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloziste a v Ulozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

13273

TOTOTY IO

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

M3

399,84

SO 00-30-02

1311*0,85*0,35+33"0,85"0,35 1344"0,85"0,35 = 399,840 [A]

0,00 K1



FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PR/2017/11/01

Rekonstrukce Zst. Turnov

ISPROFIN:

Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

polozka zahruje:

- vodorovna a svisla doprava, premisteni, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopiste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vc. jejich docasného zajisteni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnenych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tezeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- cerpani vody vc. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potrebné snizeni hladiny podzemni vody

- teZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svahu do konecného tvaru, vymena hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- rucni vykopavky, odstraneni korenu a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vc. prepazovani (vyjma Stetovych sten)

- Upravu, ochranu a oci$teni dna, zakladové spary, sten a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti

- trideni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podper. konstr.,
premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce c.0141**

MmJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

Soucet

za Dil

Zemni prace

0,00 Ké

Dil:

5

Komunikace

567304

TUOTOVY TR

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKOPISKU

M3

196,65

0,00 K¢|

1311*0,5%0,3 1311*0,5%0,3 = 196,650 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutneni vrstvy v predepsané tloustce

- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natery

Soucet

za Dil

Komunikace

0,00 K&

Dil:

7

Pridruzena stavebni vyroba

742P17

TOTOTY IO

VYHLEDANI STAVAJICIHO KABELU (MERENI, SONDA)

KUS

35

0,00 K|

1. Polozka obsahuje:
— vyhledani stavajiciho kabelu vn/nn v obvodu Zel. stanice, na trati vc. vykopu sondy a veskerého prislusenstvi

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udéava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

746697

TUOTOVY TR

PROVOZNI DOKUMENTACE

KUS

0,00 K¢|

SO 00-30-02

1. Polozka obsahuje:

— kompletni provozni dokumentaci obsahujici Upravy a zmeny na dané technologii

— dokumentace predana v pozadované podobe (tiStena forma, digitalni forma) a v pozadovaném poctu

— veskeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, naklady na mzdy a priblizné (prumerné) naklady na porizeni
potrebnych materialu vcetne vSech ostatnich vedlejSich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udéava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova | - Celkova Cena
soustava hmotnost | hmotnost
Jednotkova | Celkem

5 74F332 SEEEEY ST TVYKON ORGANIZACNICH JEDNOTEK SPRAVCE HOD 24 0 0 0,00 K¢|
1. Polozka obsahuje:
— zaji$teni pracoviste spravcem TV (zkratovani TV), zajisteni prejezdu spravcem TV vec. najmu pracovniku a
pouzitych mechanismu nutnych k vykonu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se cas v hodinach. Vypocet dle poctu hod vyluk.

8 75912 | o . |OPTOTRUBKA HDPE PRUMERU PRES 40 MM M | 33 0 0 0,00 K&
1. Polozka obsahuje:
— dodavku specifikované kabelizace vcetne potrebného drobného montazniho materialu
— dopravu a skladovani
— prace spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpusobem (uloZeni na konstrukci, uloZenti,
zatazZeni)
— veskeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, naklady na mzdy a priblizné (prumerné) naklady na porizeni
potrebnych materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Dodavka a montaz specifikované kabelizace se meri v délce udané v metrech.

9 | 75191X | SEEEEY ST TOPTOTRUBKA HDPE - MONTAZ M | 33 0 0 0,00 K¢|
1. Polozka obsahuje:
— préce spojené s montazi specifikované kabelizace specifikovanym zpusobem (uloZeni na konstrukei, uloZeni,
zatazeni)
— veskeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, naklady na mzdy a priblizné (prumerné) naklady na porizeni
potrebnych materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Prace specifikovaného se meri délce kabelizace udané v metrech.

10 | 701004 | PR T TV YHLEDAVACT MARKER ZEMNI KUS | 22 0 0 0,00 K¢|
1. Polozka obsahuje:
— veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

12 | 702311 | SEEEEY ST 1 7AKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIF SIRKY DO 20 CM M | 1311 0 0 0,00 K¢|
1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz, navrh, rozmereni, upevneni, zacisteni, svareni, vrtani, rezani, spojovani a pod.
— veskery spojovaci a montazni material vc. upevnovaciho materialu
— sestaveni a upevneni konstrukce na stanovisti
— pomocné mechanismy a povrchovou Upravu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udéava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dilu, jez tvori pozadovany celek, za kazdy zapocaty mesic
pronajmu.

13 | 75IK11 | OIS IMERENI STAVAJICIHO OPTICKEHO KABELU VLAKNO | 72 0 0 0,00 K¢|

SO 00-30-02
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

Rekonstrukce Zst. Turnov ISPROFIN:
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova | - Celkova Cena
soustava hmotnost | hmotnost
Jednotkova | Celkem
1. Polozka obsahuje:
— préce spojené s kontrolnim merenim stavajici optické kabelizace ke zjisteni technickych parametru optického
kabelu pred manipulaci vcetne potrebného drobného montazniho materialu
— mereni metodou OTDR na trech vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smerech dle CSN EN 61280-4-2
— veskeré potrebné mechanizmy (merici pristroje a merici prislusenstvi), vcetne obsluhy, naklady na mzdy a
priblizné (prumerné) naklady na porizeni potrebnych materidlu vcetne v8ech ostatnich vedlejSich nakladu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Merici prace se udavaji poctem optickych vlaken.
" T 747213 ] OTOTOVY T — | CE IO YA T O DT, ZRG OV, WYY PV TTTO TO VoV TOTTOZT N VTS ZF Ty T, T TIT UooThT RUs ] 7 0 T 0 T 0,00 K&
1. Polozka obsahuje:
— cenu za celkovou prohlidku zarizeni PS/SO, vc. mereni, komplexnich zkou$ek a revizi zarizeni tohoto PS/SO
autorizovanym reviznim technikem na silnoproudé zarizeni podle pozadavku CSN, vcetne hodnoceni a vyhotoveni
celkové revizni zpravy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
5 T 7a7214 ] Ty T ST ST T T T T, R ST I, I YT YT O T OV STy TS T TOE IS VI 2T Ty T T T T moE T RUs ] 7 5 T 5 T 500 K|

1. Polozka obsahuje:
— cenu za celkovou prohlidku zarizeni PS/SO, vc. mereni, komplexnich zkou$ek a revizi zarizeni tohoto PS/SO
autorizovanym reviznim technikem na silnoprouda zarizeni podle pozadavku CSN, vcetne hodnoceni a vyhotoveni
celkové revizni zpravy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udéava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.

Soucet za Dil Piidruzena stavebni vyroba 0,00 Ké

SO 00-30-02

4/4



