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1. IDENTIFIKACNi UDAIJE STAVBY
1.1 Udaje o stavbé

Zakazkoveé ¢€islo: ZAK-2021-13
ISPROFIN: 551 352 0013
ISPROFOND: 327 321 4901
S-kéd: S631700077
Realizace stavby: 10/2024 - 03/2026
Cislo PS/SO: SO 00-30-03 Slaboproudé vedeni — Uprava/ochrana/prelozka,

Sprava Zeleznic, statni organizace

a) Nézev stavby: Rekonstrukce zst. Turnov
b) Misto stavby: trat Jaromér — Turnov — Liberec

trat Hradec Kralové hl.n. — Turnov

trat Praha — Turnov

Kraj: Liberecky
Okres: Liberec, Semily
Katastralni tzemi: k.G. Masov u Turnova [771686]

k.G. Ohrazenice u Turnova [709336]
k.U. Prepefe u Turnova [7346863]
k.0. Turnov [771601]

k.U. Karlovice [663328]

k.0. PriSovice [736309]

k.0. Daliméfice [771627]

Parcelni Cislo: viz. Majetkopravni ¢ast (E.5 Geodeticka dokumentace)
Cislo traté: 500 00 Jaroméf — Turnov - Liberec
(Prohlaseni o draze) 491 00 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
480 00 Praha - Turnov
Cislo traté: 508 Jaromé&f — Turnov - Liberec
(NJR/TTP) 511A Hradec Kréalové hl. n. —Turnov
537 Praha — Turnov
Cislo traté: 030 Jaromé&f — Turnov - Liberec
(KJR) 041 Hradec Kralové hl. n. — Turnov
070 Praha - Turnov
Cislo tratového Useku: 1051 Stara Paka (mimo) - Liberec (v€etné)

1071 Libui (mimo) - Turnov (mimo)
0901 Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo) (odb. Skaly)
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c) Pfedmét dokumentace: Rekonstrukce
d) Sirdi vztahy:
Kategorie drahy: celostatni - Jaromér — Turnov - Liberec
(z. €. 266/1994 Sb.) regionalni - Hradec Kralové hl. n. — Turnov

celostatni - Praha — Turnov
Kategorie drahy podle TSI INF: P5/F3

Soucast sité TENT-T: NE

Tratova tfida zatizeni: C3 (20t /7,21
Trakéni soustava: Nezavisla
Pocet tratovych koleji: 1

Max. tratova rychlost:

Obvod stanice Turnov: 40 km/hod

Prilehlé trat. dseky: 100 km/hod - 030 Jaromé&F — Turnov - Liberec
60 km/hod - 041 Hradec Krélové hl. n. — Turnov
100 km/hod - 070 Praha - Turnov

e) Stuperi dokumentace Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR)

1.2 Udaje o zadateli
a) Investor a objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA 1
ICO: 70 99 42 34
DIC: CZ 70 99 42 34

Zastoupen: Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Jifi Zaruba

Spravce zel. dopravni infras.:  Sprava Zeleznic, s.o0., Oblastni feditelstvi Hradec Krélové
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1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Generalni dodavatel dokumentace: PROJEKT servis spol. s r.o.
U Elektry 830/2b
198 00 Praha 9
ICO: 49 82 31 41

Subdodavatelé dokumentace: STOSMOL, s.r.o.
U Cukrovaru 509/4
400 07 Usti nad Labem
ICO: 28 69 50 97

b) Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Martin Koudelka (&islo CKAIT: 0202207)
c) Zastupce HIPa: Bc. Michal Munzar

d) Specialista &asti: Ing. Jifi Stolba

e) Zodpovédny projektant asti: Ing. Jifi Stolba

f) Zpracovatel asti: Oldrich Farek

2.SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu stavby byly pouzity nasledujici podklady:
* Mapa JZM a podklady spravce inZ.siti
* Vykresy a stavajici dokumentace spravcu
* Platné zakony, vyhlasky, normy a predpisy

2.2 Odchylky od platnych norem a predpisti
V ramci tohoto provozniho souboru nejsou uplathovany zadné vyjimky z platnych norem a
predpisa.

2.3 Ucel stavebniho objektu
Projekt tohoto stavebniho objektu rfesi prelozku/ochranu sdélovaciho vedeni.

2.4 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
Nejsou
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3. TECHNICKE RESENI
3.1 Strucny popis stavby

Hlavnim cilem rekonstrukce Zeleznicni stanice je zkraceni cestovnich dob a dosazZeni
vyssi stability provozu diky zkraceni stanicnich provoznich intervald.

Dalsim cilem rekonstrukce je zajisténi pfristupnosti stanice pro osoby se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace.

Cilem je také zajisténi potreb nakladni dopravy pro tranzitni vlaky.

Stavajici kabelova trasa majetku Spravy Zeleznic, statni organizace kfizi kolejisté ¢i jiné
sdélovaci vedeni.

3.2 Navrzené technické feseni

Tato ¢ast dokumentace resi ochranu sdélovaciho vedeni majetku Spravy Zeleznic, statni
organizace z dlivodu rekonstrukce koleji a kolizi se sdélovacimi kabely.

Pred zapoceti praci je nutné nechat kabely presné vytycit. Pfedpokladame proto, ze
pokud dojde po vytyceni v ramci Upravy Zelezni¢niho spodku k odkryti vedeni, bude opatrné
odkopano v dostatecné délce a zahloubeno beze zmény stavajici trasy. DotCené kabely budou
uloZeny do délené chrani¢ky 160 mm tak, aby kryti odpovidalo CSN a potfebé stavby.

U stdvajici kabelizace dochazi ke kfizeni v téchto mistech:
zkm 123, 457- kfizeni s koleji

zkm 123, 532- kfizeni s koleji

zkm 28, 833 kfizeni s koleji

3.3 Provadéni zemnich praci:

Pfed zahajenim jakychkoli vykopovych praci v blizkosti stavajicich tras je nutné vSechny
sité nechat vytycit. V pripadé pochybnosti je tfeba provést za dozoru provozovatele stavajici
sité ruénim vykopem dalsi pficné sondy. Podle skutecného pribéhu téchto siti je nutno primo v
terénu trasy kabeld upresnit. VSechny sité jsou chranény ochrannymi pasmy a podle toho je
treba také postupovat. VSichni pracovnici provadeéjici prace musi byt s polohou vsech stavajicich
siti a zatizeni prokazatelné seznameni.

Pokud by se po vytyceni ukazalo, Ze skutecné uloZeni siti je jiné, nez je v podkladech
spravcu, pripadné skutecné uloZeni siti ve vzajemné kombinaci vyluCuje dodrZeni odstupovych
vzdalenosti dle CSN 73 6005, tj. Ze je nutné v projektované trase ucinit zmény, je nutné vyvolat
jednani za Ucasti vSech zainteresovanych a zde zalezitost doresit.

UloZeni kabel@l bude provedeno dle TNZ 34 2609. Veskeré vykopové prace v trase
vedeni a nejméné 1,5m po kazdé strané vyznacené trasy vedeni, je tifeba provadét vyhradné
rucné (lopata, krumpac). Vykopové prace musi byt provadény v souladu s platnymi normami,
predeviim CSN 73 6005, CSN 73 6133, CSN 75 2130 a pii dodrzeni viech dalsich pfislusnych
bezpecnostnich predpisd a norem.

Pro odkryti kabell se predpokldda odkopani kabelové trasy, ryha Sitky 0,35 a hloubky
0,8 metru. Dale pro poloZeni nové trasy obvykly otevieny vykop 0,35x0,8 metru, pripadné dle
potreby.
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Rekonstrukce Zst. Turnov 51‘05’”0,

SO 00-30-03 Sdélovaci vedeni — ochrana/pfelozka, Sprava Zeleznic, statni orga ce

Vykopovy materidl nesmi byt uklddan na komunikacich ani v mistech verejné zeleng, je
jej moZno pouzit pfi vyrovnavani terénnich nerovnosti.

V ramci definitivniho ukladani vedeni ve volném terénu bude pro kabely zfizeno
kabelové loze z pisku tloustky 5 cm, do kterého se vSe umisti. Zasypy budou provedeny piskem
tak, aby se vytvofila vrstva 5 cm nad nimi. DalSi zasyp je moZzné provést zeminou, bude vsak po
vrstvach (20 cm) fadné zhutfiovdn. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm nad kabely bude do ryhy
poloZena jeté vystrazna félie z PVC Sitky 22—-33 cm modré barvy (CSN 73 6006), uloZit ji je
nutné tak, aby byla minimalné 20 cm pod povrchem, a musi téZz presahovat polozené kabely
oboustranné o 3 cm.

VSechna odkryta zafizeni je nutné zabezpeclit proti poskozeni, opatfit vystraznymi
tabulkami a vykopy ohradit proti Urazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespon
vystraznou reflexni paskou po celou dobu trvani praci (poznamka: vyskyt osob se ztizenou
schopnosti pohybu a orientace se nepredpoklada, bude se jednat o rfadné ohraniCené a
vyznacené stavenisté).

Pfi vSech zemnich pracich je tfeba dbdat, aby mechanizacni prostfedky neposkozovaly
verejnou zelen ani soukromy majetek.

Upozornéni:

a) dojde-li v pribéhu zemnich praci k naruseni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povinnosti
dodavatele toto poskozeni okamzité ohlasit prisluSnému sprévci zafizeni a dle jeho pokyna
na vlastni naklady zafizeni opravit.

b) veskerd pripadné nalezend a odkrytd stdvajici jina zafizeni musi byt chranéna proti
poskozeni ¢i odcizeni. Pred zdhozem ryh v misté vSech kfiZovatek a soubéhu se stavajicimi
sitémi je v takovém pripadeé tfeba prizvat spravce téchto siti ke kontrole.

c) pred zdhozem je tfeba pozvat pracovnika Spravy a ochrany siti, ke kontrole. Pracovnik
Spravy a ochrany siti potvrdi do stavebniho deniku neporusenost trasy.

3.4 Zavérecna méreni:

Soucdsti montdznich praci bude ndsledné znovuuvedeni vsech zafizeni do provozu
véetné provedeni vSech nutnych méreni a zkousek zafizeni.

Po skonleni montdZe se na optickych i metalickych kabelech provedou zavérecna
méreni dle aktualné platnych predpisd. VSsechny hodnoty musi odpovidat stanovenym limitnim
hodnotam. Pokud se pfi tomto méreni zjisti zdvady, tyto se zaméfi a odstrani jesté pred
predanim stavby. VSechny namérené hodnoty budou zaznamenany do méficich protokold,
které slouzi jako priloha k prejimce dila.

Obé zkousky se provadéji za pritomnosti objednatele. O jejich provedeni se vyhotovi
mérici protokol, ktery je soucasti dokladl k prejimce celého dila.

3.5 Ochranna a bezpecnostni opatieni:

Stavba bude probihat v béZzném venkovnim prostfedi. Zajmovy prostor stavby neni
Uuzemim ohroZenym vétsimi vlivy vyboji atmosférickych, ani linek nadzemnich vedeni vysokého
a velmi vysokého napéti.
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Je potfeba dodriovat standardni opatfeni k bezpecnosti prace, kterd vyplyvaji z obecné
platnych bezpecnostnich predpisi BOZP a PO (Zakon ¢. 262/2006 Sh. — Zakonik prace véetné
navazujicich nafizeni a pfedpisti, CSN 73 6133 apod.) — viz souhrnna technicka zpréava akce. Pfed
zahajenim praci budou vsichni pracovnici nalezité a prokazatelné pouceni. Realizace opatreni
musi vZdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpist, norem a jinych zavaznych predpisQ,
navoddm vyrobce, technologickym a pracovnim postupidm pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zavaznym dokumentdm spravcl inZenyrskych siti a dokument( tykajicich se
stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na vodnich tocich.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odbornd praxe, skoleni, prezkouseni atd.) a zdravotni
zpUsobilosti.

Pfi praci je treba dodrZovat stanovené technologické postupy a technické a
bezpecnostni predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt predepsanym zpUsobem vybaveno a zajisténo, zejména
proti Urazu pracovnikd provadéjicich stavebni a montazni prace.

Kromé obecnych kvalifikacnich predpokladid (odborné vzdélani a praxe v pfrislusné
profesni specializaci) je pti provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky rad drah
(vyhlaska ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), Technicko-kvalitativni
podminky (TKP) staveb Ceskych drah (kapitola 28 Sdé&lovaci zafizeni), oboji v aktualné platném
znéni.

3.6 Opravy povrchi dotéenych vystavbou, ochrana Zivotniho prostredi:

Vzhledem k charakteru stavby jsou opravy povrchl feseny v ramci stavebni Casti,
soucasti tohoto PS je pouze zasyp kabelovych tras.

Prace navrhované v ramci tohoto PS nebudou mit zadny trvaly negativni vliv na Zivotni
prostfedi. Provoz zafizeni neznedistuje vzduch ani vodu, neni zdrojem hluku ani jinych
Skodlivych jev(.

Podle dostupnych informaci nebude stavba probihat v mistech se zvySenou

ochranou prirody. Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrZovat z hlediska péce o Zivotni
prostiedi predevsim tato vSeobecné platna opatreni:

e mechanismy pouZivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné setizeny
(exhalace!) a béh motorl musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace)

e s odpady vzniklymi v ramci stavby nakladat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech, predevsim z hlediska preddvani odpadl pouze osobdam s opravnénim k
prevzeti prislusnych druht odpad.

e Pokud vznikne ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakll, rozpoustédel,
fedidel, ropnych produkt(, elektrolytu, odrezky kabell a jejich obald atd.) musi byt
odborné likvidovan podle ekologickych a bezpelnostnich zasad — nikdy nesmi byt
ponechan na mistech praci.

e po dokonceni praci musi byt stavenisté radné uklizeno. To plati zejména pro useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho findlni Upravu
povrchu.
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Po ukonceni akce budou vsechny dotcené plochy uvedeny do puvodniho, resp.
nalezitého stavu. Zelené plochy budou ohumusovdany a osety travnim semenem, pfipadné bude
té7 na-vracen odstranény drn. Uprava zpétné pfedavané plochy s vegetaci musi byt v souladu s
CSN 83 9011, CSN 83 9031 a CSN 83 9061.

Pfi stavbé vznikne malé mnoZstvi odpadu — prebytecnd vykopova zemina. V pfipadé
zeminy se jedna o odpad kategorie O, katalogové Cislo 17 05 04. Zemina bude pouzita nejlépe k
vyrovnavani terénnich nerovnosti pfimo v ramci stavby na pozemku Spravy Zeleznic.

V prlibéhu stavby nesmi dojit k Uniku ropnych ani jinych pevnych, kapalnych ¢i plynnych
produktll poskozujicich pidni fond, vegetaci nebo vodni toky. Pfi provadéni zemnich praci je
nutno minimalizovat zdroje hluku. PouZita stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak, aby
nemohlo dojit ani k havarijnimu Uniku nebo uUkapim pohonnych hmot, olejd ¢i jinych
provoznich hmot do puady ¢i podzemnich vod. Stabilni mechanizmy budou podloZeny
zachytnymi vanami. Pro pfipad, Ze by presto doslo k naruseni Zivotniho prostfedi ropnymi Ci
podobnymi latkami, je tfeba mit v predstihu zpracovan havarijni plan.

V pripadé poskozeni vzrostlé zelené (stromu Ci kefd) bude provedena nahradni vysadba
v rozsahu poskozeni podle pokyn( organu ochrany pfirody.

3.7 Geodetické zaméreni tras:

Pred zahozem definitivni trasy se bude pozadovat na dodavateli provedeni geodetického
zaméreni trasy kabell v geodetickych souradnicich a s kdtovanim od pevnych bodd. Pro vykresy
skute¢ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a prevzeti praci musi zhotovitel zamérit
vyskové i smeérové skutecné provedeni lomovych bodl trasy kabelG. Zhotovitel zajisti
vypracovani dokumentace skutecného provedeni, kterou preda spravcim a investorovi pfi
prevzeti dila k uZivani. Sou¢asné musi zhotovitel zajistit opravu knihy plant v dokumentaci
spravca.

VsSechny tyto prace budou nedilnou soucasti doddvky a naklady na pofizeni vSech
potfebnych dat je tfeba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich pfedani nebude vydan souhlas k
zavérecné kolaudaci celé stavby!

Soucasti vystupl geodetického zaméreni musi byt i podklad pro vklad (zpfesnéni
stavajicich) vécnych brfemen do katastru nemovitosti, a to v mistech, kde stavba opusti
pozemky ve vlastnictvi statu a spravované Spravou Zeleznic s.o.

ve

3.8 Poznamky pro provadéni montdazni ¢innosti:
Pfi pfekladce je nutna tésnd spoluprace s pracovniky spravcl kabelovych vedeni.

Budou dodrzeny VSeobecné podminky pro cinnosti na kabelech v majetku Spravy
7eleznic s.o. (ve spravé Centra telematiky a diagnostiky) ¢&.j.: 2681/2020-SZ—-CTD-DE ze dne:
06.04.2020

Po dobu stavby — odkryti kabelovych tras — bude konzultovadna a zajiSténa bezpecnost
kabell pred poSkozenim a odcizenim. V pfipadé sebemensiho poskozeni kabell bude prace
pferudena a pfizvana kontaktni osoba CD Telematiky a.s. a spravce kabel(i Centra telematiky a
diagnostiky.

Pfed definitivnim zasypem kabelového loe, bude pfizvdna kontaktni osoba CD
Telematiky ke kontrole.
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VSechny naklady spojené s pracemi popsanymi v tomto SO, pfripadné dalSimi
opravnénymi pozadavky spravce & servisni organizace CD Telematika a.s., hradi investor a Fidi
se dle zdkona ¢. 127/2005 Sb. v platném znéni.

3.9 Poznamka pro vybérové fizeni stavby:

Montdzni prace dokumentované timto stavebnim objektem je nutno pokladat za
specialni a jsou tudiz zadatelné pouze omezenému okruhu firem. Ze zdkonnych ddvod( (Zakon
o elektronickych komunikacich) je mGzZe provést bud spravce vlastnimi pracovniky, pfipadné
muZe realizovat firma majici opravnéni ke vstupu do kabelové sité.

Zemni prace v ¢astech bez kabelového vedeni mize provést firma realizujici tyto prace v
ramci celé stavby.

4. SEZNAM HLAVNICH NOREM A PREDPISU

Souvisejici legislativa

e zdkon 183/2006 Sb., stavebni zakon a na né&j navazujici vyhlasky

e zakon 266/1994 Sb., o drahach

e zdkon 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi

e zdkon 541/2020 Sb., o odpadech

e zakon 262/2006 Sb., zakonik prace

» zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci

e zakon 250/2021 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

e zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

* nafizeni vlady 361/2007 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc(

* nafizeni vlady 148/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci

* nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
e vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah

« vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

¢ vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

¢ vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju

¢ vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb

¢ a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakonu. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS

Souvisejici predpisy SZ

¢ Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich

 Smérnice ¢&. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezatazenych do
evropského Zelezni¢niho systému

¢ Smérnice ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou souéasti sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

* Smérnice GR SZDC €. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a
zésady pro jejich pFipravu a realizaci na Zelezniéni dopravni cesté ve vlastnictvi statu ¢. j.: 19694/2017-
SZDC-014, Géinnd od 30.5.2017

e Smérnice SZ €. 118 - Orientadni a informaéni systém v Zelezniénich stanicich a na Zelezniénich
zastavkach, ucinna od 01.05.2021
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¢ TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpedovaciho zafizeni,

¢ TS 2/2008-ZSE ed.3 Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systémd
Zeleznic¢ni dopravni cesty

¢ TS 6/2010-S Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani dotykového
terminalu telefonniho zapojovace

¢ TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zeleznicnich pfejezdech

¢ TS 3/2014-S Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkud. Funkce STOP v systému GSM-R. Vydani
|

e Smérnice 27150/2017-SZDC-014 Zakladni technické specifikace optickych kabeld a jejich pfisludenstvi
v telekomunikaéni siti SZDC a jeji pfiloze

* 5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE

* Pfedpis SZDC S3 Zelezniéni svriek

* Piedpis SZ S4 Zelezni¢ni spodek

* Pfedpis SZDC Bp1 Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pti praci

* Ptedpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizaci

Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

* Piedpis SZ Zam1 Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy
e Vynos ¢&. j. 18453/2018-SZDC-014 ze dne 23.2.2018 Zakladni technické poZadavky na kamerové
systémy

 S7DC (€SD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabel(l

 S7DC (€SD) T35 — udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a pozarni
signalizace

 S7DC (CSD) T81 Oznacovani okruh(i

¢ a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné
pro dodavatele PS

Souvisejici technické normy a podminky

 CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

 CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochrannd opatfeni pro zajisténi
bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

« CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpe&nost (Fada norem)

 CSN 33 2000-5 Elektrotechnické pF¥edpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba elektrickych
zarizeni (fada norem)

 CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

 CSN 33 2160 — Elektrotechnické p¥edpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pied
nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

 CSN 34 2040 - ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zatizeni pred nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
 CSN 34 2300 ed.2 — P¥edpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci

« CSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢ barvami nebo &islicemi

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

« CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

e CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich a CSN EN 50110-2 ed.2 — Narodni
dodatky

e CSN EN 50121-4 ed.4 Drézni zafizeni — Elektromagneticka kompatibilita — Cast 4: Emise a odolnost
zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

e CSN EN 50129 ed.2  DraZni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Elektronické zabezpecovaci systémy
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e CSN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Komunikace v prenosovych zabezpecovacich systémech

e TNZ 34 2090 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

e TNZ 34 3109 Bezpecnostni pfedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na Zelezniénich
drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

¢ S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pristroji a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani

Ostatni doporuceni:
Zavadéci listy

V Usti nad Labem: 12/2021 Vypracoval: Oldfich Farek
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